




R+5

-  ZONE NON CONCERNEE PAR LES TRAVAUX
-  DEMOLITIONS, cloisons, portes, etc...
-  PERCEMENT TREMIE TECHNIQUE

Aménagement d'un laboratoire myologie  
et mise en conformité technique du bâtiment  
105, boulevard de l'hôpital  
75013 Paris

Faculté de médecine - Site Pitié Salpêtrière

MAITRE D'OUVRAGE



Direction des Achats  
Service Achat Travaux  
18, rue de la Sorbonne - 75005 PARIS

Adresse postale :  
1, rue Victor Cousin - 75230 PARIS Cedex 5

MAITRE D'OEUVRE

MANDATAIRE



B.E.T. BEITHA  
60, avenue Clément ADER  
59118 WAMBRECHIES  
Tél : 03 20 16 02 89  
mail : beitha@beitha.fr

COTRAITANT n°1



HEXA Ingénierie  
670, rue Jean Perrin - BP 50101  
59502 DOUAI cedex  
Tél : 03 27 97 42 88  
mail : construction@hexa-ingenierie.com

COTRAITANT n°2

FORM'A

Architecte  
75, rue Carnot  
62500 SAINT-OMER  
Tél : 06 10 10 90 72 80  
mail : forms.architectes@free.fr

PHASE	PLAN du 5e étage - Etat existant DEMOLITIONS				DATE
DCE					19/02/2025
INDICE	EMETTEUR	BATIMENT	NIVEAU	FORMAT	ECHELLE
Ind A	105	R+5	1/50e		
INDICE	DESSINE PAR	VERIFIE PAR	N°PLAN		
Ind A	H.FORET	-	08		