



R+6

- ZONE NON CONCERNEE PAR LES TRAVAUX
- DEMOLITIONS, cloisons, portes, etc...
- PERCEMENT TREMIE TECHNIQUE

Aménagement d'un laboratoire myologie
et mise en conformité technique du bâtiment
105, boulevard de l'hôpital
75013 Paris
Faculté de médecine - Site Pitié Salpêtrière

MAITRE D'OUVRAGE



Direction des Achats
Service Achat Travaux
18, rue de la Sorbonne - 75005 PARIS

Adresse postale :
1, rue Victor Cousin - 75230 PARIS Cedex 5

MAITRE D'OEUVRE

MANDATAIRE



B.E.T. BEITHA
60, avenue Clément ADER
59118 WAMBRECHIES
Tél : 03 20 16 02 89
mail : beitha@beitha.fr

COTRAITANT n°1



HEXA Ingénierie
670, rue Jean Perrin - BP 50101
59502 DOUAI cedex
Tél : 03 27 97 42 88
mail : construction@hexa-ingenierie.com

COTRAITANT n°2



FORM'A
Architecte
75, rue Carnot
62500 SAINT-OMER
Tél : 06 10 90 72 80
mail : forma.architectes@free.fr

| PHASE | PLAN du 6e étage - Etat existant DEMOLITIONS | | | | DATE |
|--------|---|-------------|--------|---------|------------|
| DCE | | | | | 19/02/2025 |
| INDICE | DESSINE PAR | VERIFIE PAR | N°PLAN | ECHELLE | |
| Ind A | H.FORET | - | 09 | 1/50e | |
| INDICE | DESSINE PAR | VERIFIE PAR | N°PLAN | ECHELLE | |
| Ind A | H.FORET | - | 09 | 1/50e | |