



R+1

NOTA :
L'entreprise devra faire référence aux derniers plans architecte, et éventuellement déplacer, compléter ou adapter les équipements électriques en conséquence.

**Aménagement d'un laboratoire myologie
et mise en conformité technique du bâtiment
CPER - Tranche 1
105, boulevard de l'hôpital
75013 Paris**

MAITRE D'OUVRAGE				MAITRE D'OUVRAGE	
 SORBONNE UNIVERSITÉ					
Direction Logistique et Patrimoine				S.E.T. BETHA 60, avenue Clément Ader 93118 VANBERGUES Tél : 03 03 20 16 02 89 mail : betha@betha.fr	
18, rue de la Sorbonne - 75005 PARIS				COTRATANT n°1	
Adresse postale : 1, rue Victor Cousin - 75230 PARIS Cedex 5					
				HEXA Ingénierie 670, rue Jean Perrier - BP 50101 59602 DOUAI cedex Tél. : 03 27 42 07 88 mail : construction@hexa-ingenierie.com	
				COTRATANT n°2	
				FORMA Architecte 15, rue Carnot 62000 SAINT-OMER Tél. : 06 10 10 72 80 mail : forma.architectes@free.fr	
PHASE		Plan de principe électricité		DATE	
DCE		PLAN du 1 ^e étage - Etat projeté		MARS 2025	
AFFAIRE	EMETTEUR	BATIMENT	NEVEAU	FORMAT	ECHELLE
21-1396	HEXA	105	R+1	A0	1/50e
DESSEIN PAR		VERIFIER PAR		N°PLAN	
0		LC		ED	
				EL01	

R+2

Ech: 1/50

21-1386 DCE PLAN E101405 IND05.dwg E101-RO