



LEGENDE :

- Paillasses hors marché
- Sorbonnes
- Hottes
- Stores à charge du lot 01
- Raccordement Azote depuis attente du lot 02
- Raccordement Vide depuis attente du lot 02
- Raccordement CO2 depuis attente du lot 02
- Raccordement EF & ECS depuis attente du lot 02
- Raccordement EU jusqu'à l'attente du lot 02

L'entreprise du présent lot doit les raccordements des différents fluides aux sorbonnes et hottes depuis les attentes laissées par le lot 02.

Aménagement d'un laboratoire myologie et mise en conformité technique du bâtiment

105, boulevard de l'hôpital
75013 Paris

MAITRE D'OUVRAGE		MAITRE D'OEUVRE	
<p>SORBONNE UNIVERSITÉ</p> <p>Sorbonne Université Direction Patrimoine et Logistique 18 rue de la Sorbonne, 75005 Adresse postale : 1 rue Victor Cousin, 75230 Paris Cedex 5</p>		<p>B.E.T. BEITHA SARL 60, avenue Clément Ader 99 118 Vanvresches Tel : 03 20 16 02 89 Email : beitha@beitha.fr</p> <p>B.E.T. HEXA INGENIERIE 670, rue Jean Perrin 99 500 Ouaïa Tel : 03 27 97 42 88 Email : construction@hexa-ingenierie.com</p> <p>Architecte : Form'a Architectes 75, Rue Cardin 92 500 Saint-Omer Tel : 03 21 88 03 68 Email : forma.architectes@free.fr</p> <p>FORMA</p>	

PHASE	Plan - Hottes & Sorbonnes				DATE
DCE	Etages : R4-R3-R2				MARS 2025
AFFAIRE	EMETTEUR	BATIMENT	NIVEAU	FORMAT	ECHELLE
22-014	BEITHA	105	R2-3-4	A1	1/200
INDICE	DESSINE PAR	LOT	N°PLAN		
B	B.BARBIER	02	HOT-SOR 01		