Maitrise d'ouvrage:

CROUS de I'Académie de Créteil
70, avenue du Général de Gaulle,
94010 CRETEIL Cedex
achat@crous-creteil fr

014517 06 43

Ouvrage:

Restaurant

universitaire du Kremlin-Bicétre

63, rue Gabriel Peri, 94270 KREMLIN-BICETRE

Maitrise d'oeuvre:

Architecte : BET Fluides: BE Cuisine :

Studio Kiraw RCA Toutes les cuisines

10 Villa Collet, 1rue des Mésanges, 99 rue Charles Bassée,

75014 PARIS 77680 ROISSY EN BRIE 94120 FONTENAY SOUS BOIS
contact@studiokiraw.fr d.etile@bet-rca.fr contact@touteslescuisines.fr
0954001387 095094 8170 07 68 89 45 44

Coordinateur SSI :

Gayet SSI

39 rue Colette,

95310 SAINT OUEN
L'AUMONE
sgayet.gayetssi@orange.fr
0130377092

Bureau de controle :

POINT CONTROLES

1 Allée, Emile Cohl,

77200, TORCY
christian.chekam@jpointcontroles.fr
098757 0550/07 882917 21

Coordinateur SPS:
QUALICONSULT SECURITE
127/131 Chemin des Bassins, Zone
Europarc, 94035 CRETEIL
yacine.haddar@qualiconsult.fr
0682551982
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