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1 GENERALITES 

1.1 OBJET 

Le présent CCTP a pour objet de décrire l'ensemble des prestations du corps d’état 
« Menuiserie », liées à la réalisation des travaux de rénovation du restaurant du CROUS 
de l’hôpital Kremlin Bicêtre (94). 

Lors de l'étude du projet et avant la remise de son offre, l'entrepreneur doit prendre 
connaissance des plans, des lieux et des cahiers des charges des autres CE, notamment 
les dispositions communes à tous les CE, et tenir compte des exigences des clauses 
exposées dans les divers documents faisant l'objet du marché de travaux, ainsi que des 
contraintes de réalisation liées aux accès au site (horaires, contrôle d’accès, 
approvisionnements, site exploité). 

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Sujétions à la charge de l'entrepreneur (liste non exhaustive) : 

- Les études, dessins des ouvrages, avant et en cours d'exécution, 
- La fabrication, la fourniture et la pose de tous les éléments de menuiserie 

intérieure, 

- Le tracé des trous de scellement, 
- Le réglage des menuiseries (les assemblages seront collés), 

- Les contrôles de l'humidité des bois et de l'humidité ambiante, 
- Les protections fongicides, insecticides et hydrofuges des bois (suivant 

D.T.U.), 
- La protection antirouille des parties métalliques oxydables, 

- Les couches d'imprégnation (avant pose), 
- La protection, par tous les moyens appropriés, de tous les ouvrages 

exécutés risquant de subir des détériorations pendant le chantier, 

- Les essais physiques et mécaniques imposés par les D.T.U., 
- La fourniture des plans de réservation au CE gros œuvre, 

- La fourniture des ensembles suivant prototypes adoptés, 
- Le transport et le stockage sur le chantier, 
- La pose, le réglage et le calage des menuiseries, 

- La fourniture et la pose des joints d'étanchéité, 
- Le ferrage, la mise en place, le réglage des jeux des ouvrants et de la 

quincaillerie, 
- Toutes les sujétions découlant des fixations (calfeutrements bois, 

complément d'isolation thermique et phonique, joints étanches, habillage 
des meneaux, poteaux divers, pattes à scellement, etc.), 

- Le nettoyage et l'enlèvement des gravois après chaque intervention, 
- Les remises en état d'ouvrages ou parties d'ouvrages ayant subi des 

détériorations durant les travaux, 
- La vérification des implantations réalisées par le gros œuvre, 
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- Les habillages (chants, baguettes, cornières, y compris peinture et 

impression éventuelle). 

- Les échantillons et surfaces témoins à toute demande de l’architecte pour 

l’ensemble des matériaux et produits mis en œuvre 

1.2.1 Pose des huisseries : 

Les Huisseries pour les murs en maçonnerie : 

L'entrepreneur devra dans ce cas, la fourniture, la pose, le réglage avec le calage 
provisoire nécessaire pour que le gros-œuvre puisse exécuter les scellements, 

Le remplissage, en coulis de ciment, à l'intérieur des profils d'huisseries métalliques des 
portes C.F. est à la charge du CE gros-œuvre. 

1.2.2 Huisseries pour cloisons : 

L'entrepreneur devra dans ce cas, la fourniture des huisseries et la mise à disposition à 
chaque niveau, pour pose par le CE Cloisons – Doublages, 

Les fixations (compris fournitures) seront assurées par le titulaire du CE Cloisons – 
Doublages 

Le CE Cloisons – Doublages devra au préalable, effectuer le tracé des cloisons ainsi que 
l'implantation des huisseries avec le sens d'ouverture des portes, 

Une parfaite coordination devra avoir lieu avec le CE Cloisons lors du traçage des cloisons 
et des huisseries, 

Le présent CE devra vérifier toutes les implantations, les dimensions, ainsi que le sens 
d'ouverture des portes, car c'est lui qui sera tenu comme seul responsable. 

1.2.3 Essais, échantillons : 

Tous les blocs portes devront avoir un label C.T.B., 

Les quincailleries seront NF Q, 

Pour les portes coupe-feu, pare-flammes et acoustiques, le certificat d'essai concerne la 
porte, l'huisserie ou le bâti, et la quincaillerie, 

Résistance aux déformations des portes palières extérieures, 

L'ensemble des portes spéciales sera sujet à des essais, 

Échantillon : 1 élément par type. 

1.3 CARACTERE FORFAITAIRE DU PRIX 

Le prix global comprend implicitement toutes les fournitures et façons accessoires même 
non mentionnées mais nécessaires au parfait achèvement des ouvrages. 

L’entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables dans l’ordre général et, par 
analogie, étant entendu qu’il doit assurer le complet et le parfait achèvement des travaux 
prévus au devis et, ce, sans qu’il puisse prétendre à aucune majoration du prix global 
forfaitaire pour raison d’omission aux plans ou au devis, l’entrepreneur s’étant rendu 
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compte des travaux à effectuer et de leur importance et nature, et ayant suppléé par ses 
connaissances professionnelles aux détails qui pourraient être omis sur les plans ou le 
devis. 

Ce document n’a pour objet que de définir le programme des installations à réaliser, et ne 
doit pas être considéré comme limitatif. 

Toutes les dispositions précisées au présent document et sur les plans devront être 
respectées, tant en ce qui concerne le choix des matériaux que les dispositions d’ensemble 
et d’architecture des dessins. 

Aucun supplément de prix ne sera payé pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de 
modification au programme, et qui serait notifiée par un ordre de service spécial. 

1.4 EXIGENCES ACOUSTIQUES 

Les exigences acoustiques auxquelles l’opération doit répondre sont présentées dans le 
document contractuel jointe au présent dossier DCE. 

Cette notice prévoit : 

- Les contraintes acoustiques à respecter (cahier des charges acoustiques). 
- Les dispositions constructives décrivant les éléments de construction 

minimum à mettre en œuvre afin de respecter les objectifs acoustiques 
fixés. 

1.5 RECONNAISSANCE DES LIEUX 

L’entrepreneur est considéré comme s’étant rendu sur place avant la remise de son offre 
et avoir examiné les lieux avec attention, afin d’avoir une parfaite connaissance de 
l’opération, du terrain, de ses abords et des contraintes afférentes. 

L’entrepreneur doit, en particulier, vérifier toutes les données sur place (cotes en plan, 
cotes d’altitude, réseaux existants, etc.) et sera tenu pour responsable des manques de 
concordance qu’il n’aura pas signalés en temps utile. 

Il est rappelé que la zone d’intervention est susceptible de contenir de l’amiante. 
L’entrepreneur intègrera dans son offre toutes les dispositions nécessaires pour 
intervenir sur les éléments concernés dans le respect de la réglementation et 
notamment des préconisations du CSP ainsi que de la médecine du travail. 
L’entrepreneur aura notamment du personnel qualifié et formé pour l’intervention en 
sous-section 4.  

1.6 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE 
1.6.1 Contenu du dossier d’exécution 

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants : 

• Les plans des ouvrages compris au présent lot,  
• Les fiches techniques des matériaux et agrément, 
• Les échantillons représentatifs si nécessaires, 
• Les notes de méthodologie de mise en œuvre le cas échéant, 
• Les notes de calculs,  
• Tout document nécessaire à la parfaite description des ouvrages réalisés. 
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Après la signature du présent marché, l'Entrepreneur soumet à la Maîtrise d'Œuvre, pour 
approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces 
documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte 
des temps d'approbation et des éventuels allers-retours. 

Tous les documents du dossier d'exécution doivent être établis et avoir été visés VSO, 
préalablement à l'exécution. 

1.6.2 Études d’exécution  

L'Entrepreneur aura à sa charge la réalisation des études d’exécution et devra dresser lui-
même tous les plans d'exécution, de détail, d'atelier et de chantier nécessaire à la parfaite 
définition et exécution des ouvrages.  

1.6.3 Plans d’exécution 

Les plans d'exécution doivent définir à eux seuls complètement les formes et la constitution 
des ouvrages, de toutes leurs pièces et leurs assemblages en cohérence avec le tracé 
géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ils 
comprennent les plans de repérage, les coupes, les plans d'implantation et les plans de 
détails, chacun d'eux étant établi à une échelle appropriée. 

Les plans d'exécution sont établis à partir du dossier et des indications fournis par la 
Maîtrise d'Œuvre. Ces plans sont exécutés conformément aux règles de l'art, et 
comprennent notamment les indications suivantes : 

• La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ; 
• Toutes les sujétions de raccordement à l'interface avec d'autres corps d'état ; 
 

1.6.4 Échantillons et prototypes 

L’entrepreneur fournira au démarrage du chantier des échantillons des produits qu’il 
compte mettre en œuvre. D’une manière générale tous les produits matériaux et matériels 
devront recevoir l’approbation du maître d’œuvre. Des fiches techniques et tous documents 
nécessaires décrivant chacun des éléments seront remis à cet effet au maître d’œuvre. 

Un prototype à l’échelle 1/1 sera réalisé afin de valider l’ensemble des dispositions du 
projet. Celui-ci comprendra notamment la mise en situation réelle d’une zone du restaurant 
d’une surface de 10m2.  

1.6.5 Visa du dossier d’exécution 

Les documents d’exécution seront soumis au visa de la maîtrise d’œuvre et du contrôleur 
technique avant le début de toute réalisation, accompagnés de toutes les notes de calculs 
justificatives. 

1.6.6 Dossier des Ouvrages Exécutés 

L'entrepreneur remettra au maitre d'œuvre les fiches techniques et les P.V. de réaction au 
feu des produits mis en œuvre, les plans d’exécutions et détails de fabrication. 

Dans le but d'obtenir le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.et DIUO) l'entrepreneur 
remettra les documents prévus au C.C.A.P. 
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1.7 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
1.7.1 Documents de référence 

Tous les ouvrages, tant en ce qui concerne leurs composants, que leur mise en œuvre, 
sont choisis afin de satisfaire aux directives des documents officiels en vigueur s’y 
rapportant. La liste des normes homologuées ou applicables en France en vertu d’accords 
internationaux, citées dans le présent document, n’est pas exhaustive. L’entreprise devra 
exécuter les travaux, objet du présent CE, en application des normes réglementaires en 
vigueur. 

Normes/D.T.U. : 

- D.T.U. 36.1 - Menuiseries en bois, 
- NF P 78-201 (D.T.U. 39) - Miroiterie-vitrerie, 
- NF P 74-201 (D.T.U. 59.1) - Travaux de peinture des bâtiments, 
- Les normes NF B 50 à 56, 
- NF B 52-001 - Règles d’utilisation du bois dans les constructions - qualités 

des bois et contraintes admissibles, 
- NF P 01 005 - Dimensions des portes à deux vantaux battants, 
- NF P 01 001 - Dimensions des constructions, 
- Les normes NF P 20 relatives aux portes et aux bois, 
- Les normes NF P 23 relatives aux portes, 
- Les normes NF P 26 relatives à la quincaillerie, 
- NF P 85 102 - Mastics à base d'élastomère utilisés en calfeutrement, 
- NF P 85 304 - Mastics du type élastomère, plastique ou préformé, 
- NF T 54-320 - Guide de mise en œuvre des stratifiés décoratifs haute 

pression. 
- En référence au décret 2005-1647 et à l’arrêté du 26 décembre 2005,  

Autres documents : 

Règles de protection contre l'incendie, dans les bâtiments à usage d'habitation, arrêté du 
31 janvier 1986. 

1.7.2 Matériaux et assemblages 
1.7.2.1 Généralités 

L’ensemble des bois agglomérés et matériaux de pose comme les colles et les vernis 
devront être labellisés E1 ou A selon les normes NF EN 13986 et 1084 et garantir un faible 
rejet de composants organiques volatils et de formaldéhydes. 

Ils seront testés selon la norme NF EN 120. 

Le bois sera labélisé PEFC ou FSC. 

La durabilité naturelle ou conférée du bois établie dans les normes NF EN 350-2 et NF EN 
351-1 doit être adaptée à la classe d’emploi conformément à la norme NF EN 335. 

Si le bois doit être traité, le traitement ne doit pas utiliser de substances actives (avec 
procédure Atec ou Atex), doit être certifié CTB-P+ ou équivalent et doit être réalisé par un 
produit biocide conforme à la directive 98/8/CE. 

1.7.2.2 Choix des matériaux 

Bois feuillus européens : 



Restaurant universitaire du Kremlin-Bicêtre DCE 
Juillet 2025  CCTP Menuiserie et aménagements divers 

Partenaires : Studio Kiraw – RCA – Toutes les cuisines – Gayet SSI Page 9 sur 23 

- Correspondant au classement des feuillus de pays classe A - 1er choix au 
sens de la norme NFB 53.501. (bois exotiques proscrits). 

- Bois résineux de pays européens : 
- Qualité menuiserie fine, classe B 1er choix au sens de la norme NFB 

53.520. 

Bois reconstitués : 

- Panneaux : contreplaqué ou latté à label C.T.B.X., 
- Aggloméré de marque connue et C.T.B.H. pour les agglomérés extérieurs 

ou soumis aux intempéries. 

Panneaux de particules : 

- Les placages des panneaux de particules seront de qualité ébénisterie 1er 
choix, sains et sans défaut appréciables, 

- Le bois devra être de couleur et d’aspect homogène. La garantie 
d’approvisionnement des placages devra être justifiée par le fabricant. Le 
sens du fil du bois sera vertical. 

- Panneaux stratifiés : 
- Les panneaux seront conformes à la norme NF T 54-320. 

1.7.2.3 Finition stratifiée 

Les panneaux stratifiés recevront une couche de stratifié haute pression de type Polirey 
HPL, présentant les caractéristiques suivantes : 

• Epaisseur supérieure à 8/10e mm 
• Application par contrecollage, sur panneaux cintrés ou post-formés 
• Choix d’aspect faux bois texturé 

L’aspect actuellement pressenti par l’architecte est : N057 EXM Noisetier Brun ou C180 
SEV Chêne Alba. Le choix n’est cependant pas arrêté à ce jour et se fera sur présentation 
d’échantillons 

 
1.7.2.4 Traitement des bois 

Il sera prévu un traitement insecticide et fongicide, soit par solvant organique ou solution 
aqueuse suivant l'un des quatre procédés de traitements ci-après : 

- Aspersion sous tunnel, 
- Trempage court, 
- Autoclave double vide, 

- Autoclave vide-pression. 

Ensemble correspondant à la classe de risque n° 2 définie par la norme NFB 50.100. 

L'entrepreneur devra soumettre à l'accord de la maîtrise d'œuvre, une attestation de 
traitement, conformément au modèle de la norme NFB 50.102. 
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Les traitements de finition du bois respecteront les exigences fixées par le décret n°2006-
623 du 29 Mai 2006. 

A prévoir pour tous les bois mis en œuvre. 

1.7.2.5 Spécifications de fabrication 

Les assemblages seront collés dans le cas des bâtis dormants, et partout où cela sera 
possible (colle agréée C.T.B.), 

Les sections de bois stipulées dans le présent devis ne sont que des propositions 
minimales, faites par le maître d'œuvre, 

En ce qui concerne les huisseries métalliques, elles seront en tôle de 15/10ème profilée aux 
galets et comporteront trois paumelles vissées, trois butées caoutchouc, six pattes à 
scellement, et un carter de gâche, 

Les profils et largeurs d'huisseries seront adaptés aux épaisseurs des murs, banches ou 
cloisons, 

Sur les huisseries, réservation des pièces métalliques de mise à la terre prévues au CE 
Electricité, 

Les marques commerciales et les types des appareils ou matériaux explicitement notifiés 
dans le C.C.T.P. constituent la référence de base de la qualité minimale exigée, 

L’entrepreneur devra faire la preuve, fondée sur la remise des procès-verbaux d’essais des 
produits proposés en variante, que ces derniers sont conformes aux exigences de qualité 
du descriptif et qu’ils offrent un rapport qualité/prix au moins équivalent à ceux des 
propositions de base. 

L’entrepreneur adjudicataire aura la faculté pendant la période de préparation prévue au 
marché de proposer, par écrit, au MOA, avec l’accord et par l’intermédiaire du maître 
d’œuvre, un matériau ou matériel dit « équivalent ». 

Passé ce délai et dans le cas où le maître d’œuvre et/ou le maître d’ouvrage ne jugerait 
pas le produit équivalent ou satisfaisant, il sera fait obligation à l’entrepreneur de fournir et 
de poser le produit de référence. 

1.7.3 Protection des ouvrages 

Les huisseries et bâtis métalliques doivent être protégés par trempage dans un bain de 
peinture antirouille (chromate de zinc) cuite au four, 

Tous les accessoires de fixation (équerre, pattes, etc.) doivent être protégés par 
galvanisation au trempé, suivant la norme NF A 91.121, après usinage des pièces, 

Les protections renforcées ou spéciales sont signalées dans la description technique des 
ouvrages, 

Les éléments obtenus à partir de feuilles ou feuillards sont traités en électrozingage plus 
une couche de peinture antirouille à haute teneur en zinc après usinage, 

Les pieds des huisseries métalliques ne doivent pas court-circuiter l'isolement des cloisons 
et devront être fixés dans le plancher par l'intermédiaire d'une isolation spéciale (Phaltex 
ou similaire). Il sera réservé sur chaque huisseries les pièces pour la mise à la terre prévue 
au CE Electricité. 
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1.7.4 Quincaillerie 

Les quincailleries employées seront conformes aux normes NF P 26.101 à 426 
estampillées des grandes marques de première qualité, 

L'entrepreneur devra prévoir tous les articles de quincaillerie nécessaires à la finition 
complète de ses ouvrages et à leur fonctionnement, même si ceux-ci ne sont pas 
expressément demandés dans le descriptif ci-après (normes, réglementation, pompiers, 
etc.), 

Toutes les serrures seront livrées avec un jeu de trois clés identiques, 

Toutes les quincailleries seront garanties trois ans. 

1.7.5 Tolérances sur les éléments de structure 

Les éléments de la structure ou incorporés à la structure (poteaux, voiles, poutres, trémies, 
baies, etc.) sont positionnés par rapport aux éléments réels de tramage, suivant les cotes 
indiquées sur les plans. 

Tolérances d'implantation : 

- L'écart entre les axes réels d'un poteau et les axes théoriques 
d'implantation est limité à + ou - 5mm. 

Tolérances de nivellement : 

- L'écart entre le niveau réel d'un appui (poteaux, poutres, etc.) et le niveau 
théorique imposé est limité à + ou - 5mm. 

Tolérances de verticalité : 

- Le faux aplomb d'un poteau est limité à H/1000 avec maximum de 15mm 

(tolérances non cumulables d'un tronçon à l'autre), 

L'entrepreneur doit informer le maître d'œuvre lorsque les tolérances ci-dessus sont 
dépassées, 

Au cas où l'utilisation des deux critères précédents conduirait à deux valeurs différentes, 
c'est la plus petite des deux valeurs qui s'imposerait, 

- Les chiffres indiqués ci-dessus concernent par exemple : 
- Le positionnement en plan de tout point par rapport au tramage le plus 

proche, 

- La verticalité, 
- La section des poteaux et des poutres, 
- La distance entre éléments, 

- Les épaisseurs des éléments, 
- Le niveau d'un plancher par rapport à des niveaux de référence, 
- La dimension et l'implantation de baies ou trémies. 
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L'entrepreneur doit informer le maître d'œuvre lorsque les tolérances ci-dessus sont 
dépassées. 

1.7.6 Tolérances des éléments de gros-œuvre 

Calcul des déformations : 

Les déformations sont calculées selon les méthodes données à l'article A 4.6 du B.A.E.L. 
ou dans les chapitres particuliers du Cahier des Prescriptions Techniques (C.P.T. 
Planchers). 

Déformations admissibles : 

Planchers courants : ce sont ceux qui supportent des cloisons maçonnées ou des 
revêtements de sol fragiles, pour lesquels on évalue un fléchissement (appelé flèche 
active) qui, après mise en œuvre des cloisons ou des revêtements de sol, doit rester 
inférieur à : 

1/500 jusqu'à 5,00m, 

0,5cm + 1/1000ème au-delà de 5,00m. 

1.7.7 Tolérances de pose 

Tolérances de pose des ouvrages menuisés : 

- Suivant spécifications du D.T.U. 

Tolérances de pose des huisseries : 

- Les défauts de rectitude et d'aplomb des poteaux d'huisseries ou bâtis, tant 
sur le plan de la porte ou de l'élément de fermeture, que sur les plans 
verticaux perpendiculaires, ne doivent pas entraîner un écart de + ou - 2mm 
sous réserve que le parallélisme des poteaux, en tous points, soit respecté 
à 2mm près sur tous les plans, 

- Les défauts de rectitude et de niveau de la traverse ne doivent pas excéder 
2mm pour le premier mètre, 

- Dans le cas d'incorporation des huisseries entre banches ou en 
préfabrication lourde, il est admis pour la traverse, une tolérance d'altitude 
de + ou - 5mm par rapport à la disposition théorique prévue. 

1.7.8 Entretien des ouvrages 

Pendant un an après la réception, l'entrepreneur assurera l'entretien de ses ouvrages et 
devra, chaque fois qu'il sera requis, donner les jeux nécessaires et plus précisément, il 
devra mettre à la disposition du bureau coordinateur, une équipe de plusieurs compagnons 
et aides pour la réfection nécessaire. 

1.7.9 Réception 

Les clés de toute nature seront remises au maître d'ouvrage, sous porte-clés et 
répertoriées. 

Un exemplaire de toutes les clés des locaux sera également répertorié et mis à la 
disposition du maître d'œuvre pendant la durée des travaux. 
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

2.1 BLOCS PORTES INTERIEURS 
2.1.1 Réglementation accessibilité 

Sujétions particulières pour les portes des locaux accessibles aux personnes handicapés, 
dans le cas d'angles rentrants à 90°, pour une meilleure préhension et pour répondre à la 
nouvelle règlementation pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, à savoir, 
béquilles de 320 mm de longueur et serrure à plus de 30 cm de l’angle. 

De plus l’effort nécessaire à l’ouverture des portes devra être inférieur ou égal à 50 N 
conformément à la réglementation en vigueur, même si la porte est équipée d’un ferme-
porte. 

2.1.2 Huisseries 

Les huisseries et bâtis en bois seront exécutés en sapin du nord pour cloison de 100 à 160 
mm d’épaisseur dressé, corroyé et feuilluré pour porte de 40 mm d’épaisseur, arêtes 
saillantes vives légèrement arrondies.  

Les huisseries et bâtis sont assemblés à enfourchement ou tenons et mortaises et sont 
pourvus d'une nervure à briques pour encastrement de cloisons maçonnées ou de nervure 
pour recouvrement de cloison évitant la pose de chant de finition dans le cas de cloisons 
sèches. Chant et arêtes vives légèrement abattus. 

Dans le cas de cloisons ou de maçonnerie traditionnelle, prévoir un habillage de l'huisserie 
ou bâtis sur une ou deux faces au présent poste par chant plats en sapin du commerce de 
section 8 x 35 mm à deux bords arrondis et posés par clouage et collage inclus ajustement 
par coupes d'onglet. 

Les huisseries et bâtis seront mis en œuvre avec une tringle d'écartement au niveau du 
sol et de deux aiguilles en tête entre la traverse haute et le plafond.   

Les bois seront livrés sur chantier avec peinture d'impression sur toutes les faces. 

2.1.3 Bloc porte 

Les portes isoplanes intérieures seront définies par les normes P 23-300 à 304; P 23-501 
et devront porter le Label N.F. C.T.B n°50, complété du numéro indicatif du fabricant et 
apposé sur chaque porte.  

Les portes seront en fibre pré peints et recevront un traitement en usine par enduit égrené 
après ponçage et une couche de peinture séchée au four donnant droit à l'attribution du 
Label rouge. 

Elles seront à âme alvéolaire ou âme pleine suivant spécifications particulières. 

Les dimensions des portes seront conformes à la norme NF P 01-005 fixant la hauteur à 
2,04 m et la largeur fixée conformément aux plans et auront une épaisseur de 40 mm. 

Dans le cas de porte à 2 vantaux prévoir un battement milieu en bois dur de 18/40 mm 
rapporté vissé et collé sur le vantail semi fixe. 

Les huisseries dans les cloisons en plaque de plâtre sont fournies par le menuisier au CE 
plâtrerie qui en assurera la pose. 
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Les huisseries dans les voiles maçonnées sont fournies par le menuisier au CE gros œuvre 
qui en assurera la pose. 

L’entrepreneur du présent CE devra vérifier la pose de ces huisseries et leurs bonnes 
mises en œuvre et fixation (verticalité des montants, aplomb, niveau des traverses etc.) 

2.1.3.1 Bloc-porte simple à âme pleine pare-flamme ½ h - Finition prépeint 

Ensemble complet bloc-porte avec degré coupe-feu ½ heure avec PV FEU, comprenant :  

- Huisseries ou bâti en bois, avec joint d'étanchéité thermogonflant, pour 
pose en tunnel dans cloison sèche. 

- Vantail isoplane avec cadre en bois exotique, parements en panneaux de 

fibre dur et suivant P.V. du fabricant, finition pré peinte avec traitement en 

usine par enduit égrené après ponçage et une couche de peinture séchée 

au four donnant droit à l'attribution du Label rouge 

- Inclus joint balai encastré en partie basse (calage après celui du sol fini) 
- Chaque porte devra bénéficier du certificat original FASTE  
- Inclus habillage de l'huisserie ou du bâti aux deux faces par champlats en 

sapin du commerce à deux bords droits et posés par clouage et collage 
inclus ajustement par coupes d'onglet.  

- Prévoir également le garnissage au pourtour des dormants inclus finitions 
et toutes sujétions. 

- Béquilles de type FSB 1076 finition Aluminium champagne 0205 
Localisation : 
• Porte du local Espace de travail calme 
• Porte du bureau 
• Porte entre sas et local libre-service 
 

2.1.3.2 Bloc-porte tiercée à âme pleine pare-flamme ½ h - Finition prépeint 

Ensemble complet bloc-porte avec degré coupe-feu ½ heure avec PV FEU, à simple 
action, comprenant :  

- Huisseries ou bâti en bois, avec joint d'étanchéité thermogonflant, pour 
pose après coup dans cloison sèche, dimensions selon plans 

- 2 vantaux isoplanes dimensions selon plans, constitués d’un cadre en bois 

exotique, parements en panneaux de fibre dur et remplissage suivant P.V. 

du fabricant, finition pré peinte avec traitement en usine par enduit égrené 

après ponçage et une couche de peinture séchée au four donnant droit à 

l'attribution du Label rouge 

- Système type bandeau DORMA G96 GSR EMF1 comprenant ferme-porte 
encastré DORMA ITS96 EN 3-6, angle maxi en attente 120°, à 

télécommande CMSI par rupture, sous 24 ou 48V selon centrale existante 

- Inclus joints balais encastrés en partie basse (calage après celui du sol fini) 
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- Chaque bloc-porte devra bénéficier du certificat original FASTE 
- Inclus habillage de l'huisserie ou du bâti aux deux faces par champlats en 

sapin du commerce à deux bords droits et posés par clouage et collage 
inclus ajustement par coupes d'onglet. Adaptations des champlats dans le 
cas des portes côte à côte. 

- Prévoir également le garnissage CF au pourtour des dormants, inclus 
finitions et toutes sujétions. 

- Barre de tirage de type FSB 66 6541 finition Aluminium champagne 0205 
Localisation : 

Portes d’entrée au restaurant 4 unités voir tableau de portes 

2.1.4 Ferrage des portes 
2.1.4.1 Généralités  

Tous les articles de quincaillerie seront de 1ère qualité, donnant droit au Label N.F. 
S.N.Q.F. 

Elles seront fixées par vis à bois tourné permettant le démontage. 

La quincaillerie pour l'ensemble de l'opération devra être parfaitement unifiée, cette 
obligation s'entend à l'ensemble des CE appelés à fournir les mêmes articles. 

Les clés seront remises en fin de chantier et munies d'une étiquette plastique portant 
l'indication des locaux. Prévoir 3 clés par portes, minimum. 

2.1.4.2 Ferrages portes simples 

Ferrage comprenant :  

• 3 paumelles, par vantail suivant largeur, doubles de 140 mm en acier roulé renforcé à 
bouts carrés, nœuds cylindrique finition zinguée bichromatée  

• prévoir toutes paumelles pour portes battante à 180° 
• 1 serrure à mortaiser monopoint, type bec de cane à condamnation, conforme au 

règlement de la marque NF « Articles de quincaillerie » et à la norme NF P 26-414.  
• Double béquillage sur plaque au grade 3 du 7ème caractère de la norme EN 1906, 

modèle 1058 de FSB finition Jet Black RAL 9005 matt ou techniquement et 
esthétiquement équivalent 

Finition suivant choix architecte au moment de proposer les échantillons. Pour l’instant : 
alu anodisé 

Localisation : 
• Porte du local Espace de travail calme 
• Porte du bureau 
• Porte entre sas et local libre-service 
 

2.1.4.3 Ferrage des portes tiercées 

La porte est normalement ouverte lors de l’ouverture du restaurant. A la fermeture de celui-
ci, les portes sont libérées et fermées à clé de l’extérieur. Cependant, l’ouverture des 
grands vantaux doit rester possible en issue de secours depuis l’intérieur. 

Ferrage comprenant : 
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• 3 paumelles, par vantail suivant largeur, doubles de 140 mm en acier roulé renforcé à 
bouts carrés, nœuds cylindrique finition zinguée bichromatée 

• Prévoir toutes paumelles pour portes battante à 180° 
• Simple béquillage sur plaque au grade 3 du 7ème caractère de la norme EN 1906, 

modèle 1058 de FSB finition Jet Black RAL 9005 matt ou techniquement et 
esthétiquement équivalent 

• Système push-bar pour le grand vantail, côté intérieur 
• Barre de fixation 2 points dans la même gamme Vachette pour le petit vantail 

Finition suivant choix architecte au moment de proposer les échantillons. Pour l’instant : 
alu anodisé 

Localisation : 
• Selon tableau de porte 

2.1.5 Ferme-porte 

Fourniture et pose, sur chaque vantail de ferme-porte encastrable avec bras à glissière, 
technologie à came et contre-piston pour obtenir une grande souplesse à l’ouverture, prévu 
notamment pour porte coupe-feu et pare-flammes.  

Conforme à la réglementation relative à l’accessibilité des personnes handicapées (effort 
nécessaire à l’ouverture de la porte inférieur à 50 N).  

Deux vitesses de fermeture indépendantes et à-coup final réglables : 

- Vitesse de fermeture de 180° à 15° 

- À-coup final de 15° à 0°.  

Modèle DORMA ITS 96 ou techniquement et esthétiquement équivalent 

Localisation : 
• Selon tableau de porte 

 

2.1.6 Butoirs de portes 

Pour tous les vantaux de toutes les portes pour arrêt à l'ouverture, il sera prévu la fourniture 
et la mise en place de butoirs de portes de chez FSB ou techniquement et esthétiquement 
équivalent dans la gamme de béquille choisie, chevillé au sol pour toutes les portes 
intérieures de l’établissement, en infrastructure et en superstructure.  

Suivant les emplacements, fixation sur trous tamponnés avec cheville delta n° 7.  

Localisation : 
• Selon tableau de porte 
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2.2 ÉQUIPEMENTS MOBILIERS 
2.2.1 Tables/bars assise haute – 10 personnes 

Fabrication, approvisionnement et pose sur chantier de meubles de type bar composés 
de : 

- Structure métallique électro-soudés en tubes aciers laqués noirs de section 
40x40 comprenant lisses basses, lisses hautes, poteaux et plats de 
contreventement 

- Panneaux de façade 4 cotés en stratifié teinte au choix de l’architecte. 
Compris fixations invisibles 

- Cadres en métal, soigneusement ébarbé, finition peinture thermolaquée 
mate teinte au choix architecte, selon détails de l’architecte 

- Consoles métalliques, soigneusement ébarbé, finition peinture 
thermolaquée mate teinte au choix architecte, selon détails de l’architecte 

- Panneaux en métal d’acier déployé, perforé à trous décoratifs (gamme 
Gantois DEC 1 ou équivalent), soigneusement ébarbé, pourcentage de 
vide au choix de l’architecte, finition peinture thermolaquée mate teinte au 
choix architecte, 

- Les panneaux sont fixés sur des structures métalliques, avec vis 
électrozinguées bombées de type Torx et thermolaquées dito panneaux 
métalliques 

- La résistance aux chocs des panneaux est de 80 Joules (dito garde-corps) 
- Découpes pour incorporation de prises électriques fournies posées par 

l’électricien 
- Tôle pleine support des prises posées par l’électricien finition peinture 

thermolaquée mate teinte au choix architecte, selon détails de l’architecte 
- Le dessus du meuble est un plateau bois chêne épaisseur 20 mm verni mat 

au choix de l’architecte, fixations invisibles, façon d’engravure en rive selon 
détails de l’architecte 

- 2 Plans de travail tôles pleines thermolaquées sur panneau MDF 28 mm, 
compris retournement sur champs 3 cotés et en sous-face selon détails de 
l’architecte 

- Finition en sous-face des panneaux de particule par peinture teinte au choix 
de l’architecte 

- Plinthes dito panneaux de façade selon détails de l’architecte 
Localisation : 

Suivant plans d’aménagement et cahier de détail Architecte 

2.2.2 Tables/bars assise haute – 4 personnes 

Fabrication, approvisionnement et pose sur chantier de meubles de type bar composés 
de : 

- Structure métallique électro-soudés en tubes aciers laqués noirs de section 
40x40 comprenant lisses basses, lisses hautes, poteaux et plats de 
contreventement 
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- Panneaux de façade 4 cotés en stratifié teinte au choix de l’architecte. 
Compris fixations invisibles 

- Cadres en métal, soigneusement ébarbé, finition peinture thermolaquée 
mate teinte au choix architecte, selon détails de l’architecte 

- Consoles métalliques, soigneusement ébarbé, finition peinture 
thermolaquée mate teinte au choix architecte, selon détails de l’architecte 

- Panneaux en métal d’acier déployé, perforé à trous décoratifs (gamme 
Gantois DEC 1 ou équivalent), soigneusement ébarbé, pourcentage de 
vide au choix de l’architecte, finition peinture thermolaquée mate teinte au 
choix architecte, 

- Les panneaux sont fixés sur des structures métalliques, avec vis 
électrozinguées bombées de type Torx et thermolaquées dito panneaux 
métalliques 

- La résistance aux chocs des panneaux est de 80 Joules (dito garde-corps) 
- Découpes pour incorporation de prises électriques fournies posées par 

l’électricien 
- Tôle pleine support des prises posées par l’électricien finition peinture 

thermolaquée mate teinte au choix architecte, selon détails de l’architecte 
- Le dessus du meuble est un plateau bois chêne épaisseur 20 mm verni mat 

au choix de l’architecte, fixations invisibles, façon d’engravure en rive selon 
détails de l’architecte 

- Plan de travail tôles pleines thermolaquées sur panneau MDF 28 mm, 
compris retournement sur champs 3 cotés et en sous-face selon détails de 
l’architecte 

- Finition en sous-face des panneaux de particule par peinture teinte au choix 
de l’architecte 

- Plinthes dito panneaux de façade selon détails de l’architecte 
Localisation : 

Suivant plans d’aménagement et cahier de détail Architecte 

2.2.3 Tables/bars assise haute – 3 personnes 

Fabrication, approvisionnement et pose sur chantier de meubles de type bar composés 
de : 

- Structure métallique électro-soudés en tubes aciers laqués noirs de section 
40x40 comprenant lisses basses, lisses hautes, poteaux et plats de 
contreventement 

- Panneaux de façade 4 cotés en stratifié teinte au choix de l’architecte. 
Compris fixations invisibles 

- Cadres en métal, soigneusement ébarbé, finition peinture thermolaquée 
mate teinte au choix architecte, selon détails de l’architecte 

- Consoles métalliques, soigneusement ébarbé, finition peinture 
thermolaquée mate teinte au choix architecte, selon détails de l’architecte 

- Panneaux en métal d’acier déployé, perforé à trous décoratifs (gamme 
Gantois DEC 1 ou équivalent), soigneusement ébarbé, pourcentage de 
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vide au choix de l’architecte, finition peinture thermolaquée mate teinte au 
choix architecte, 

- Les panneaux décoratifs sont fixés sur des structures métalliques, avec vis 
électrozinguées bombées de type Torx et thermolaquées dito panneaux 
métalliques 

- La résistance aux chocs des panneaux est de 80 Joules (dito garde-corps) 
- Découpes pour incorporation de prises électriques fournies posées par 

l’électricien 
- Tôle pleine support des prises posées par l’électricien finition peinture 

thermolaquée mate teinte au choix architecte, selon détails de l’architecte 
- Le dessus du meuble est un plateau bois chêne épaisseur 20 mm verni mat 

au choix de l’architecte, fixations invisibles, façon d’engravure en rive selon 
détails de l’architecte 

- Plan de travail tôles pleines thermolaquées sur panneau MDF 28 mm, 
compris retournement sur champs 3 cotés et en sous-face selon détails de 
l’architecte 

- Finition en sous-face des panneaux de particule par peinture teinte au choix 
de l’architecte 

- Plinthes dito panneaux de façade selon détails de l’architecte 
Localisation : 

Suivant plans d’aménagement et cahier de détail Architecte 

2.2.4 Aménagement coin confiserie 

Fabrication et mise en place de placards réalisés en mélaminé d’épaisseur 19 mm, 
comprenant :  

• Bâti bois en sapin traités sur 4 côtés en périmétrie du placard vissé aux cloisons 
attenantes 

• Une façade composée d’un vantail ouvrant à la Française avec portes pleines, type 
MDF haute densité épaisseur 22 mm finition stratifié teinte au choix architecte, ferrage 
par charnières invisible. La largeur de la façade tient compte de la déduction de 
l’épaisseur des tasseaux de part et d’autre. 

• Façon de tablettes en panneaux de particule finition stratifié teinte au choix de 
l’architecte 

• Les tablettes reposent sur des tasseaux en épicéa finition à peindre, avec taquets pour 
maintien des tablettes 

Localisation : 

Suivant plans et détails Architecte : Détail coin confiserie  

2.2.5 Banquettes 

Fabrication, approvisionnement et montage sur chantier de banquettes comprenant : 

• Façade dossier en panneaux de particules stratifiés de 19 mm, fixation par équerres 
métalliques aux parois, cotes à relever sur place. 

• Plateau bois chêne épaisseur 20mm finition au choix de l’architecte 
• Caisson bas en bois chêne finition au choix de l’architecte, réglés sur pieds à visser, 

structure en carreaux d’épicéa vissés, 6 faces. 
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• Plateau bois chêne en assise, façon d’engravure, joint creux chanfrein selon détails de 
l’architecte, finition au choix de l’architecte 

• Dimensions : Assise à 37 cm du sol, profondeur 45 cm, largeur 235 cm. 
• 3 Coussins avec corps en mousse polyuréthane dense et housse en tissus aquaclean 

déhoussable M1 teinte au choix de l’architecte. La dimension finie des coussins est de 
59,7 x 45 x 8cm. Des bandes de Velcro seront collées en sous face pour l’accrochage 
des coussins au meuble. 

Localisation 

Suivant plans et détails Architecte : Dans les angles du restaurant voir Détail banquette 

Adaptations suivant cotes sur chantier  

• Aux 2 angles en fond de salle 
 

2.2.6 Meuble caisse libre-service 

Fabrication, approvisionnement et montage sur chantier d’un meuble sous le plan à 
carreler comprenant : 

• Caisson bas 5 faces en mélaminé blanc de 19mm, assemblages renforcés par carreaux 
en épicéa, compris intégration de prises selon équipements prévus 

• Portes et façades du meuble bas caissons en panneaux stratifiés au choix architecte 
• Charnières invisibles 
• Tablette intérieure en mélaminé blanc 
• Pieds réglables vissés sous le caisson 
• Plinthes périphériques en MDF à peindre 
• Création d’un plan à carreler selon demandes techniques du lot carrelage. 
• Finition parfaite des angles des panneaux stratifiés. La tranche des feuilles de stratifié 

sera invisible. 
• Les dimensions sont à prendre sur le carnet de détail architecte 

Localisation 

Suivant plans et détails Architecte : Espace libre-service, Détail caisse libre-service 

2.2.7 Zone de service A 

Fabrication, approvisionnement et montage sur chantier d’un meuble sous le plan à 
carreler comprenant : 

• Caisson bas en mélaminé blanc de 19mm, assemblages renforcés par carreaux en 
épicéa, compris intégration de prises selon équipements prévus 

• Façades de placards en panneaux stratifiés teinte au choix architecte 
• Charnières invisibles 
• Pieds réglables vissés sous le caisson 
• Création d’un plan à carreler compris retour sur joués latérales des caissons bas selon 

demandes techniques du lot carrelage et détail de l’architecte 
• Plinthes périphériques en MDF à peindre 
• Les dimensions sont à prendre sur le carnet de détail architecte 

Localisation 

Suivant plans et détails Architecte : Salle de restauration Zone de service A 
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2.2.8 Zone de service B 

Fabrication, approvisionnement et montage sur chantier d’un meuble sous le plan à 
carreler comprenant : 

• Caisson bas en mélaminé blanc de 19mm, assemblages renforcés par carreaux en 
épicéa, compris intégration de prises selon équipements prévus 

• Façades de placards en panneaux stratifiés teinte au choix architecte 
• Charnières invisibles 
• Pieds réglables vissés sous le caisson 
• Création d’un plan à carreler compris retour sur joués latérales des caissons bas selon 

demandes techniques du lot carrelage et détail de l’architecte 
• Plinthes périphériques en MDF à peindre 
• Les dimensions sont à prendre sur le carnet de détail architecte 

Localisation 

Suivant plans et détails Architecte : Salle de restauration Zone de service B 

2.2.9 Dépose plat 

Fabrication, approvisionnement et montage sur chantier d’un dépose plat en inox : 

Localisation 

Suivant plans et détails Architecte : Salle de restauration 

2.2.10 Encadrement MDF 

Fabrication et mise en place d’encadrements réalisés en MDF à peindre d’épaisseur 19 
mm, selon détails de l’architecte 

Localisation 

Suivant plans et détails Architecte : aménagements du hall selon détails de l’architecte 

 

2.3 PLINTHES EN MEDIUM 

Les plinthes périphériques des locaux localisés ci-après seront en en aggloméré MDF 
Hydrofuge, livrées à peindre revêtues en atelier et sur toutes faces d’une couche de 
peinture d’impression. 

Elles seront ajustées horizontalement à 5 mm du sol et verticalement à la coupe d'onglet, 
fixation par clouage ou collage sur les parois et façades de gaines. Pose à 5mm du sol fini 
et joint acrylique couleur dito sol pour reboucher le creux. 

Elles seront arasées à la demande aux jonctions avec les huisseries. 

Dimensions en plinthes de : 100 x 10 mm. Section arrondie en tête 

Localisation : 

En périphérie de tous les locaux dont le sol est repris 
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2.4 TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION 

Couvre-joints sur murs et plafonds en bois dur à peindre, section 100x10 mm, bords 
arrondis, fixé par vis tête fraisée et cheville bois de rebouchage, sur un seul mur. 

Localisation : 

Suivant plans, pour notamment : 

Au droit des joints de dilatation du bâtiment 

2.5 RIDEAU METALLIQUE  

Fourniture et pose d’un rideau métallique comprenant :  

• Rail supérieur suspendu à la dalle par tiges filetées avec dispositif de réglage et fixé au 
mur en partie 

• Panneaux fixes composés d’un cadre métallique et d’une tôle perforée. 
• Rideau constitué d’une tôle métal perforée dito panneaux d’habillages des tables 

hautes, pourcentage de vide au choix de l’architecte, finition peinture thermolaquée 
mate teinte au choix architecte, 

• Cadre métallique électro soudées en pourtour, recoupés pour former bandes d’arrêt 
• Manœuvre par suspentes à rouleaux néoprène sur le rail, équilibrage et tension assurés 

par ressort hélicoïdal 
• Panneaux en métal d’acier déployé, perforé à trous décoratifs (gamme Gantois DEC 1 

ou équivalent), soigneusement ébarbé, pourcentage de vide au choix de l’architecte, 
finition peinture thermolaquée mate teinte au choix architecte, 

• Les panneaux décoratifs sont fixés sur des cadres métalliques, avec vis 
électrozinguées bombées de type Torx et thermolaquées dito panneaux métalliques 

• Guide métallique thermolaqué 
• Thermolaquage de l’ensemble dito autres tôles perforées 
• Verrouillage à clé : à 90cm de haut, double cylindre à clé venant entrer une baïonnette 

dans le profilé en U perforé à cet effet.  
• Poignée de tirage métallique selon détails de l’architecte 
• Compris toutes sujétions nécessaires au bon fonctionnement de l’ouvrage 

Localisation : 

Rideau métallique de fermeture du self, suivant plans et carnet de détail 

2.6 CHASSIS FIXE CF 1H 

Fourniture et pose d’un châssis fixe en bois dans les cloisons du local espace de travail 
calme comprenant : 

• Bâti en bois en épicéa traité prêt à peindre 
• Parecloses en bois côté intérieur du local 
• Feuillure pour double vitrage acoustique clair 
• Compris champlats intérieurs et extérieurs 10x40mm 

Le tout assure un coupe-feu REI60 avec PV 

Localisation : 

Paroi espace de travail calme suivant plans et carnet de détail 
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2.7 TABLETTE SOUS FENETRE EN FAÇADE 

Fourniture et pose d’un appui de fenêtre en tôle d’acier galvanisé laqué. Dimensions et 
détails d’assemblage dito autres fenêtres existantes. Pose sur feutre bitumineux 
d’insonorisation. 

Localisation : 

La fenêtre est celle du pôle pizza 

2.8 RABOTAGE DES PORTES ANCIENNES 

Détalonnage des portes existantes en fonction des nouveaux revêtements de sols et de la 
hauteur déterminée par le CE CVC pour le transfert d’air sous les portes. Rabotage selon 
besoin 

Localisation : 

1 porte existante voir tableau de portes 

 

 

2.9 MODIFICATION DU SYSTEME D’OUVERTURE DES CHASSIS DE DESENFUMAGE 

Modification du système d’ouverture des châssis de désenfumage existant. Le nouveau 
système d’ouverture sera asservi à la détection automatique et raccordé au CMSI via 
l’intermédiaire de DAC conformément aux prescriptions de la notice de sécurité et dans le 
respect du cahier des charges fonctionnel. 

Compris reprises et finition suite à la dépose de l’ancien système d’ouverture 

Les châssis existants seront conservés 

Localisation : 

Selon plans d’aménagement et plans de sécurité incendie 

2.10 INVERSION CHASSIS DE DESENFUMAGE / CHASSIS COURANT 

Suppresion du système d’ouverture d’un châssis de désenfumage existant et création d’un 
système d’ouverture sur un châssis courant existant selon préconisations décrites au 
chapitre 2.9 du présent document. 

Compris reprises et finition suite à la dépose de l’ancien système d’ouverture 

Les châssis existants seront conservés 

Localisation : 

Selon plans d’aménagement et plans de sécurité incendie 
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