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1 GENERALITES

1.1 OBJET

Le présent CCTP a pour objet de décrire I'ensemble des prestations du corps d’état
« Menuiserie », liées a la réalisation des travaux de rénovation du restaurant du CROUS
de I'hdpital Kremlin Bicétre (94).

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre
connaissance des plans, des lieux et des cahiers des charges des autres CE, notamment
les dispositions communes a tous les CE, et tenir compte des exigences des clauses
exposées dans les divers documents faisant I'objet du marché de travaux, ainsi que des
contraintes de réalisation liées aux accés au site (horaires, controle d’acces,
approvisionnements, site exploité).

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX
Sujétions a la charge de I'entrepreneur (liste non exhaustive) :

- Les études, dessins des ouvrages, avant et en cours d'exécution,

- La fabrication, la fourniture et la pose de tous les éléments de menuiserie
intérieure,

- Le tracé des trous de scellement,
- Le réglage des menuiseries (les assemblages seront collés),
- Les contréles de I'humidité des bois et de I'humidité ambiante,

- Les protections fongicides, insecticides et hydrofuges des bois (suivant
D.T.U.),

- La protection antirouille des parties métalliques oxydables,
- Les couches d'imprégnation (avant pose),

- La protection, par tous les moyens appropriés, de tous les ouvrages
exécutés risquant de subir des détériorations pendant le chantier,

- Les essais physiques et mécaniques imposés par les D.T.U.,
- Lafourniture des plans de réservation au CE gros ceuvre,

- Lafourniture des ensembles suivant prototypes adoptés,

- Le transport et le stockage sur le chantier,

- Lapose, le réglage et le calage des menuiseries,

- Lafourniture et la pose des joints d'étanchéité,

- Le ferrage, la mise en place, le réglage des jeux des ouvrants et de la
quincaillerie,

- Toutes les sujétions découlant des fixations (calfeutrements bois,
complément d'isolation thermique et phonique, joints étanches, habillage
des meneaux, poteaux divers, pattes a scellement, etc.),

- Le nettoyage et I'enlévement des gravois aprés chaque intervention,

- Les remises en état d'ouvrages ou parties d'ouvrages ayant subi des
détériorations durant les travaux,

- La vérification des implantations réalisées par le gros ceuvre,
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- Les habillages (chants, baguettes, corniéres, y compris peinture et
impression éventuelle).
- Les échantillons et surfaces témoins a toute demande de I'architecte pour

'ensemble des matériaux et produits mis en ceuvre

1.2.1 Pose des huisseries :

Les Huisseries pour les murs en magonnerie :

L'entrepreneur devra dans ce cas, la fourniture, la pose, le réglage avec le calage
provisoire nécessaire pour que le gros-ceuvre puisse exécuter les scellements,

Le remplissage, en coulis de ciment, a l'intérieur des profils d'huisseries métalliques des
portes C.F. est a la charge du CE gros-ceuvre.

1.2.2 Huisseries pour cloisons :

L'entrepreneur devra dans ce cas, la fourniture des huisseries et la mise a disposition a
chaque niveau, pour pose par le CE Cloisons — Doublages,

Les fixations (compris fournitures) seront assurées par le titulaire du CE Cloisons —
Doublages

Le CE Cloisons — Doublages devra au préalable, effectuer le tracé des cloisons ainsi que
I'implantation des huisseries avec le sens d'ouverture des portes,

Une parfaite coordination devra avoir lieu avec le CE Cloisons lors du tragage des cloisons
et des huisseries,

Le présent CE devra vérifier toutes les implantations, les dimensions, ainsi que le sens
d'ouverture des portes, car c'est lui qui sera tenu comme seul responsable.

1.2.3 Essais, échantillons :

Tous les blocs portes devront avoir un label C.T.B.,
Les quincailleries seront NF Q,

Pour les portes coupe-feu, pare-flammes et acoustiques, le certificat d'essai concerne la
porte, I'huisserie ou le bati, et la quincaillerie,

Résistance aux déformations des portes paliéres extérieures,
L'ensemble des portes spéciales sera sujet a des essais,
Echantillon : 1 élément par type.

1.3 CARACTERE FORFAITAIRE DU PRIX

Le prix global comprend implicitement toutes les fournitures et fagons accessoires méme
non mentionnées mais nécessaires au parfait achévement des ouvrages.

L’entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables dans I'ordre général et, par
analogie, étant entendu qu’il doit assurer le complet et le parfait achévement des travaux
prévus au devis et, ce, sans qu’il puisse prétendre a aucune majoration du prix global
forfaitaire pour raison d’omission aux plans ou au devis, I'entrepreneur s’étant rendu
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compte des travaux a effectuer et de leur importance et nature, et ayant suppléé par ses
connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les plans ou le
devis.

Ce document n’a pour objet que de définir le programme des installations a réaliser, et ne
doit pas étre considéré comme limitatif.

Toutes les dispositions précisées au présent document et sur les plans devront étre
respectées, tant en ce qui concerne le choix des matériaux que les dispositions d’ensemble
et d’architecture des dessins.

Aucun supplément de prix ne sera payé pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de
modification au programme, et qui serait notifiée par un ordre de service spécial.

1.4 EXIGENCES ACOUSTIQUES

Les exigences acoustiques auxquelles I'opération doit répondre sont présentées dans le
document contractuel jointe au présent dossier DCE.

Cette notice prévoit :

- Les contraintes acoustiques a respecter (cahier des charges acoustiques).

- Les dispositions constructives décrivant les éléments de construction
minimum a mettre en ceuvre afin de respecter les objectifs acoustiques
fixés.

1.5 RECONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est considéré comme s’étant rendu sur place avant la remise de son offre
et avoir examiné les lieux avec attention, afin d’avoir une parfaite connaissance de
I'opération, du terrain, de ses abords et des contraintes afférentes.

L’entrepreneur doit, en particulier, vérifier toutes les données sur place (cotes en plan,
cotes d’altitude, réseaux existants, etc.) et sera tenu pour responsable des manques de
concordance qu’il n’aura pas signalés en temps utile.

Il est rappelé que la zone d’intervention est susceptible de contenir de I’amiante.
L’entrepreneur intégrera dans son offre toutes les dispositions nécessaires pour
intervenir sur les éléments concernés dans le respect de la réglementation et
notamment des préconisations du CSP ainsi que de la médecine du travail.
L’entrepreneur aura notamment du personnel qualifié et formé pour I’'intervention en
sous-section 4.

1.6 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

1.6.1

Contenu du dossier d’exécution

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :

e Les plans des ouvrages compris au présent lot,

e Les fiches techniques des matériaux et agrément,

e Les échantillons représentatifs si nécessaires,

e Les notes de méthodologie de mise en ceuvre le cas échéant,

e Les notes de calculs,

e Tout document nécessaire a la parfaite description des ouvrages réalisés.
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Aprés la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la Maitrise d'CEuvre, pour
approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces
documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte
des temps d'approbation et des éventuels allers-retours.

Tous les documents du dossier d'exécution doivent étre établis et avoir été visés VSO,
préalablement a I'exécution.

1.6.2 Etudes d’exécution

L'Entrepreneur aura a sa charge la réalisation des études d’exécution et devra dresser lui-
méme tous les plans d'exécution, de détail, d'atelier et de chantier nécessaire a la parfaite
définition et exécution des ouvrages.

1.6.3 Plans d’exécution

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution
des ouvrages, de toutes leurs piéces et leurs assemblages en cohérence avec le tracé
géomeétrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage. lIs
comprennent les plans de repérage, les coupes, les plans d'implantation et les plans de
détails, chacun d'eux étant établi a une échelle appropriée.

Les plans d'exécution sont établis a partir du dossier et des indications fournis par la
Maitrise d'CEuvre. Ces plans sont exécutés conformément aux régles de l'art, et
comprennent notamment les indications suivantes :

e La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;
e Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;

1.6.4 Echantillons et prototypes

L’entrepreneur fournira au démarrage du chantier des échantillons des produits qu’il
compte mettre en ceuvre. D’'une maniére générale tous les produits matériaux et matériels
devront recevoir 'approbation du maitre d’ceuvre. Des fiches techniques et tous documents
nécessaires décrivant chacun des éléments seront remis a cet effet au maitre d’ceuvre.

Un prototype a I'échelle 1/1 sera réalisé afin de valider 'ensemble des dispositions du
projet. Celui-ci comprendra notamment la mise en situation réelle d’'une zone du restaurant
d’une surface de 10m2.

1.6.5 Visa du dossier d’exécution

Les documents d’exécution seront soumis au visa de la maitrise d’ceuvre et du contréleur
technique avant le début de toute réalisation, accompagnés de toutes les notes de calculs
justificatives.

1.6.6 Dossier des Ouvrages Exécutés

L'entrepreneur remettra au maitre d'ceuvre les fiches techniques et les P.V. de réaction au
feu des produits mis en ceuvre, les plans d’exécutions et détails de fabrication.

Dans le but d'obtenir le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.et DIUO) l'entrepreneur
remettra les documents prévus au C.C.A.P.
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1.7 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

1.7.1 Documents de référence

Tous les ouvrages, tant en ce qui concerne leurs composants, que leur mise en ceuvre,
sont choisis afin de satisfaire aux directives des documents officiels en vigueur s’y
rapportant. La liste des normes homologuées ou applicables en France en vertu d’accords
internationaux, citées dans le présent document, n’est pas exhaustive. L’entreprise devra
exécuter les travaux, objet du présent CE, en application des normes réglementaires en
vigueur.

Normes/D.T.U. :

- D.T.U. 36.1 - Menuiseries en bois,

- NF P 78-201 (D.T.U. 39) - Miroiterie-vitrerie,

- NF P 74-201 (D.T.U. 59.1) - Travaux de peinture des batiments,

- Les normes NF B 50 a 56,

- NF B 52-001 - Régles d’utilisation du bois dans les constructions - qualités
des bois et contraintes admissibles,

- NF P 01 005 - Dimensions des portes a deux vantaux battants,

- NF P 01 001 - Dimensions des constructions,

- Les normes NF P 20 relatives aux portes et aux bois,

- Les normes NF P 23 relatives aux portes,

- Les normes NF P 26 relatives a la quincaillerie,

- NF P 85 102 - Mastics a base d'élastomére utilisés en calfeutrement,

- NF P 85 304 - Mastics du type élastomére, plastique ou préformé,

- NF T 54-320 - Guide de mise en ceuvre des stratifiés décoratifs haute
pression.

- Enréférence au décret 2005-1647 et a l'arrété du 26 décembre 2005,

Autres documents :

Régles de protection contre l'incendie, dans les batiments a usage d'habitation, arrété du
31 janvier 1986.

1.7.2 Matériaux et assemblages
1.7.2.1 Généralités

L’ensemble des bois agglomérés et matériaux de pose comme les colles et les vernis
devront étre labellisés E1 ou A selon les normes NF EN 13986 et 1084 et garantir un faible
rejet de composants organiques volatils et de formaldéhydes.

lls seront testés selon la norme NF EN 120.

Le bois sera labélisé PEFC ou FSC.

La durabilité naturelle ou conférée du bois établie dans les normes NF EN 350-2 et NF EN
351-1 doit étre adaptée a la classe d’emploi conformément a la norme NF EN 335.

Si le bois doit étre traité, le traitement ne doit pas utiliser de substances actives (avec
procédure Atec ou Atex), doit étre certifié¢ CTB-P+ ou équivalent et doit étre réalisé par un
produit biocide conforme a la directive 98/8/CE.

1.7.2.2 Choix des matériaux

Bois feuillus européens :
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- Correspondant au classement des feuillus de pays classe A - 1er choix au
sens de la norme NFB 53.501. (bois exotiques proscrits).

- Bois résineux de pays européens :

- Qualité menuiserie fine, classe B 1er choix au sens de la norme NFB
53.520.

Bois reconstitués :

- Panneaux : contreplaqué ou latté a label C.T.B.X.,

- Aggloméré de marque connue et C.T.B.H. pour les agglomérés extérieurs
Ou soumis aux intempéries.

Panneaux de particules :
- Les placages des panneaux de particules seront de qualité ébénisterie 1er
choix, sains et sans défaut appréciables,

- Le bois devra étre de couleur et d’aspect homogéne. La garantie
d’approvisionnement des placages devra étre justifiée par le fabricant. Le
sens du fil du bois sera vertical.

- Panneaux stratifiés :
- Les panneaux seront conformes a la norme NF T 54-320.

1.7.2.3 Finition stratifiée

Les panneaux stratifiés recevront une couche de stratifié haute pression de type Polirey
HPL, présentant les caractéristiques suivantes :

e Epaisseur supérieure a 8/10° mm
e Application par contrecollage, sur panneaux cintrés ou post-formés
e Choix d’aspect faux bois texturé

L’aspect actuellement pressenti par I'architecte est : NO57 EXM Noisetier Brun ou C180
SEV Chéne Alba. Le choix n’est cependant pas arrété a ce jour et se fera sur présentation
d’échantillons

1.7.2.4 Traitement des bois

Il sera prévu un traitement insecticide et fongicide, soit par solvant organique ou solution
aqueuse suivant I'un des quatre procédés de traitements ci-aprés :

- Aspersion sous tunnel,

- Trempage court,

- Autoclave double vide,

- Autoclave vide-pression.
Ensemble correspondant a la classe de risque n°® 2 définie par la norme NFB 50.100.

L'entrepreneur devra soumettre a l'accord de la maitrise d'ceuvre, une attestation de
traitement, conformément au modéle de la norme NFB 50.102.
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Les traitements de finition du bois respecteront les exigences fixées par le décret n°2006-
623 du 29 Mai 2006.

A prévoir pour tous les bois mis en ceuvre.
1.7.2.5 Spécifications de fabrication

Les assemblages seront collés dans le cas des batis dormants, et partout ou cela sera
possible (colle agréée C.T.B.),

Les sections de bois stipulées dans le présent devis ne sont que des propositions
minimales, faites par le maitre d'ceuvre,

En ce qui concerne les huisseries métalliques, elles seront en tdle de 15/10%™ profilée aux
galets et comporteront trois paumelles vissées, trois butées caoutchouc, six pattes a
scellement, et un carter de gache,

Les profils et largeurs d'huisseries seront adaptés aux épaisseurs des murs, banches ou
cloisons,

Sur les huisseries, réservation des piéces métalliques de mise a la terre prévues au CE
Electricite,

Les marques commerciales et les types des appareils ou matériaux explicitement notifiés
dans le C.C.T.P. constituent la référence de base de la qualité minimale exigée,

L’entrepreneur devra faire la preuve, fondée sur la remise des procés-verbaux d’essais des
produits proposés en variante, que ces derniers sont conformes aux exigences de qualité
du descriptif et qu’ils offrent un rapport qualité/prix au moins équivalent a ceux des
propositions de base.

L’entrepreneur adjudicataire aura la faculté pendant la période de préparation prévue au
marché de proposer, par écrit, au MOA, avec l'accord et par l'intermédiaire du maitre
d’ceuvre, un matériau ou matériel dit « équivalent ».

Passé ce délai et dans le cas ou le maitre d’ceuvre et/ou le maitre d’ouvrage ne jugerait
pas le produit équivalent ou satisfaisant, il sera fait obligation a I'entrepreneur de fournir et
de poser le produit de référence.

1.7.3 Protection des ouvrages

Les huisseries et batis métalliques doivent étre protégés par trempage dans un bain de
peinture antirouille (chromate de zinc) cuite au four,

Tous les accessoires de fixation (équerre, pattes, etc.) doivent étre protégés par
galvanisation au trempé, suivant la norme NF A 91.121, aprés usinage des piéces,

Les protections renforcées ou spéciales sont signalées dans la description technique des
ouvrages,

Les éléments obtenus a partir de feuilles ou feuillards sont traités en électrozingage plus
une couche de peinture antirouille & haute teneur en zinc aprés usinage,

Les pieds des huisseries métalliques ne doivent pas court-circuiter l'isolement des cloisons
et devront étre fixés dans le plancher par l'intermédiaire d'une isolation spéciale (Phaltex
ou similaire). Il sera réservé sur chaque huisseries les piéces pour la mise a la terre prévue
au CE Electricité.
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1.7.4 Quincaillerie

Les quincailleries employées seront conformes aux normes NF P 26.101 a 426
estampillées des grandes marques de premiére qualité,

L'entrepreneur devra prévoir tous les articles de quincaillerie nécessaires a la finition
compléte de ses ouvrages et a leur fonctionnement, méme si ceux-ci ne sont pas
expressément demandés dans le descriptif ci-aprés (normes, réglementation, pompiers,
etc.),

Toutes les serrures seront livrées avec un jeu de trois clés identiques,

Toutes les quincailleries seront garanties trois ans.

1.7.5 Tolérances sur les éléments de structure

Les éléments de la structure ou incorporés a la structure (poteaux, voiles, poutres, trémies,
baies, etc.) sont positionnés par rapport aux éléments réels de tramage, suivant les cotes
indiquées sur les plans.

Tolérances d'implantation :

- L'écart entre les axes réels d'un poteau et les axes théoriques
d'implantation est limité a + ou - 5mm.

Tolérances de nivellement :

- L'écart entre le niveau réel d'un appui (poteaux, poutres, etc.) et le niveau
théorique imposé est limité a + ou - 5mm.

Tolérances de verticalité :

- Le faux aplomb d'un poteau est limité a H/1000 avec maximum de 15mm

(tolérances non cumulables d'un trongon a l'autre),

L'entrepreneur doit informer le maitre d'ceuvre lorsque les tolérances ci-dessus sont
dépassées,

Au cas ou l'utilisation des deux criteres précédents conduirait a deux valeurs différentes,
c'est la plus petite des deux valeurs qui s'imposerait,
- Les chiffres indiqués ci-dessus concernent par exemple :

- Le positionnement en plan de tout point par rapport au tramage le plus
proche,

- Laverticalite,

- La section des poteaux et des poutres,

- Ladistance entre éléments,

- Les épaisseurs des éléments,

- Le niveau d'un plancher par rapport a des niveaux de référence,

- Ladimension et I'implantation de baies ou trémies.
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L'entrepreneur doit informer le maitre d'ceuvre lorsque les tolérances ci-dessus sont
dépassées.

1.7.6 Tolérances des éléments de gros-ceuvre

Calcul des déformations :

Les déformations sont calculées selon les méthodes données a l'article A 4.6 du B.A.E.L.
ou dans les chapitres particuliers du Cahier des Prescriptions Techniques (C.P.T.
Planchers).

Déformations admissibles :

Planchers courants : ce sont ceux qui supportent des cloisons magonnées ou des
revétements de sol fragiles, pour lesquels on évalue un fléchissement (appelé fleche
active) qui, aprés mise en ceuvre des cloisons ou des revétements de sol, doit rester
inférieur a :

1/500 jusqu'a 5,00m,

0,5cm + 1/1000%™ au-dela de 5,00m.

1.7.7 Tolérances de pose

Tolérances de pose des ouvrages menuisés :

- Suivant spécifications du D.T.U.

Tolérances de pose des huisseries :

- Les défauts de rectitude et d'aplomb des poteaux d'huisseries ou batis, tant
sur le plan de la porte ou de I'élément de fermeture, que sur les plans
verticaux perpendiculaires, ne doivent pas entrainer un écart de + ou - 2mm
sous réserve que le parallélisme des poteaux, en tous points, soit respecté
a 2mm prés sur tous les plans,

- Les défauts de rectitude et de niveau de la traverse ne doivent pas excéder
2mm pour le premier meétre,

- Dans le cas d'incorporation des huisseries entre banches ou en
préfabrication lourde, il est admis pour la traverse, une tolérance d'altitude
de + ou - 5mm par rapport a la disposition théorique prévue.

1.7.8 Entretien des ouvrages

Pendant un an apreés la réception, I'entrepreneur assurera l'entretien de ses ouvrages et
devra, chaque fois qu'il sera requis, donner les jeux nécessaires et plus précisément, il
devra mettre a la disposition du bureau coordinateur, une équipe de plusieurs compagnons
et aides pour la réfection nécessaire.

1.7.9 Réception

Les clés de toute nature seront remises au maitre d'ouvrage, sous porte-clés et
répertoriées.

Un exemplaire de toutes les clés des locaux sera également répertorié et mis a la
disposition du maftre d'ceuvre pendant la durée des travaux.
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2 DES

CRIPTION DES OUVRAGES

21 BLo
211

CS PORTES INTERIEURS

Réglementation accessibilité

21.2

21.3

Sujétions particulieres pour les portes des locaux accessibles aux personnes handicapés,
dans le cas d'angles rentrants a 90°, pour une meilleure préhension et pour répondre a la
nouvelle réglementation pour I'accessibilité aux personnes a mobilité réduite, a savoir,
béquilles de 320 mm de longueur et serrure a plus de 30 cm de I'angle.

De plus I'effort nécessaire a I'ouverture des portes devra étre inférieur ou égal a 50 N
conformément a la réglementation en vigueur, méme si la porte est équipée d’un ferme-
porte.

Huisseries

Les huisseries et batis en bois seront exécutés en sapin du nord pour cloison de 100 a 160
mm d’épaisseur dressé, corroyé et feuilluré pour porte de 40 mm d’épaisseur, arétes
saillantes vives légérement arrondies.

Les huisseries et batis sont assemblés a enfourchement ou tenons et mortaises et sont
pourvus d'une nervure a briques pour encastrement de cloisons magonnées ou de nervure
pour recouvrement de cloison évitant la pose de chant de finition dans le cas de cloisons
séches. Chant et arétes vives légérement abattus.

Dans le cas de cloisons ou de magonnerie traditionnelle, prévoir un habillage de I'huisserie
ou batis sur une ou deux faces au présent poste par chant plats en sapin du commerce de
section 8 x 35 mm a deux bords arrondis et posés par clouage et collage inclus ajustement
par coupes d'onglet.

Les huisseries et batis seront mis en ceuvre avec une tringle d'écartement au niveau du
sol et de deux aiguilles en téte entre la traverse haute et le plafond.

Les bois seront livrés sur chantier avec peinture d'impression sur toutes les faces.

Bloc porte

Les portes isoplanes intérieures seront définies par les normes P 23-300 a 304; P 23-501
et devront porter le Label N.F. C.T.B n°50, complété du numéro indicatif du fabricant et
apposé sur chaque porte.

Les portes seront en fibre pré peints et recevront un traitement en usine par enduit égrené
aprés pongage et une couche de peinture séchée au four donnant droit a I'attribution du
Label rouge.

Elles seront a &me alvéolaire ou &me pleine suivant spécifications particulieres.

Les dimensions des portes seront conformes a la norme NF P 01-005 fixant la hauteur a
2,04 m et la largeur fixée conformément aux plans et auront une épaisseur de 40 mm.

Dans le cas de porte a 2 vantaux prévoir un battement milieu en bois dur de 18/40 mm
rapporté vissé et collé sur le vantail semi fixe.

Les huisseries dans les cloisons en plaque de platre sont fournies par le menuisier au CE
platrerie qui en assurera la pose.
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Les huisseries dans les voiles magonnées sont fournies par le menuisier au CE gros ceuvre
qui en assurera la pose.

L’entrepreneur du présent CE devra vérifier la pose de ces huisseries et leurs bonnes
mises en ceuvre et fixation (verticalité des montants, aplomb, niveau des traverses etc.)

2.1.3.1 Bloc-porte simple a &me pleine pare-flamme ¥ h - Finition prépeint

Ensemble complet bloc-porte avec degré coupe-feu %2 heure avec PV FEU, comprenant :

Huisseries ou bati en bois, avec joint d'étanchéité thermogonflant, pour
pose en tunnel dans cloison séche.

Vantail isoplane avec cadre en bois exotique, parements en panneaux de
fibre dur et suivant P.V. du fabricant, finition pré peinte avec traitement en
usine par enduit égrené aprés pongage et une couche de peinture séchée
au four donnant droit a I'attribution du Label rouge

Inclus joint balai encastré en partie basse (calage aprés celui du sol fini)
Chaque porte devra bénéficier du certificat original FASTE

Inclus habillage de I'huisserie ou du bati aux deux faces par champlats en
sapin du commerce a deux bords droits et posés par clouage et collage
inclus ajustement par coupes d'onglet.

Prévoir également le garnissage au pourtour des dormants inclus finitions
et toutes sujétions.

Béquilles de type FSB 1076 finition Aluminium champagne 0205

Localisation :

e Porte du local Espace de travail calme
e Porte du bureau
e Porte entre sas et local libre-service

2.1.3.2 Bloc-porte tiercée a ame pleine pare-flamme % h - Finition prépeint

Ensemble complet bloc-porte avec degré coupe-feu %2 heure avec PV FEU, a simple
action, comprenant :

Huisseries ou bati en bois, avec joint d'étanchéité thermogonflant, pour
pose aprés coup dans cloison séche, dimensions selon plans

2 vantaux isoplanes dimensions selon plans, constitués d’un cadre en bois
exotique, parements en panneaux de fibre dur et remplissage suivant P.V.
du fabricant, finition pré peinte avec traitement en usine par enduit égrené
aprés pongage et une couche de peinture séchée au four donnant droit a
I'attribution du Label rouge

Systéeme type bandeau DORMA G96 GSR EMF1 comprenant ferme-porte
encastré DORMA ITS96 EN 3-6, angle maxi en attente 120°, a
télécommande CMSI par rupture, sous 24 ou 48V selon centrale existante

Inclus joints balais encastrés en partie basse (calage aprés celui du sol fini)
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- Chaque bloc-porte devra bénéficier du certificat original FASTE

- Inclus habillage de I'huisserie ou du bati aux deux faces par champlats en
sapin du commerce a deux bords droits et posés par clouage et collage
inclus ajustement par coupes d'onglet. Adaptations des champlats dans le
cas des portes cbte a cote.

- Prévoir également le garnissage CF au pourtour des dormants, inclus
finitions et toutes sujétions.

- Barre de tirage de type FSB 66 6541 finition Aluminium champagne 0205

Localisation :
Portes d’entrée au restaurant 4 unités voir tableau de portes

2.1.4 Ferrage des portes
2.1.4.1 Généralités

Tous les articles de quincaillerie seront de 1ére qualité, donnant droit au Label N.F.
S.N.Q.F.

Elles seront fixées par vis a bois tourné permettant le démontage.

La quincaillerie pour I'ensemble de l'opération devra étre parfaitement unifiée, cette
obligation s'entend a I'ensemble des CE appelés a fournir les mémes articles.

Les clés seront remises en fin de chantier et munies d'une étiquette plastique portant
I'indication des locaux. Prévoir 3 clés par portes, minimum.

2.1.4.2 Ferrages portes simples
Ferrage comprenant :

e 3 paumelles, par vantail suivant largeur, doubles de 140 mm en acier roulé renforcé a
bouts carrés, nceuds cylindrique finition zinguée bichromatée

e prévoir toutes paumelles pour portes battante a 180°

e 1 serrure a mortaiser monopoint, type bec de cane a condamnation, conforme au
réglement de la marque NF « Articles de quincaillerie » et a la norme NF P 26-414.

e Double béquillage sur plaque au grade 3 du 7éme caractére de la norme EN 1906,
modeéle 1058 de FSB finition Jet Black RAL 9005 matt ou techniquement et
esthétiquement équivalent

Finition suivant choix architecte au moment de proposer les échantillons. Pour l'instant :
alu anodisé

Localisation :

e Porte du local Espace de travail calme
e Porte du bureau
e Porte entre sas et local libre-service

2.1.4.3 Ferrage des portes tiercées
La porte est normalement ouverte lors de I'ouverture du restaurant. A la fermeture de celui-
ci, les portes sont libérées et fermées a clé de I'extérieur. Cependant, 'ouverture des

grands vantaux doit rester possible en issue de secours depuis l'intérieur.

Ferrage comprenant :
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e 3 paumelles, par vantail suivant largeur, doubles de 140 mm en acier roulé renforcé a
bouts carrés, nceuds cylindrique finition zinguée bichromatée

e Prévoir toutes paumelles pour portes battante a 180°

e Simple béquillage sur plaque au grade 3 du 7éme caractére de la norme EN 1906,
modeéle 1058 de FSB finition Jet Black RAL 9005 matt ou techniquement et
esthétiquement équivalent

e Systéme push-bar pour le grand vantail, cété intérieur

e Barre de fixation 2 points dans la méme gamme Vachette pour le petit vantail

Finition suivant choix architecte au moment de proposer les échantillons. Pour l'instant :
alu anodisé

Localisation :
e Selon tableau de porte

2.1.5 Ferme-porte

Fourniture et pose, sur chaque vantail de ferme-porte encastrable avec bras a glissiére,
technologie a came et contre-piston pour obtenir une grande souplesse a I'ouverture, prévu
notamment pour porte coupe-feu et pare-flammes.

Conforme a la réglementation relative a I'accessibilité des personnes handicapées (effort
nécessaire a I'ouverture de la porte inférieur a 50 N).

Deux vitesses de fermeture indépendantes et a-coup final réglables :

- Vitesse de fermeture de 180° a 15°

- A-coup final de 15° 3 0°.
Modele DORMA ITS 96 ou techniquement et esthétiquement équivalent
Localisation :

e Selon tableau de porte

2.1.6 Butoirs de portes

Pour tous les vantaux de toutes les portes pour arrét a lI'ouverture, il sera prévu la fourniture
et la mise en place de butoirs de portes de chez FSB ou techniquement et esthétiquement
équivalent dans la gamme de béquille choisie, chevillé au sol pour toutes les portes
intérieures de I'établissement, en infrastructure et en superstructure.

Suivant les emplacements, fixation sur trous tamponnés avec cheville delta n® 7.

Localisation :

e Selon tableau de porte
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2.2 EQUIPEMENTS MOBILIERS

2.2.1 Tables/bars assise haute — 10 personnes

Fabrication, approvisionnement et pose sur chantier de meubles de type bar composés

de:

Structure métallique électro-soudés en tubes aciers laqués noirs de section
40x40 comprenant lisses basses, lisses hautes, poteaux et plats de
contreventement

Panneaux de fagcade 4 cotés en stratifié teinte au choix de I'architecte.
Comopris fixations invisibles

Cadres en métal, soigneusement ébarbé, finition peinture thermolaquée
mate teinte au choix architecte, selon détails de 'architecte

Consoles métalliques, soigneusement ébarbé, finition peinture
thermolaquée mate teinte au choix architecte, selon détails de I'architecte

Panneaux en métal d’acier déployé, perforé a trous décoratifs (gamme
Gantois DEC 1 ou équivalent), soigneusement ébarbé, pourcentage de
vide au choix de I'architecte, finition peinture thermolaquée mate teinte au
choix architecte,

Les panneaux sont fixés sur des structures métalliques, avec vis
électrozinguées bombées de type Torx et thermolaquées dito panneaux
métalliques

La résistance aux chocs des panneaux est de 80 Joules (dito garde-corps)
Découpes pour incorporation de prises électriques fournies posées par
I'électricien

Tole pleine support des prises posées par I'électricien finition peinture
thermolaquée mate teinte au choix architecte, selon détails de I'architecte

Le dessus du meuble est un plateau bois chéne épaisseur 20 mm verni mat
au choix de l'architecte, fixations invisibles, fagon d’engravure en rive selon
détails de I'architecte

2 Plans de travail toles pleines thermolaquées sur panneau MDF 28 mm,
compris retournement sur champs 3 cotés et en sous-face selon détails de
I'architecte

Finition en sous-face des panneaux de particule par peinture teinte au choix
de l'architecte

Plinthes dito panneaux de fagade selon détails de I'architecte

Localisation :

Suivant plans d’'aménagement et cahier de détail Architecte

2.2.2 Tables/bars assise haute — 4 personnes

Fabrication, approvisionnement et pose sur chantier de meubles de type bar composés

de:

Structure métallique électro-soudés en tubes aciers laqués noirs de section
40x40 comprenant lisses basses, lisses hautes, poteaux et plats de
contreventement
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Panneaux de fagcade 4 cotés en stratifié teinte au choix de I'architecte.
Comopris fixations invisibles

Cadres en métal, soigneusement ébarbé, finition peinture thermolaquée
mate teinte au choix architecte, selon détails de 'architecte

Consoles métalliques, soigneusement ébarbé, finition peinture
thermolaquée mate teinte au choix architecte, selon détails de I'architecte

Panneaux en métal d’acier déployé, perforé a trous décoratifs (gamme
Gantois DEC 1 ou équivalent), soigneusement ébarbé, pourcentage de
vide au choix de I'architecte, finition peinture thermolaquée mate teinte au
choix architecte,

Les panneaux sont fixés sur des structures métalliques, avec vis
électrozinguées bombées de type Torx et thermolaquées dito panneaux
métalliques

La résistance aux chocs des panneaux est de 80 Joules (dito garde-corps)
Découpes pour incorporation de prises électriques fournies posées par
I'électricien

Tole pleine support des prises posées par I'électricien finition peinture
thermolaquée mate teinte au choix architecte, selon détails de I'architecte

Le dessus du meuble est un plateau bois chéne épaisseur 20 mm verni mat
au choix de l'architecte, fixations invisibles, fagon d’engravure en rive selon
détails de I'architecte

Plan de travail tles pleines thermolaquées sur panneau MDF 28 mm,
compris retournement sur champs 3 cotés et en sous-face selon détails de
I'architecte

Finition en sous-face des panneaux de particule par peinture teinte au choix
de l'architecte

Plinthes dito panneaux de fagade selon détails de I'architecte

Localisation :

Suivant plans d’aménagement et cahier de détail Architecte

2.2.3 Tables/bars assise haute — 3 personnes

Fabrication, approvisionnement et pose sur chantier de meubles de type bar composés

de:

Structure métallique électro-soudés en tubes aciers laqués noirs de section
40x40 comprenant lisses basses, lisses hautes, poteaux et plats de
contreventement

Panneaux de fagcade 4 cotés en stratifié teinte au choix de I'architecte.
Comopris fixations invisibles

Cadres en métal, soigneusement ébarbé, finition peinture thermolaquée
mate teinte au choix architecte, selon détails de 'architecte

Consoles métalliques, soigneusement ébarbé, finition peinture
thermolaquée mate teinte au choix architecte, selon détails de I'architecte

Panneaux en métal d’acier déployé, perforé a trous décoratifs (gamme
Gantois DEC 1 ou équivalent), soigneusement ébarbé, pourcentage de
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vide au choix de I'architecte, finition peinture thermolaquée mate teinte au
choix architecte,

Les panneaux décoratifs sont fixés sur des structures métalliques, avec vis
électrozinguées bombées de type Torx et thermolaquées dito panneaux
métalliques

La résistance aux chocs des panneaux est de 80 Joules (dito garde-corps)
Découpes pour incorporation de prises électriques fournies posées par
I'électricien

Tole pleine support des prises posées par I'électricien finition peinture
thermolaquée mate teinte au choix architecte, selon détails de I'architecte

Le dessus du meuble est un plateau bois chéne épaisseur 20 mm verni mat
au choix de l'architecte, fixations invisibles, fagon d’engravure en rive selon
détails de I'architecte

Plan de travail tles pleines thermolaquées sur panneau MDF 28 mm,
compris retournement sur champs 3 cotés et en sous-face selon détails de
I'architecte

Finition en sous-face des panneaux de particule par peinture teinte au choix
de l'architecte

Plinthes dito panneaux de fagade selon détails de I'architecte

Localisation :

Suivant plans d’'aménagement et cahier de détail Architecte

2.2.4 Aménagement coin confiserie

Fabrication et mise en place de placards réalisés en mélaminé d’épaisseur 19 mm,
comprenant :

e Bati bois en sapin traités sur 4 cbtés en périmétrie du placard vissé aux cloisons
attenantes

e Une fagade composée d’un vantail ouvrant a la Frangaise avec portes pleines, type
MDF haute densité épaisseur 22 mm finition stratifié teinte au choix architecte, ferrage
par charniéres invisible. La largeur de la fagade tient compte de la déduction de
I'épaisseur des tasseaux de part et d’autre.

e Facon de tablettes en panneaux de particule finition stratifié teinte au choix de
I'architecte

e Les tablettes reposent sur des tasseaux en épicéa finition a peindre, avec taquets pour
maintien des tablettes

Localisation :

Suivant plans et détails Architecte : Détail coin confiserie

2.2.5 Banquettes

Fabrication, approvisionnement et montage sur chantier de banquettes comprenant :

e Facade dossier en panneaux de particules stratifiés de 19 mm, fixation par équerres
métalliques aux parois, cotes a relever sur place.

e Plateau bois chéne épaisseur 20mm finition au choix de I'architecte

e Caisson bas en bois chéne finition au choix de I'architecte, réglés sur pieds a visser,
structure en carreaux d’épicéa vissés, 6 faces.
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e Plateau bois chéne en assise, fagon d’engravure, joint creux chanfrein selon détails de
I'architecte, finition au choix de 'architecte

e Dimensions : Assise a 37 cm du sol, profondeur 45 cm, largeur 235 cm.

e 3 Coussins avec corps en mousse polyuréthane dense et housse en tissus aquaclean
déhoussable M1 teinte au choix de I'architecte. La dimension finie des coussins est de
59,7 x 45 x 8cm. Des bandes de Velcro seront collées en sous face pour I'accrochage
des coussins au meuble.

Localisation
Suivant plans et détails Architecte : Dans les angles du restaurant voir Détail banquette
Adaptations suivant cotes sur chantier

e Aux 2 angles en fond de salle

2.2.6  Meuble caisse libre-service

Fabrication, approvisionnement et montage sur chantier d’'un meuble sous le plan a
carreler comprenant :

e Caisson bas 5 faces en mélaminé blanc de 19mm, assemblages renforcés par carreaux
en épicéa, compris intégration de prises selon équipements prévus

e Portes et fagades du meuble bas caissons en panneaux stratifiés au choix architecte

e Charniéres invisibles

e Tablette intérieure en mélaminé blanc

e Pieds réglables vissés sous le caisson

e Plinthes périphériques en MDF a peindre

e Création d'un plan a carreler selon demandes techniques du lot carrelage.

¢ Finition parfaite des angles des panneaux stratifiés. La tranche des feuilles de stratifié
sera invisible.

e Les dimensions sont a prendre sur le carnet de détail architecte

Localisation
Suivant plans et détails Architecte : Espace libre-service, Détail caisse libre-service

2.2.7 Zone de service A

Fabrication, approvisionnement et montage sur chantier d’'un meuble sous le plan a
carreler comprenant :

e Caisson bas en mélaminé blanc de 19mm, assemblages renforcés par carreaux en
épicéa, compris intégration de prises selon équipements prévus

e Facades de placards en panneaux stratifiés teinte au choix architecte

e Charniéres invisibles

e Pieds réglables vissés sous le caisson

e Création d’'un plan a carreler compris retour sur joués latérales des caissons bas selon
demandes techniques du lot carrelage et détail de I'architecte

e Plinthes périphériques en MDF a peindre

e Les dimensions sont a prendre sur le carnet de détail architecte

Localisation

Suivant plans et détails Architecte : Salle de restauration Zone de service A
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2.2.8 Zone de service B

Fabrication, approvisionnement et montage sur chantier d’'un meuble sous le plan a
carreler comprenant :

e Caisson bas en mélaminé blanc de 19mm, assemblages renforcés par carreaux en
épicéa, compris intégration de prises selon équipements prévus

e Facades de placards en panneaux stratifiés teinte au choix architecte

e Charniéres invisibles

e Pieds réglables vissés sous le caisson

e Création d’'un plan a carreler compris retour sur joués latérales des caissons bas selon
demandes techniques du lot carrelage et détail de I'architecte

e Plinthes périphériques en MDF a peindre

e Les dimensions sont a prendre sur le carnet de détail architecte

Localisation
Suivant plans et détails Architecte : Salle de restauration Zone de service B
2.2.9 Dépose plat
Fabrication, approvisionnement et montage sur chantier d’'un dépose plat en inox :
Localisation
Suivant plans et détails Architecte : Salle de restauration

2.2.10 Encadrement MDF

Fabrication et mise en place d’encadrements réalisés en MDF a peindre d’épaisseur 19
mm, selon détails de I'architecte

Localisation

Suivant plans et détails Architecte : aménagements du hall selon détails de 'architecte

2.3 PLINTHES EN MEDIUM
Les plinthes périphériques des locaux localisés ci-aprés seront en en aggloméré MDF
Hydrofuge, livrées a peindre revétues en atelier et sur toutes faces d’une couche de
peinture d’impression.
Elles seront ajustées horizontalement a 5 mm du sol et verticalement a la coupe d'onglet,
fixation par clouage ou collage sur les parois et fagades de gaines. Pose a 5mm du sol fini
et joint acrylique couleur dito sol pour reboucher le creux.
Elles seront arasées a la demande aux jonctions avec les huisseries.
Dimensions en plinthes de : 100 x 10 mm. Section arrondie en téte

Localisation :

En périphérie de tous les locaux dont le sol est repris
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2.4 TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION

Couvre-joints sur murs et plafonds en bois dur a peindre, section 100x10 mm, bords
arrondis, fixé par vis téte fraisée et cheville bois de rebouchage, sur un seul mur.

Localisation :

Suivant plans, pour notamment :

Au droit des joints de dilatation du batiment

2.5 RIDEAU METALLIQUE

Fourniture et pose d’un rideau métallique comprenant :

Rail supérieur suspendu a la dalle par tiges filetées avec dispositif de réglage et fixé au
mur en partie

Panneaux fixes composés d’'un cadre métallique et d’'une tole perforée.

Rideau constitué d'une tdle métal perforée dito panneaux d’habillages des tables
hautes, pourcentage de vide au choix de I'architecte, finition peinture thermolaquée
mate teinte au choix architecte,

Cadre métallique électro soudées en pourtour, recoupés pour former bandes d’arrét
Manceuvre par suspentes a rouleaux néoprene sur le rail, équilibrage et tension assurés
par ressort hélicoidal

Panneaux en métal d’acier déployé, perforé a trous décoratifs (gamme Gantois DEC 1
ou équivalent), soigneusement ébarbé, pourcentage de vide au choix de I'architecte,
finition peinture thermolaquée mate teinte au choix architecte,

Les panneaux décoratifs sont fixés sur des cadres métalliques, avec vis
électrozinguées bombées de type Torx et thermolaquées dito panneaux métalliques
Guide métallique thermolaqué

Thermolaquage de I'ensemble dito autres toles perforées

Verrouillage a clé : a 90cm de haut, double cylindre a clé venant entrer une baionnette
dans le profilé en U perforé a cet effet.

Poignée de tirage métallique selon détails de I'architecte

Compris toutes sujétions nécessaires au bon fonctionnement de I'ouvrage

Localisation :

Rideau métallique de fermeture du self, suivant plans et carnet de détail

2.6 CHAssISFIXE CF 1H

Fourniture et pose d'un chéssis fixe en bois dans les cloisons du local espace de travail
calme comprenant :

Bati en bois en épicéa traité prét a peindre
Parecloses en bois coté intérieur du local

Feuillure pour double vitrage acoustique clair
Compris champlats intérieurs et extérieurs 10x40mm

Le tout assure un coupe-feu REI60 avec PV

Localisation :

Paroi espace de travail calme suivant plans et carnet de détail
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2.7 TABLETTE SOUS FENETRE EN FACADE
Fourniture et pose d'un appui de fenétre en tole d’acier galvanisé laqué. Dimensions et
détails d’assemblage dito autres fenétres existantes. Pose sur feutre bitumineux
d’insonorisation.
Localisation :
La fenétre est celle du pdle pizza

2.8 RABOTAGE DES PORTES ANCIENNES
Détalonnage des portes existantes en fonction des nouveaux revétements de sols et de la
hauteur déterminée par le CE CVC pour le transfert d’air sous les portes. Rabotage selon
besoin

Localisation :

1 porte existante voir tableau de portes

2.9 MODIFICATION DU SYSTEME D’OUVERTURE DES CHASSIS DE DESENFUMAGE
Modification du systéme d’ouverture des chassis de désenfumage existant. Le nouveau
systeme d’ouverture sera asservi a la détection automatique et raccordé au CMSI via
I'intermédiaire de DAC conformément aux prescriptions de la notice de sécurité et dans le
respect du cahier des charges fonctionnel.
Compris reprises et finition suite a la dépose de I'ancien systéme d’ouverture
Les chassis existants seront conservés
Localisation :
Selon plans d’'aménagement et plans de sécurité incendie

2.10 INVERSION CHASSIS DE DESENFUMAGE / CHASSIS COURANT
Suppresion du systéme d’ouverture d’un chassis de désenfumage existant et création d’'un
systeme d’ouverture sur un chassis courant existant selon préconisations décrites au
chapitre 2.9 du présent document.
Compris reprises et finition suite a la dépose de I'ancien systéme d’ouverture
Les chassis existants seront conservés

Localisation :

Selon plans d’'aménagement et plans de sécurité incendie
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