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Restaurant Universitaire CCTP LOT 5

210801 Le Kremlin-Bicétre (94) Electricité

Phase DCE CROUS DE CRETEIL JUILLET 2025

1. GENERALITES

1.1. CONTEXTE DE L’OPERATION

L’opération consiste au réaménagement du restaurant universitaire du Kremlin-
Bicétre situé au 96 rue Gabriel Péri sur la commune du Kremlin-Bicétre (94).

1.2. OBJET DU DOCUMENT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) définit les
travaux d’électricité courants forts et faibles comprenant les travaux de ces corps
d'état et autres conceptions nécessaires a cette opération et les Clauses
Spécifiques qui y sont assujetties.

1.3. CLASSEMENT DU PROJET

L’établissement est soumis a la réglementation ERP, type R avec activités de type
N, avec parties Code du Travail.

1.4. LABEL - CERTIFICATION
Sans objet.

1.5. DESCRIPTION SUCCINCTE DES TRAVAUX
Pour les courants forts, les travaux comprennent :

Le réseau de terre

Les liaisons équipotentielles

L’armoire divisionnaire

Les appareils de commandes et de protections

Les supports de cablage courants forts et faibles

L’équipement des locaux en petite force et en appareils d’éclairage
L’éclairage de sécurité

Les alimentations spécifiques

Les formations nécessaires

- F + & = F F £ = &

Les travaux divers et tous ceux nécessaires au parfait achévement et
fonctionnement des installations.

Pour les courants faibles, les travaux comprennent :
+ La VDI

+ Les travaux divers et tous ceux nécessaires au parfait achévement et
fonctionnement des installations.
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Le Kremlin-Bicétre (94) Electricité
Phase DCE CROUS DE CRETEIL JUILLET 2025
2. PRESCRIPTIONS D'ORDRE REGLEMENTAIRE

Les installations seront conformes aux textes en vigueur a la date de signature des

Marchés.

Toute modification de la réglementation pendant la durée des travaux entrainera

automatiquement de la part de I'Entrepreneur la proposition de solutions permettant

de rendre les ouvrages conformes.

Les textes ci-dessous seront respectés sans que cette liste soit limitative :

+ Code du travail

+ Code des Marchés Publics

+ Reéglement de sécurité des ERP

+ Reglement de construction et textes d'application

* Reéglement sanitaire Départemental

* Arrétés Préfectoraux

- Arrété du 23 juin 1978

+ Arrété du 26 février 2003

+ Décret n° 2010-1017 du 30 aolt 2010 relatif aux obligations des maitres
d'ouvrage entreprenant la construction ou I'aménagement de béatiments
destinés a recevoir des travailleurs en matiére de conception et de
réalisation des installations électriques, contenant les nouveaux articles R.
4215-1 a R. 4215-17 du code du travail.

+ Décret n°2010-1016 du 30 aolt 2010 relatif aux obligations de I'employeur
pour l'utilisation des installations électriques des lieux de travail, contenant
les nouveaux articles R. 4226-1 a R. 4226-21 du code du travail.

+ Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010 relatif aux opérations sur les
installations électriques ou dans leur voisinage, contenant les nouveaux
articles R. 4544-1 a R. 4544-11 du code du travail.

+ Décret n°2010-1018 du 30 ao(t 2010 portant diverses dispositions relatives
a la prévention des risques électriques dans les lieux de travail.

+ Décret du 10 Novembre 1976 (installations de sécurité)

+ Normes Francaises et, en particulier :

NF C 12-100 (protection des travailleurs)
NF C 13-100
NF C 14-100
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NF C 15-100
NF S 61-750 et 61-751
NF S 61 940
NF C 90 120 — Matériel électronique et de télécommunication
NF C 93 550 — Cables coaxiaux
NF C 93 561 — Connecteurs coaxiaux
UTE C 90 125
UTE C 90 130
NF EN 55022 (émissions électromagnétiques des ATI)
NF EN 50167
NF EN 50168
NF EN 50169
NF EN 50173
ISO 11801
ISO 11803
ISO 8877
+ Guide UTE C 15-559
+ Régles professionnelles (dites UCH)
+ Documents Techniques Unifiés
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210801 Restaurant Universitaire CCTPLOT 5
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3. PREPARATION DE L'EXECUTION SUIVI DE CHANTIER
3.1. VARIANTES
Les variantes ne seront pas admises aprés la signature du Marché.
Aucune proposition de variante ne sera prise en considération si elle n'est
accompagnée d'un sous détail de prix permettant d'apprécier les répercussions que
son adoption entrainerait sur le montant du présent lot et sur celui des lots pour
lesquels cette variante conduirait a des modifications.
Ce sous détail devra étre présenté sous une forme comparative montrant les
différences entre le colt de la variante et le colt des solutions prévues au Marché.
Le choix des variantes devra, en tout cas, faire I'objet d’un accord de la Maitrise
d’CEuvre. Cet accord devra étre obtenu avant toute commande.
3.2 CALCULS ET PLANS D'EXECUTION
Les calculs nécessaires a I'exécution ainsi que les plans de ces ouvrages sont a la
charge de I'Entrepreneur. Les notes de calculs et les plans seront communiqués au
Maitre d'CEuvre pour accord en temps utile et au minimum 4 semaines avant le
début des travaux.
Les notes de calcul seront fournies avant I'établissement des plans d’exécution.
En particulier, I'Entreprise devra fournir au minimum :
+ 1 plan de terminaux courants forts
* 1 plan éclairage normal et de sécurité
+ 1 plan des terminaux courants faibles
3.3. COORDINATION - SUIVI DE CHANTIER
L'Entrepreneur est tenu de se faire représenter a tous les rendez-vous de
coordination qui pourront étre provoqués par le Maitre d'CEuvre.
Tout ouvrage de références différentes de celles prévues lors de la soumission ou
dont les plans et échantillons n'auraient pas regu l'agrément du Maitre d'CEuvre
pourrait étre refusé lors de la réception.
3.4. TRI SELECTIF
L'Entreprise devra s'adapter aux dispositifs de tri sélectif des rebuts.
3.5. RELATIONS AVEC LES AUTRES INTERVENANTS
Le titulaire du présent lot devra prévoir les relations avec les autres intervenants du
chantier.
Il fera son affaire de la fourniture des plans et documents nécessaires, des mises au
point, ainsi que de leur acceptation.
3.6. RELATIONS AVEC LES CONCESSIONNAIRES
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3.7.

3.8.

3.9.

3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.

Pendant I'exécution des travaux, il se soumettra a toutes les visites et vérifications
des agents des services intéressés et fournira tous les documents et piéces
demandés.

L'Entrepreneur devra faire réceptionner ses installations et remettre au Maitre
d'Ouvrage la copie des procés verbaux de réception afin de justifier d'une exécution
conforme aux reglements.

RELATIONS AVEC LE CONTROLEUR TECHNIQUE

Pour permettre d’évaluer la conformité des installations, I'Entreprise adressera ses
plans, schémas, synoptiques, notes de calcul et fiches d’autocontréle au Contréleur
Technique et fera son affaire de I'acceptation de ces documents.

CONSUEL
Sans objet.

RECOMMANDATIONS SUR L'ACCESSIBILITE POUR LES INTERVENTIONS
ULTERIEURES

Trappes en faux plafond

Les trappes en faux plafond seront pourvues de charniéres avec condamnation par
carre.

La définition des dimensions et des emplacements des trappes est a la charge du
présent lot. Cette définition se fera en accord avec la Maitrise d'CEuvre et la Maitrise
d’Ouvrage. La fourniture et la pose sont hors lot.

Position des appareils d’éclairage, des blocs de secours

Les appareils d’éclairage seront judicieusement choisis et positionnés, en tenant
compte des principes suivants :

+ Ne pas implanter d’appareil ou de bloc au droit de volées d’escalier

+ Les implanter au droit des circulations, a I'aplomb de surfaces dégagées de
matériel ou de mobilier de fagon a pouvoir y installer un moyen d’acces

+ Préférer des luminaires ne nécessitant pas de dépose d’éléments (grille,
vasque, etc...) pour les opérations de maintenance

+ Limiter le nombre de luminaires ou blocs de secours situés au-dessus de 3 a
3,50 m de haut. Dans I'impossibilité, les modalités de maintenance seront
précisées des présentation du plan d’exécution.

Cheminements dans les locaux techniques

Les matériels, gaines ou réseaux en locaux techniques seront disposés de fagon a
dégager un gabarit de cheminement de dimensions minimales 2.00 m h x 0.60 m.
Toute traversée de tube ou gaine au niveau du sol est a proscrire.

Respecter le Code du travail pour I'éclairement des lieux de travail, notamment les
locaux techniques.
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3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

Le niveau d'éclairement demandé est au moins égal a 200 lux a la mise en service.

SIGNALETIQUE
L'Entrepreneur devra prévoir dans son offre le repérage de toutes les canalisations,
de tous les organes de réglage et d'isolement, de tous les cables et appareillages.

Le repérage des cébles sera assuré par des étiquettes fixées sur les cables.

Le repérage des appareillages se fera au moyen d'étiquettes gravées sur porte
étiquette fixé a I'appareillage.

SYNTHESE

La mission de synthése concerne la coordination spatiale des marchés de travaux
séparés. Elle doit permettre de maitriser la vision des interfaces, des réservations,
de la cohérence spatiale et technique, et compléte les missions de coordination
générale des différents corps d'état séparés.

L'Entreprise participera de fagon active a toutes les réunions de synthése.

Elle devra mettre a disposition un personnel en nombre suffisant pendant la durée
de la synthese pour assurer un déroulement satisfaisant de celle-ci.

PERCEMENTS

L'ensemble des percements inférieurs ou égal au diamétre 100 est réalisé par le
présent lot. L'ensemble des percements devront obtenir 'accord du lot Gros-CEuvre
et du bureau d’études Structure.

Pour des diamétres supérieurs a 100 mm, les percements seront impérativement
exécutés par le lot Gros CEuvre a la charge du présent lot.

RESERVATIONS

L'ensemble des réservations dans les nouvelles constructions de gros ceuvre est a
la charge de I'entreprise de Gros CEuvre.

Elles devront étre transmises avant le démarrage des travaux par le présent lot au
lot Gros CEuvre. Il appartient au présent lot de vérifier 'exactitude des réservations
établis par le lot Gros CEuvre et de signaler par écrit les non-conformités.

Toutes réservations non transmises en temps utile seront a la charge du présent lot.

FOURREAUX

Toutes les canalisations traversant la structure, les passages de planchers, murs
cloisons s'effectuent sous fourreaux PVC Me, diameétres appropriés fournis et
scellés par le présent corps d’état, avec garnissage aux deux bouts par produits
souples imputrescibles, assurant I'étanchéité du passage et évitant la transmission
des bruits de local a local.

REBOUCHAGES

Les rebouchages des percements et réservations de diameétre inférieur ou égal a
100 mm sont a la charge du titulaire du présent lot (hors finition du peintre, des
revétements muraux et des revétements de sol) et plus particulierement :
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+ Rebouchages des traversées horizontales
+ Rebouchages des traversées de plancher
+ Rebouchage des gaines techniques verticales
+ Rebouchage des cloisons
3.16. SCELLEMENTS
Tous les scellements de matériels et supports de toutes natures sont a la charge du
présent lot.
3.17. PROTECTION DES OUVRAGES
L'Entreprise sera responsable jusqu'a la réception de la protection de ses ouvrages.
A cet effet, elle devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes
dégradations. Au cas ou il en serait constaté, elle devra remettre en état les
ouvrages détériorés, entierement a ses frais et sans pouvoir prétendre a une
indemnité.
3.18. NETTOYAGE
Avant la réception, tous les ouvrages réalisés au titre du présent lot seront nettoyés.
L'Entreprise surveillera et assurera elle-méme avec le plus grand soin les
nettoyages dont elle aura I'entiére responsabilité.
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4.1.

4.2.

4.2.1.

DOCUMENTS A FOURNIR - ECHANTILLONS

LORS DE LA CONSULTATION
A l'appui de son offre, I'Entreprise fournira :

+ Une décomposition du prix global et forfaitaire établi selon le cadre fourni par
la Maitrise d’CEuvre

+ Une documentation concernant le matériel proposé

+ Une notice descriptive sommaire pour chaque variante proposée le cas
échéant.

Tout ce qui est indiqué dans les piéces écrites mais ne figure pas sur les plans, et
vice-versa, a la méme valeur que si les conditions étaient portées a la fois sur les
plans et les piéces écrites. L’Entreprise prendra la solution la plus pénalisante dans
le cas de contradiction.

Le titulaire du présent lot est tenu, lors de la remise de son offre, de signaler les
remarques ou anomalies qu’ils pourraient relever dans les documents contractuels
constituant le dossier d’Appel d’Offres.

Dans le cas ou aucune observation ne serait présentée lors de la remise de son
offre, 'Entreprise titulaire du présent lot ne pourra se prévaloir en cours d’exécution,
d’erreurs, d’'omissions ou de non concordance entre les piéces contractuelles pour
demander au Maitre d’Ouvrage une augmentation du montant du Marché de base.

EN COURS D'EXECUTION
Documents d’exécution

Tous les plans et documents nécessaires aux autres corps d'état (Gros CEuvre,
CVC, Plomberie, Faux plafonds...) seront fournis et notamment : emplacements des
attentes électriques, réservations, etc...

Les notes de calculs seront établies dés la signature du Marché et devront étre
produites avant les plans d'exécution correspondant. Les plans d'exécution seront
réputés sans valeur tant que les notes de calcul correspondantes n'auront pas été
remises.

Les dossiers d'exécution seront fournis au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contrdle
quatre semaines au moins avant le début prévu des travaux (sauf urgence
signalée).

Les notes de calcul comportent notamment les calculs des circuits électriques
(rampants, colonnes, etc...).

Les plans, courants forts et faibles, concernent en particulier :
+ Les plans de réservation pour les différents matériels et réseaux

+ Le schéma général de distribution et le régime de neutre a communiquer aux
autres intervenants
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+ Les schémas généraux de distribution (informatique, contréle d’acces, etc...)
+ Les schémas généraux d’armoires a I'échelle avec l1égende (y compris plan
des borniers, équipement fagade armoire et nomenclature du matériel)
+ Tous les détails de mise en ceuvre suivant la technique adoptée par
I'Entreprise,
+ L'implantation du matériel et I'appareillage,
+ Le parcours des canalisations avec caractéristiques et sections, etc...
+ Les schémas de distribution avec calibre des appareils de protection,
références, caractéristiques, sections, etc...).
+ Calcul des intensités de court circuit
+ Calcul de niveaux d’éclairement
* Les détails de mise en ceuvre cotés suivant la réalisation,
+ Les percements, réservations, socles...
+ La documentation sur les matériels (avec éventuellement les propositions de
variantes)
Les proces-verbaux d'essais acoustiques des matériels utilisés seront également
fournis (si nécessaire) ainsi que tous les échantillons ou exemples de montage qui
pourraient étre réclamés par le Maitre d'CEuvre.
Si nécessaire, 2 séries de plans portant indication des couleurs conventionnelles
seront remis pour exécution par le Peintre.
4.2.2. Echantillons
Le titulaire du présent corps d’état devra prévoir la présentation d’échantillons
(appareils, équipements et accessoires posés) a la Maitrise d’ceuvre. |l sera
notamment présenté les éléments suivants (liste non limitative pouvant étre
complété en cours de chantier) :
+ Les chemins de cébles,
* Les boites de dérivations,
+ Appareils d’éclairage,
+ Appareils d’éclairage de sécurité et d’ambiance,
+ Commandes d’éclairage,
+ Prises (CFO et CFA),
+ Y compris toutes sujétions.
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4.3. EN FIN DE CHANTIER (DOE)
Le dossier DOE sera présenté conformément aux spécifications du Cahier des
Prescriptions Communes. Au minimum, il sera transmis les exemplaires suivants :
+ Maitre d’Ouvrage : 2 exemplaires papier + 1 version informatique
+ Architecte : 1 exemplaire papier + 1 version informatique
+ Chaque BET : 1 exemplaire papier + 1 version informatique
Le dossier comportera :
- Les bases de dimensionnement
+ La notice descriptive des installations avec le principe de fonctionnement
+ La nomenclature de tout le matériel installé avec les fiches des
caractéristiques techniques et I'indication de la provenance
+ La liste des fournisseurs avec leurs coordonnées et le nom de la personne a
contacter
* Les résultats des essais réalisés suivant les attestations de fonctionnement
de 'AQC, avec les fiches signalétiques,
+ Les rapports d’essais tels qu’exigés par le présent descriptif
+ La liste des piéces de rechange et du matériel consommable
+ Les notices techniques de fonctionnement, d’exploitation et de maintenance,
les fiches d’entretien des fournisseurs
* Tous les schémas et plans des installations réalisées (corrigés apres
exécution et mise en service) sous forme de tirage
+ Les plans de récolement en fichier Autocad (DWG) et les notices techniques
sur CD ou DVD.
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5. ESSAIS, RECEPTION, GARANTIE
5.1. ESSAIS
5.1.1. Etendue des essais
Les essais a réaliser sont ceux définis dans les attestations de fonctionnement de
'’AQC, complétés par certains essais spécifiques.
Des essais sont a prévoir avec les services centraux pour les installations
raccordées a ces services.
Avant le début des opérations de réception, I'entreprise fournira, au Bureau de
Contréle, a la Maitrise d'ceuvre et, éventuellement, au Mandataire d'Entreprises, les
fiches d’autocontréle des installations réalisées. Elles seront, par la suite, classées
dans le DOE.
5.1.1.1 Autocontréle courants forts
+ Vérification des prises de terre avec mesures
+ Vérification de la continuité de terre
+ Autocontréle du bon fonctionnement général (circuits d'éclairage, présence
de tension)
+ Des contrbles d'échauffement et de chute de tension
+ Autocontréle alimentations électriques
+ Vérifications d'équilibrage des phases
+ Des essais d'isolement des réseaux entre phase et entre neutre et phase
+ Les essais des différentiels
+ La vérification des repérages et identifications
- Des contrbles de conformité aux réglements
+ Des contrbles de conformité aux projets (identité entre plans et schémas
approuves)
+ Des contrbles des éclairements pour les locaux traités au titre du présent lot.
+ Mesure d’éclairement par zone
+ Autocontrble par armoire
+ Autocontréle appareillage
+ Autocontréle alimentations électriques
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+ Autocontrdle des cheminements
+ Autocontréle des éclairages de secours
+ Autocontréle fonctionnement des arréts d’urgence
+ Attestation de bon fonctionnement de I'éclairage intérieur
+ Attestation de rebouchage des parois
+ Attestation de formation
5.1.1.2 Autocontréle courants faibles
+ Autocontréle de l'installation de téléphonie
+ Le recettage des prises VDI
+ Test d’audibilité de I'alarme incendie avec attestation
+ Attestation de rebouchage des parois
* Attestation de formation
+ Essais et réception en présence du Maitre d'Ouvrage.
5.1.2. Présentation des résultats
Chaque essai donnera lieu a la production d'une fiche d'essai.
Toutes les valeurs mesurées ou relevées devront figurer sur ces fiches.
Les résultats de test de cablage seront édités complétement, sous forme de PV.
Un simple engagement de I'Entreprise, de type attestations de fonctionnement de
'’AQC, ne sera pas admis.
Un document de vérification initiale reprenant I'ensemble des tests et essais
mentionnés ci dessus pour les courants forts sera établi et sera mis a disposition de
I'inspection du Travail.
Dans le cas de non-conformité, les frais de nouvelles vérifications, ainsi que les frais
de mise en conformité, seront a la charge de I'entreprise adjudicataire
5.2 RECEPTION
Les opérations de réception seront conduites suivant les modalités définies par les
documents du Marché.
Au jour demandé, les installations devront étre en état de marche, essayées,
préréglées et prétes a étre réceptionnées.
En principe, la réception ne pourra pas étre prononcée tant que les PV d'essais ci-
dessus n'auront pas été fournis.
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5.3.

L’entreprise devra lever I'ensemble des réserves dans le délai imparti. Elle devra
transmettre par courrier au Maitre d’ceuvre une attestation de levée de toutes les

réserves.

Le Maitre d’ceuvre assurera par sondage la bonne exécution des levées de
réserves. Si les sondages ne sont pas concluants, les visites supplémentaires du
bureau d’Etudes seront a la charge de l'entreprise (forfait de 900 € HT par

intervention).

GARANTIES

La période de garantie et les obligations de I'Entrepreneur durant cette période sont

celles prévues par le Code Civil et les documents du Marché.
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6. FONDEMENT DES CALCULS
6.1. BRANCHEMENT ET NATURE DU COURANT
Le point de départ de 'alimentation du batiment est un branchement Tarif Jaune.
Régime de neutre TT.
6.2. ECHAUFFEMENT
Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations
et appareillage, les intensités admissibles compatibles avec I'échauffement seront
celles indiquées par la norme C.15.100 et les recommandations des constructeurs.
6.3. ESTIMATION DES PUISSANCES A PRENDRE EN COMPTE
. . . P PU PT P Coef. PF Coef. | Total
Désignation Qe | kwy) | kw) | €°5® | kva)| Ku | (KVA)| Ks | (KvA)
Luminaire type A 98 0.015 | 1470 | 0.92 1.35 1.00 135 1.00 1.35
Luminaire type B 36 0.040 | 1.440 0.92 132 1.00 132 1.00 132
Luminatre type C 3 0.066 | 0.198 | 0.92 0.18 1.00 0.18 1.00 0.18
Luminaire type D 6 0.036 | 0.216 | 0.92 | 0.20 1.00 | 0.20 1.00 0.20
Luminaire type E 19 0.028 | 0.532 0.92 0.49 1.00 0.49 1.00 0.49
Luminaire type F 2 0.026 | 0.052 0.92 0.05 1.00 0.05 1.00 0.05
Eclairage de sécurité 24 0.012 | 0.288 0.92 0.26 1.00 0.26 1.00 0.26
PC poste de travail (5) 22 0.250 | 5.500 | 0.92 5.06 0.50 2.53 0.80 2.02
PC ménage et diverses 135 | 0.200 | 27.000 | 092 | 2484 | 0.50 | 1242 | 0.80 9.94

PC distributeurs automatiques | 6 0.700 | 4.200 | 0.92 3.86 0.50 1.93 0.80 1.55

Alimentation cuisine froid 1 18.100 | 18100 | 092 | 16.65 | 0.80 | 13.32 | 0.80 | 10.66
Alimentation cuisine grillades 1 77.150 | 77.150 | 092 | 7098 | 0.80 | 56.78 | 0.80 | 45.43
Alimentation cuisine pizzas 1 44350 | 44350 | 0.92 | 40.80 | 0.80 | 32.64 | 0.80 | 26.11
Alimentation cuisine caisses 1 8.600 | 8.600 | 0.92 791 0.80 6.33 0.80 5.06
Alimentation libre service 1 7.300 | 7.300 | 0.92 6.72 0.80 5.37 0.80 4.30
Alimentation hotte grillades 1 0.072 | 0.072 | 092 | 0.07 1.00 | 0.07 1.00 0.07
Alimentation hotte pizzas 1 0.028 | 0.028 | 092 | 0.03 1.00 | 0.03 1.00 0.03
Total 109.02
Total (kVA) 109.02
Foisonnement  0.80
Réserve 1.20
Total (kVA) 104.66
Les puissances sont données a titre indicatif et feront I'objet d’'une vérification de la
part de I'Entreprise. Les puissances nécessaires au fonctionnement des différents
appareillages seront confirmées par les Entrepreneurs des lots intéressés.
Il est rappelé que les puissances a prendre en compte servent au dimensionnement
des alimentations générales.
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Ces puissances ne sont pas a cumuler telles qu’elles pour connaitre la puissance
appelée maximale.
Par ailleurs pour le dimensionnement des canalisations intérieures, se reporter aux
coefficients de simultanéité ci-apres.
6.4. ESTIMATION DES PUISSANCES CUISINE A PRENDRE EN COMPTE
Suivant CCTP lot Cuisine.
6.5. CHUTE DE TENSION
En dehors de toute valeur numérique, celles-ci ne devront jamais dépasser une
limite qui soit incompatible avec le bon fonctionnement des installations et en
particulier lorsqu'il s'agit d'alimentation de moteurs avec points de tension.
Les chutes maximales autorisées sont les suivantes :
* Installations d'éclairage 3%
+ Installations autres usages 5%
* Au point le plus défavorisé d'une colonne montante a pleine charge 1%
6.6. COEFFICIENTS DE SIMULTANEITE
Il sera tenu compte pour le calcul de la section des conducteurs des coefficients de
simultanéité suivants :
+ Canalisations secondaires lumieres 1
+ Canalisations principales lumiéres 0.9
* Prises de courants lumieres comptées pour 100 VA 0.5
+ Canalisations secondaires autres usages 0.8
+ Canalisations principales autres usages 0.7
+ Prises de courant forces comptées pour 250 VA 0.5
Pour les attentes spécifiques, se reporter aux indications des lots techniques
concernes.
Dans tous les cas, les coefficients de foisonnement ne pourront pas étre inférieurs a
ceux définis dans la NF C 15-100 et TUTE C15-105.
6.7. CALCUL DES SECTIONS DE CONDUCTEURS
La section des conducteurs sera calculée par l'entreprise qui en prendra la
responsabilité.
Les sections seront déterminées de fagon a remplir les conditions imposées par les
courants admissibles dans les conducteurs en fonctionnement normal et lors des
courts circuits, par rapport a la protection des circuits contre les surintensités.
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Les chutes de tensions maximales admises pour les points d'utilisation les plus
éloignés seront calculées a partir du point de livraison du courant.
Le calcul de ces chutes de tension devra étre fourni au Maitre d'ceuvre.
Les sections minimales admises seront les suivantes :
+ 1.5 mm?2 pour les circuits d’éclairage
+ 2.5 mm2 pour les PC de 10/16 A
* 4 mm?2 pour les PC de 20 A
- 6 mm2 pour les PC de 32 A
Les sections, par rapport aux courants admissibles dans les conducteurs en cuivre,
seront déterminées suivant les tableaux 52 de la norme NFC 15.100 compte tenu
de la protection des circuits contre les surintensités et des conditions de mise en
ceuvre des canalisations.
II'y aura éventuellement lieu d'appliquer un coefficient de réduction suivant la
température ambiante. Si celle ci dépasse 30°C, il y aura lieu de vérifier que les
sections choisies peuvent supporter le courant du court circuit pendant son
élimination par le dispositif de protection placé en amont.

6.8. DETECTION ET PROTECTION

6.8.1. Protection contre les défauts d'isolement
Protection par disjoncteurs différentiels dont les caractéristiques seront les
suivantes :
+ Réglables en sensibilité et en temps, sur les départs principaux,
+ Instantanés 30 ou 300 mA, pour la protection des circuits terminaux qui

seront regroupés par type d'utilisation (lumiére, PC, autres usages).

6.8.2. Protection contre les courants de court circuit
Les appareils de protection des différents circuits doivent assurer la coupure des
courants de court-circuit au point considéré.
L'appareillage doit supporter les courants de court-circuit maximum durant le temps
d'élimination du défaut.

6.8.3. Protection contre les influences externes
L'indice de protection de chaque matériel doit étre adapté aux influences externes
du local ou il est installé.
Les indices IP et IK minimum sont fixés par local dans la Norme C 15100 et dans le
guide UTEC 15 1083.
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7. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
7.1. QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX
Les marques de fabricants désignés au cours de ce chapitre sont données a titre
indicatif, cependant, la qualité, les caractéristiques et I'aspect sont impératifs.
Ces marques sont données dans le seul but de faciliter la recherche de
documentation. En cas de litige, entre les Maitres d'CEuvre et I'Entreprise, les
marques et types de matériel indiqués lui seront imposés sans supplément de prix.
Les souhaits du Maitre d'Ouvrage, exprimés en vue de réaliser une uniformité des
matériels équipant les installations du site, sont indiqués avec chaque préconisation.
7.2. PRESENTATION DU MATERIEL
L'Entrepreneur adjudicataire devra présenter un échantillonnage complet des
matériels et matériaux utilisés.
Il ne débutera la mise en ceuvre qu'aprées I'accord des Maitres d'ceuvre et du Maitre
d'Ouvrage.
Pour le gros matériel, I'Entrepreneur présentera pour chaque appareil une
documentation compléte accompagnée des caractéristiques techniques et des
procées-verbaux d'essais en usine.
7.3. QUALITE GENERALE DES MATERIAUX ET MATERIELS
Tout l'appareillage mis en ceuvre devra porter le label U.S.E. et les conducteurs
devront porter le fil de marque.
Les normes européennes, en particulier, pour ce qui concerne le gros matériel et les
conducteurs seront respectés (Toute dérogation a cette régle devra faire I'objet d'un
accord écrit de la part des Maitres d'CEuvre).
Les matériels respecteront les publications UTE, et, en particulier :
* Le groupe 3 relatif aux conducteurs nus et isolés
+ Le groupe 5 relatif au matériel produisant ou transformant de I'énergie
électrique
+ Le groupe 6 relatif a I'appareillage et au matériel d'installation
+ Le groupe 7 relatif au matériel utilisant I'énergie électrique.
7.4. DETECTION ET PROTECTION CONTRE LES DEFAUTS D'ISOLEMENT
La sélectivité sera de type vertical.
Le courant de fonctionnement du DR placé en amont sera au moins le double de
celui placé en aval.
Le temps de non réponse du dispositif DR placé en amont sera supérieur au temps
total de non réponse du dispositif DR placé en aval.
STUDIO KIRAW — Architecte Indice @ Page 21 sur 51

RCA — BET Fluides




210801 Restaurant Universitaire CCTPLOT 5
Le Kremlin-Bicétre (94) Electricité

Phase DCE CROUS DE CRETEIL JUILLET 2025

7.5. PROTECTION CONTRE LES COURANTS DE COURT-CIRCUIT ET CONTRE
LES SURCHARGES
Les appareils de protection des différents circuits doivent assurer la coupure des
courants de court-circuit au point considéré.
L'appareillage doit supporter les courants de court-circuit maximaux, durant le
temps d'élimination du défaut.

7.6. MISE EN OEUVRE

7.6.1. Généralités
Au cours de son étude, I'Entrepreneur devra tenir compte de tous les plans
architecte et de ceux des corps d'état techniques dans le but d'une exécution
coordonnée.
Les matériaux, les matériels et équipements seront installés conformément aux
recommandations des fabricants et des normes UTE.
En cours de travaux, les changements ou modifications que [I'Entrepreneur
désirerait, feront également l'objet de dessins d'exécution accompagnés de notes
de calculs justificatives qu'il devra proposer au Maitre d'CEuvre pour approbation :
dans ce cas, les incidences financiéres entrainées dans les autres corps par ces
changements ou modifications sont & la charge du lot électricité.
L'Entrepreneur d'électricité devra prendre des dispositions telles que la peinture ne
salisse pas l'appareillage et ne nuise pas a son fonctionnement.

7.6.2. Pose de matériel
A défaut de cotes portées sur les plans, les hauteurs de pose seront :
+ Commandes d’allumage, prises en paillasse : 1.10 m du sol fini
+ Prises en plinthe : 0.15 m du sol fini
+ Armoires électriques (hauteur maxi du bord supérieur) :  1.80 m du sol fini
Les canalisations seront posées en encastré, en apparent ou suspendues suivant
les conditions de pose indiquées par I'UTE et les prescriptions des cabliers (toutes
les alimentations se feront par le haut).
Tous les fourreaux seront rigides et classés M1 dans le cas de traversée de
cloisons ou voiles.
Les types de pose suivant les locaux sont définis au chapitre 8.

7.7. APPAREILLAGE

7.7.1. Instruments de mesure
Centrales de mesures, compteurs d’énergie, indicateurs numériques.
Marque IMESYS
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7.7.2. Disjoncteurs, contacteurs, interrupteurs
Appareils industriels multipolaires pouvant étre équipés de protections
différentielles, relais magnétothermiques, d'une bobine a émission, ou d'une
commande électrique.
Modele COMPACT de marque SCHNEIDER, ou DPX de marque LEGRAND.
Disjoncteurs modulaires type ACTI 9 marque SCHNEIDER.
7.7.3. Télérupteur
Marque SCHNEIDER ou LEGRAND avec 2 possibilités : marche - arrét.
7.7.4. Minuteries
Marque SCHNEIDER ou LEGRAND avec 3 possibilités : marche forcée - arrét -
marche automatique.
7.7.5. Commandes d'allumage et prises de courant
Toutes les prises de courant seront a éclipse, avec contact de terre, et vissées sur
le boitier d'encastrement.
Tous les interrupteurs et boutons poussoirs installés dans les parties communes
ainsi que dans des locaux aveugles seront du type lumineux.
Dans le cas de plusieurs appareillages posés cdte a cote, I'utilisation de plaques
mono-poste sera proscrite : les appareillages seront regroupés sur des plaques
multipostes.
Les prises doubles seront constituées de 2 prises simples fixées sur la méme
plaque.
Selon son emplacement, 'appareillage aura les caractéristiques suivantes :
+ Locaux techniques et locaux de service : matériel étanche apparent, série
Plexo, marque LEGRAND
* Autres locaux : matériel encastré, série Mosaic 45, marque LEGRAND.
7.7.6. Cables
Série U 1000 R 2V pour tous les réseaux sur chemins de céables, les passages en
faux plafonds, les locaux techniques et les réseaux extérieurs, avec protection
mécanique.
Type CR1 sans amiante, résistant au feu, pour la VMC.
7.7.7. Conducteurs
Série H O7V pour canalisations encastrées - section minimale de 2,5 mm?2 pour les
PC 10/16 A et 1,5 mm? pour |'éclairage.
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Pour les installations d'éclairage TBT les conducteurs seront du type 170°C pour la
liaison transformateur — luminaire (coté TBT). Les raccordements seront de classe
2.

7.7.8. Fourreaux
Fourreaux PVC ou métalliques dont le type sera déterminé en fonction des
conditions de mise en ceuvre.

7.7.9. Chemins de cables
Les chemins de cables seront du type métallique a bords soyés, galvanisé aprés
perforation.
Les dimensions minima seront les suivantes :
+ Largeur : 100 mm
+ Hauteur : 50 mm
Les champs seront repliés pour éviter toute détérioration de céble.
Les chemins de cables seront dimensionnés sur la base deux nappes de cables
maximum avec une place disponible supplémentaire de 25 % pour préserver des
possibilités d'extensions ultérieures.
Pose sur consoles spécifiques en L ou en U selon la paroi de fixation (verticale ou
horizontale).
Les supports seront en nombre suffisant pour supporter le poids total des cables
susceptibles d'étre posés avec une surcharge possible de 80 kg/m.
Une grande attention sera portée a l'alignement des dalles et la fixation des
matériels de liaison.
Pour tous les chemins de cables situés a moins de 2.00 m du sol une protection
meécanique par recouvrement sera mise en ceuvre.
Les chemins de cables verticaux seront protégés depuis le sol jusqu'a une hauteur
de 2.00 m par un couvercle clipsé (I'utilisation de vis est interdite).

7.8. ECLAIRAGE ARTIFICIEL

7.8.1. Alimentation électrique
+ Tension d'alimentation 230 V
+ Fréquence assignée 50 Hz

7.8.2. Lampes
Tous les appareils devront impérativement étre équipés de leurs lampes neuves qui
seront de qualité professionnelle.

STUDIO KIRAW — Architecte Indice @ Page 24 sur 51

RCA — BET Fluides




210801 Restaurant Universitaire CCTPLOT 5
Le Kremlin-Bicétre (94) Electricité

Phase DCE CROUS DE CRETEIL JUILLET 2025

7.8.3. Construction
Tous les luminaires porteront les marques NF et CE.

7.8.4. Indice de protection
L'indice de protection des appareils sera adapté aux influences externes.

7.8.5. Mise en ceuvre
Les appareils d'éclairage fixes ou suspendus devront étre reliés aux éléments
stables de la construction. Ceux qui seront placés dans les passages ne devront
pas faire obstacle a la circulation.
La fixation des luminaires sera en générale autonome et totalement désolidarisée
des prestations des autres corps d'état (structures de faux plafond, tuyauterie,
gaine, etc.).
Il devra étre mis en ceuvre deux points de fixation par luminaire et un point de
fixation pour les downlights encastrés.
En cas de plafond « porteur », les luminaires devront étre reliés a la structure par
chainettes de sécurité.
Les appareils devront étre mis en ceuvre avec tous les accessoires adéquats :
boites d’encastrement, étriers de fixation, colliers de fixation, filins de suspension,
etc.
Sauf indication contraire dans le présent descriptif, les luminaires seront alimentés
indépendamment les uns des autres au travers de boites de dérivation : le cablage
traversant sera proscrit en ce sens.

7.8.5.1 Appareils fixés directement au plafond ou au mur
Les appareils devront étre fixés selon les indications du fabricant, et par autant de
points qu'il est indiqué par celui-ci. Les fixations s'effectueront au moyen de vis et
chevilles adaptées au support de fixation.
Une rondelle d’acier zinguée devra étre intercalée entre la téte de vis et I'appareil ou
I'étrier de fixation. Pour les appareils étanches, I'alimentation se fera au travers d’un
presse-étoupe.

7.8.5.2 Appareils encastrés en faux plafonds
La fixation des appareils devra étre indépendante des installations des corps d’état
secondaire : ils devront en ce sens étre suspendus a la dalle ou a tout autre élément
fixe du batiment, par filins d’acier, chainettes ou tiges filetées selon les prescriptions
du fabricant.
Lorsquiil n'est pas intégré au luminaire, I'appareillage électrique (ballast,
transformateur, etc.) devra étre fixé a proximité, sur le chemin de cables courants
forts de la zone.

7.8.5.3 Accessibilité
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7.9.

7.10.

7.10.1.

7.10.2.

7.11.

7.11.1.

Tous les luminaires et appareillages associés (ballasts, transformateurs, etc.)
devront étre accessibles pour la maintenance (changement de lampes, etc).

INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE

Les caractéristiques minimales seront les suivantes :

'S Un canal,

+ Horloge digitale programmable hebdomadaire,

* Seuil réglable 1-2000 lux,

- Temporisation réglable 0-59 mn.

ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES)

Les BAES ou BAEH seront admis a la marque NF AEAS.

lls seront conformes aux normes NF C 71-800 ou NF C 71-801 ou NFC 71-805 et
NF EN 60598-2-22.

Les blocs autonomes disposeront du systéme automatique de test intégré (SATI)
conforme a la norme NF C 71-820.

L’indice de protection des blocs sera adapté aux influences externes (NF C 15.100).
Pictogramme de sécurité

Les BAES ou BAEH seront équipés de la signalisation réglementaire :

+ Pictogrammes blancs sur fond vert ;

* Conformité a l'article CO 42 du reglement de sécurité ;

+ Conformité aux normes NF X 08-003 et ISO 3864.

Les BAES d’ambiance en seront toutefois dépourvus.

SPECIFICATIONS GENERALES DES TABLEAUX BT (TGBT ET ARMOIRES
DIVISIONNAIRES)

Construction

I se présentera sous la forme d'une armoire métallique constituée par la
juxtaposition latérale de colonnes préfabriquées fonctionnelles, elles mémes
divisées en plusieurs compartiments d'appareillage.

Indice de service : 222

Degré de protection : IP43

Indice de protection mécanique : IK 08
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Marques proposées : SCHNEIDER modele PRISMA GX ou LEGRAND

Chaque cellule comportera :
+ Une ossature tridimensionnelle constituée par des cadres latéraux perforés
et des bandeaux d'assemblage

+ Une porte en face avant
+ Les plastrons pour l'appareillage
+ Un éclairage spécifique a allumage automatique a I'ouverture des portes
+ Une ventilation
+ Le bornier général
- Les borniers de raccordement
+ L'enveloppe de protection constituée :

v De la plaque de fond intérieure

v Du panneau arriere

v De la toiture équipée d'une plaque passe cables
Ce tableau devra comporter des compartiments libres et devra permettre une
extension de 30% en volume sur chaque jeu de barres.
Tous les borniers ou répartiteurs multifonctions nécessaires au raccordement des
différents réseaux sont a prévoir. Il ne devra subsister qu'un seul fil par borne.

7.11.2. Equipements
Toutes les commandes des disjonctions, voyants, appareils de mesure seront
accessibles et visibles en face avant. Elles seront repérées par étiquettes gravees.
Le TGBT portera, en fagade, le synoptique matérialisant la distribution.
L'ensemble de I'appareillage sera adapté au courant de court circuit maximum.
Tous les départs seront protégés par des disjoncteurs divisionnaires adaptés aux
puissances des différents circuits.
Tous les disjoncteurs de puissance devront avoir un pouvoir de coupure minimum
de 30 KA.
L'armoire sera précablée en atelier avec filerie souple cheminant dans des goulottes
PVC avec embouts a chaque extrémité. Les goulottes feront une ceinture a
l'intérieur du coffret.
Les raccordements de tous les circuits extérieurs se feront obligatoirement sur
bornier.
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Aucun fil rigide et aucune connexion ne seront tolérés dans les goulottes. Tous les
fils seront repérés ainsi que tous les circuits de départ.

Les arrivées et départ des circuits d'alimentation devront cheminer dans une
goulotte verticale suffisamment grande pour recevoir les circuits en conservant une
réserve de 30%.
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8.1.

8.2

8.3.

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS COURANTS FORTS

Les installations électriques doivent étre établies dans les conditions requises
par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques d'incendie
(condition d’influence externe BE2).

Equivalence des marques

Les marques citées le sont, en principe, a titre indicatif afin de définir un niveau de
prestations. Des appareils équivalents pourront étre présentés. Noter toutefois que,
pour les appareils d’éclairage, les définitions proposées correspondent aux souhaits
de I'Architecte.

AMPLEUR DES PRESTATIONS

Les pieces écrites et graphiques définissant les moyens constituent pour
I'Entreprise une obligation de résultat. En conséquence, les plans d'exécution seront
établis en fonction du matériel réellement employé, et de la technique de mise en
ceuvre qui lui est propre.

AMPLEUR DES TRAVAUX
Le but est la réalisation compléte en ordre de marche et suivant les réglementations
des installations décrites dans ce projet.

En particulier, sont a la charge du présent lot, et compris dans les installations
completes, tous les travaux afférents a d'autres corps d'état et nécessaires a la mise
en ceuvre des installations électriques telles que décrites dans les différents
documents notamment :

+ Les scellements et rebouchages des trous, les percements devant étre
réservés dans le gros ceuvre par le magon sous la direction de I'entrepreneur
du présent lot

Les trous nécessaires a I'encastrement du matériel
Les tranchées et percements autres que ceux prévus a la construction
La protection antirouille des métaux ferreux

La peinture des armoires ou appareillages relatifs aux installations électriques,
qui ne seraient pas livrés finis.

L'entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux
sur la solidité des constructions et des traces ou fissures qui peuvent apparaitre.

D'une fagon générale, I'entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée,
ni aucune mauvaise interprétation des documents pour refuser de fournir ou de
monter un dispositif mettant en cause le, bon fonctionnement de l'installation.

INSTALLATION DE CHANTIER

Le présent lot aura a sa charge la fourniture et la pose des installations électriques
provisoires nécessaires pour les besoins du chantier.
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Le présent lot devra réaliser I'alimentation des équipements électriques de chantier
pour les besoins de tous les corps d’état intervenant dans cette opération.
L’installation de chantier comprendra :
+ Les coffrets de chantiers,
+ Les canalisations électriques provisoires nécessaires pour les besoins du
chantier,
+ L’éclairage provisoire de chantier,
+ L’entretien de [Tlinstallation de chantier au cours de chantier avec
déplacement en fonction de 'avancement si nécessaire,
+ La dépose des installations provisoires en fin de chantier.
Avant sa mise en service, l'installation de chantier sera vérifiée par un organisme de
contrble agréé a la charge du présent lot.
8.3.1. Coffrets de chantier
Le présent lot aura a sa charge la mise a disposition de coffrets de chantier
nécessaire a I'exécution des travaux. L'installation de chantier comprendra plusieurs
coffrets étanches type portatif PLEXO répartis dans la zone travaux, Les coffrets
seront équipés de disjoncteurs magnétothermiques comprenant au minimum :
* 1 arrét d’'urgence
- 6 PC2x10/16 A + T 220V
+ 1 PC 32 A 380V
+ 1 inter différentiel 4 x 25 A — 30 mA
+ 1 voyant de présence
+ L’ensemble dans un coffret IP 44 IK 10 monté sur un bati métallique
Les coffrets seront avec possibilité de verrouillage par cadenas, et seront fixés soit
au sol, soit au mur au fur et a mesure de 'avancement des travaux.
Les réparations suites a des détériorations inconnues seront imputées aux
entreprises travaillant dans la zone considérée ou, par défaut, au compte prorata.
Pour 'ensemble, les alimentations des armoires et coffrets de chantier se feront par
cables de sections appropriées.
Les coffrets de chantier devront étre en nombre suffisant pour limiter la longueur
des prolongateurs a 25 ml.
L’installation sera déposée par le présent lot en fin de chantier.
8.3.2. Eclairage normal et éclairage de sécurité de chantier
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Le présent lot aura a sa charge la mise a disposition d’un éclairage de chantier ainsi
que d’un éclairage de sécurité.
L’éclairage normal provisoire de toutes les zones en travaux sera réalisé suivant
'avancement avec un minimum d’éclairement de 200 lux pour chaque zone de
chantier, réalisé par des diffuseurs étanches 1 x 58 W avec vasque polycarbonate.
Il est a noter que I'éclairage de chantier est un éclairage de circulation (circulations
horizontales et verticales, locaux aveugles) y compris blocs de secours. L’éclairage
des zones de travail reste a la charge des entreprises (a partir des coffrets).
Les réparations suites a des détériorations inconnues seront imputées aux
entreprises travaillant dans la zone considérée ou, par défaut, au compte prorata.
L’installation sera déposée par le présent lot en fin de chantier.
8.4. RESEAU DE TERRE
Le réseau de terre existant sera conservé et adapté aux besoins du projet.
Une vérification de la valeur sera realisée.
8.4.1. Prise de terre
Dans le cadre de la protection des travailleurs, dans les établissements qui mettent
en ceuvre des courants électriques, linstallation sera du type neutre relié
directement a la terre régime TT.
Raccordement sur le réseau de terre des masses métalliques :
+ Des appareils d'éclairage,
+ Des péles de terre des prises de courant,
+ Des armoires de protection,
+ Des chemins de cébles,
+ Des supports métalliques de canalisations,
+ Et d'une fagon générale, tous les récepteurs comportant une partie
métallique
au moyen d'un conducteur « vert - jaune » de section identique au conducteur de
phase qui I'alimente jusqu'a 16 mm?, et de section 1/2 & partir de 35 mm?, pour les
conducteurs disposés dans les cables puissance.
Il sera prévu de ramener une barrette de terre :
* dans la baie VDI.
8.4.2. Utilisations a raccorder
8.4.2.1 Connexions équipotentielles
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La liaison équipotentielle devra réunir et raccorder a la prise de terre les éléments
conducteurs suivants :
+ Les masses métalliques complémentaire du projet,
+ Les canalisations collectives de distribution et d'évacuation d'eau,
+ Les masses métalliques de I'armoire électrique,
+ Les chemins de cébles.
8.4.2.2 Services généraux
- Tous les appareils d'éclairage,
+ Tous les socles de prise de courant,
+ Tous les coffrets de mise a disposition ou tableau de distribution,
+ Toutes les masses des tous les appareils (moteurs, disjoncteurs, etc...).
8.5. CHEMINS DE CABLES
8.5.1. Chemins de cables CFO
Le titulaire du présent lot devra prévoir les chemins de cables courants forts
nécessaires au traitement des espaces réhabilités. lls seront obligatoires a partir de
trois cables.
Dans les parties visibles sans faux-plafond, ils seront du type dalle marine perforée,
en acier galvanisé a chaud ou électro zingué, hauteur minimum de 48 mm, largeur
suivant nombre de cébles.
Dans les parties en faux-plafond, ils seront du type treillis soudés, en fils d’acier
galvanisé a chaud ou électro zingué, hauteur minimum de 48 mm, largeur suivant
nombre de cébles.
Les chemins de cébles seront dimensionnés pour permettre une réserve de place
de 30% minimum.
Les chemins de cables courants forts devront impérativement étre situés a plus de
30 cm des chemins de cables courants faibles.
Les chemins de cables seront équipés de couvercles au droit des traversées de
cloisons dans les parcours horizontaux et au droit des traversées de dalles dans les
parcours verticaux.
Tous les changements de direction seront réalisés avec des pieces préfabriquées. Il
ne sera admis aucun angle saillant.
Les chemins de cables a prévoir par le présent lot seront les suivants :
+ Ceux placés en plafond pour la distribution,
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+ Ceux placés en faux-plafond pour la distribution.
lls seront raccordés au circuit de terre par cables de cuivre nu.
8.5.2. Chemins de cables CFA
Le titulaire du présent lot devra prévoir les chemins de cébles courants faibles
nécessaires au traitement des espaces réhabilités. lls seront obligatoires a partir de
trois cables.
Les canalisations chemineront en gaines techniques dédiées, puis en plafond ou
faux-plafond.
Les chemins de cébles seront dédiés et spécifiques :
- Chemins de cébles « Courants faibles »,
+ Chemins de cables « Sécurité ».
lls seront de type treillis soudés dans les parties en faux plafonds et en acier soudé
galvanisé a chaud de type dalle perforée dans les autres cas, hauteur minimum de
48 mm, largeur suivant nombre de céables.
Les parties verticales situées en dehors des gaines techniques seront protégées
mécaniquement par capot métallique.
Les chemins de cables seront dimensionnés pour permettre une réserve de place
de 30% minimum.
Les chemins de cébles seront équipés de couvercles au droit des traversées de
cloisons dans les parcours horizontaux et au droit des traversées de dalles dans les
parcours verticaux.
Tous les changements de direction seront réalisés avec des piéces préfabriquées. Il
ne sera admis aucun angle saillant.
Les chemins de cébles a prévoir par le présent lot seront les suivants :
+ Ceux placés en plafond pour la distribution,
+ Ceux placés en faux-plafond pour la distribution.
lls seront raccordés au circuit de terre par cables de cuivre nu.
8.6. ARMOIRE DIVISIONNAIRE
L’entreprise devra prévoir dans son offre le relevé complet de 'armoire divisionnaire
existante situé au niveau -1 identifiée TL11 NS1.
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En remplacement de l'armoire TL11 NS1, le titulaire du présent lot devra la
fourniture, la mise en place et le raccordement d’'une armoire divisionnaire
constituée d'une armoire métallique avec porte fermant a clef et des tableaux
électriques. Cette armoire, situé au méme emplacement, reprendra les départs
actuellement utilisés y compris les besoins nécessaires au projet.

Présentation

Le tableau sera installé dans une armoire six faces en tble d'acier traitée
anticorrosion, qui sera réalisée par assemblage d'éléments préfabriqués et fermée
par plastrons (EP 309).

Les manceuvres de sectionnement s'effectueront par l'intermédiaire d'organes de
commande situés sur la face avant de I'armoire, qui sera équipée de voyant de
présence tension.

La coupure générale de I'armoire pourra étre verrouillée en position ouverte.

Equipement intérieur

A lintérieur, le chassis supportera les barreaux de fixation de I'équipement ou une
platine de fond.

La pénétration des canalisations se fera par l'intermédiaire de joints Néopréne pour
aboutir sur les jeux de bornes départs et arrivées, numérotées et repérées suivant
les schémas de détails d'exécution.

Le cablage intérieur sera réalisé en conducteurs souples H 07 V sous goulotte PVC
pour les raccordements fixes.

La filerie et les appareillages installés a l'intérieur de I'armoire seront repérés et
numérotés conformément aux schémas d'exécution, dont un exemplaire devra étre
fixé a proximité de I'armoire.
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Les boutons poussoirs, voyants lumineux, et appareillages placés en face avant de
I'armoire seront repérés par des étiquettes plastiques blanches précisant la nature
du courant (lumiére, PC, ou autres usages) et les alimentations correspondantes.
Ces étiquettes seront gravées d'inscriptions noires et fixées par deux vis en laiton.
Toutes les parties métalligues seront reliées électriquement entre elles et
raccordées a la terre par tresse ou conducteurs souples.
Le tableau comprendra :
+ Une coupure générale par disjoncteur, équipé d'une bobine a émission de
courant, qui sera associée a un bouton coup de poing d'arrét d'urgence
+ Un jeu de barres,
+ Les protections pour chaque utilisation, qui seront réparties par départ ou par
groupe de départs, de la fagcon suivante :
v 300 mA pour la lumiere,
v 30 mA pour les départs PC (1 DDR par poste de travail ou pour 8 PC),
v 30 mA pour les PC entretien et nettoyage,
v 300 mA pour les autres usages
+ Un micro disjoncteur par départ divisionnaire,
* Les télérupteurs et minuteries éventuels,
+ 1 bloc de télécommande pour I'éclairage de sécurité,
+ Les boutons poussoirs et voyants lumineux,
+ Une ligne de terre sur bornes,
+ La filerie et les auxiliaires de cablage nécessaires au bon fonctionnement de
I'ensemble,
* Les borniers de télécommande et signalisation.
Les raccordements énergie s'effectueront directement sur les organes de protection.
Pour permettre de palier a d'éventuelles modifications ultérieures, les enveloppes
des tableaux de protection comporteront une réserve de place disponible permettant
une extension minimum de 30% des équipements.
L'indice de service des tableaux sera au minimum égal a 222.
DESIGNATION EMPLACEMENT DESCRIPTION
Elle dessert :
* L'éclairage de la salle
. * L’éclairage de sécurité
AD Restaurant Niveau R-1 * L’éclairage de sécurité d’'ambiance
* Les prises de courant
* Les départs existants
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| [ * Les attentes spécifiques cuisine

8.7.
8.7.1.

8.7.1.1

8.7.1.2

Les armoires seront munies d'une coupure d'urgence disposée dans la circulation
en cas de mise en place dans un local fermée a clé. Elle sera placée hors de portée
des occupants a 1.80 m du sol sous verre dormant.

Les arrivées de courant différentes seront soigneusement repérées et séparées
entre elles conformément ala C 15 100.

Pour toutes les zones recevant au moins 50 personnes, les circuits d’éclairage
devront étre protégés par un minimum de deux fonctions différentielles distinctes.

Les installations desservant les locaux et dégagements non accessibles au public
seront protégées indépendamment de celles desservant des zones accessibles aux
publics.

EQUIPEMENT DES LOCAUX

Distribution générale

Généralités

Les réseaux passeront sur chemin de cables et/ou fourreaux.

Les cables seront de la série U 1000 R 2V cuivre, ou CR1, résistant au feu, selon la
nature des circuits a réaliser.

lls seront soigneusement rangés et fixés sur les chemins de cables par colliers
RILSAN, ou similaire, dont I'espacement ne devra pas étre supérieur a 2 metres.

Les céables seront repérés a chaque changement de direction, et tous les 20 metres
environ, dans les cheminements rectilignes. Les systemes de repérage seront en
matiere indélébiles et inaltérables (le repérage par écriture au feutre sur le cable ou
sur bande adhésive est proscrit).

Chaque traversée de plancher et de murs sera rebouchée par le présent lot avec le
plus grand soin afin que conserver a ces parois leur degré coupe-feu initial et
assurer une étanchéité totale entre les différents locaux.

Les passages de cébles et de chemins de cables visibles en plafond seront
clairement représentés sur les plans d’exécution. lls devront obtenir I’accord
de I’Architecte avant toutes réalisations faute de quoi leurs déplacements
pourraient étre _demandés sans que [I’Entreprise puisse arguer d’une
quelconque indemnisation.

Canalisations secondaires

Le présent chapitre concerne toutes les canalisations issues des tableaux de
protection qui alimenteront les utilisations lumiére, PC, et autres usages, définies
dans le projet.

A I'exception des locaux techniques, aucune canalisation apparente ne sera
acceptée sauf accord de I’Architecte.
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Les liaisons aux tableaux de protection se feront sur chemins de cébles ou
goulottes, dissimulés dans les faux plafonds, les descentes et liaisons aux
appareillages se feront sous fourreaux encastrés.
Selon leur mise en ceuvre et les risques auxquels elles seront exposées dans les
locaux ou elles seront installées, elles pourront étre réalisées de la fagon suivante :
- En cable U1000R2V ou 05VV
* En fil HO7V posés sous fourreaux
- En céble résistant au feu lorsque la réglementation I'exige
Les boites de dérivation devront étre accessibles, elles seront repérées sur les
plans d'exécution et marquées de maniéere indélébile.
Les circuits « lumiére » seront distincts des circuits « PC ».
Chaque circuit terminal ne devra pas alimenter plus de 8 points lumineux ou 8
prises de courant.
8.7.2. Eclairage intérieur
L’éclairage intérieur devra respecter les caractéristiques suivantes :
NIVEAU HAUTEUR DE PUISSANCE TYPE DE
DESIGNATION | yEci AIREMENT UNIFORMITE MESURE MAXIMALE COMMANDE
Restaurant 200 lux 0.5 0.80 m du sol 6 W/m?2 Interrupteur
Espace libre 200 lux 0.5 0.80 m du sol 6 W/m2 Interrupteur
service
Espace de 200 lux 0.5 0.80 m du sol 6 W/m?2 Interrupteur
travail calme
Péle de 200 lux 0.5 0.80 m du sol 6 W/m2 Interrupteur
distribution
Bureau 300 lux 0.6 0.80 m du sol 6 W/m?2 Interrupteur
Les niveaux d’éclairement indiqués ci dessus sont a obtenir a la mise en service.
La température de couleurs des lampes devra étre égale ou supérieure a 3000 °K.
L’indice de rendu des couleurs devra étre supérieur a 80.
Les sources auront une durée de vie supérieure a 20 000 heures.
Les uniformités et les UGR a respecter seront ceux de la norme EN 12464-1-1 et de
la norme EN 12193.
8.8. APPAREILLAGE D'ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT
8.8.1. Eclairage normal

Le chiffrage sera fait avec les références, données a titre indicatif, citées ci dessous.
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REPERE | UTILISATION MARQUE |TYPE
A Eclairage restaurant GERARD Suspension de type disque acier, cable
LAMY torsadé noir, source LED type Globe 9W.
B Eclairage restaurant SG LIGHTING | Modéle TUBE réf. 314470
Eclairage espace de travail calme Spot pour systéeme de rails 3 allumages,
Eclairage espace libre service source LED 40W, réflecteur, IRC (Ra)>90,
Eclairage p6les de distribution IP20.
C Eclairage espace libre service SG LIGHTING | Modéele SECTOR réf. 8246 094474
Eclairage poles de distribution Réglette pour systeme rails 3 allumages,
source LED 66W, IRC (Ra)>80, IP20.

D Eclairage bureau SYLVANIA | Modéle START PANEL BACKLIT réf.
0042213
Plafonnier 600 x 600, source LED 36W,
UGR<19, dimmable, IP20, IK02.

E Eclairage restaurant SYLVANIA Modele START WATERPROOF SLIM G2
réf. 0046371
Réglette étanche, diffuseur en
polycarbonate, ballast électronique, source
LED 28 W, IRC (Ra) > 80, IP65, IK08.

F Eclairage restaurant SG LIGHTING | Modéle TUBE SUSPENSION réf. 314350
Suspension pour systeme de rails 3
allumages, source LED 26W, réflecteur,

IRC (Ra)>90, IP20.

8.8.1.1 Nombres de luminaires
Les nombres de Iluminaires devront étre calculés en fonction du niveau
d'éclairement et de l'uniformité requis. De plus, les calepinages qui répondent aux
souhaits de [I'Architecte, seront respectés. Dans cette optique, les nombres
d'appareils indiqués sur les plans sont a considérer comme des minima, sauf accord
de la Maitrise d’ceuvre.

8.8.1.2 Lampes
Les lampes et tubes sont fournis par le titulaire du présent lot.
Les puissances sont données a titre indicatif et devront étre calculées en fonction du
niveau d'éclairement requis et du nombre de luminaires.

8.8.1.3 Connectiques
L'ensemble des raccordements se fera au moyen de connecteurs WIELAND ou
WAGO.

8.8.14 Commandes
L'ensemble des raccordements se fera au moyen de connecteurs WIELAND ou
WAGO.
Selon son emplacement, I'appareillage aura les caractéristiques suivantes :
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* Locaux cuisine et de service : matériel étanche encastré, série Plexo,
marque LEGRAND ou équivalent approuvé,
+ Autres locaux : matériel encastré, série Mosaic 45, marque LEGRAND ou
équivalent approuve.
Tous les interrupteurs et boutons poussoirs installés dans des locaux aveugles
seront du type lumineux.
8.8.1.5 Tableau de commandes éclairage
[l sera prévu par le titulaire du présent lot un tableau de commandes de I'éclairage
placé dans le bureau. Les zones d’éclairage a prévoir seront les suivantes :
+ Restaurant 1
+ Restaurant 2
+ Restaurant 3
+ Restaurant 4
+ Ménage 1
+ Ménage 2
+ Ménage 3
+ Espace de travail calme
Marque et modéle proposés : LEGRAND type Mosaic 8 modules encastrés ou
équivalent.
Les commandes seront du type bouton poussoir équipé d’'un voyant. Le voyant sera
éclairé quand les luminaires commandés seront actifs. Toutes les commandes
seront repérées.
Le titulaire du présent corps d’état proposera dés le début des études un
principe d’éclairage a faire valider. Les deux phases d’ouverture du restaurant
devront étre prises en compte.
8.8.2. Eclairage de sécurité
Les BAES seront conformes aux normes NF C 71-800 (éclairage d’évacuation), NF
C 71-801 (éclairage d’'ambiance ou antipanique), NF EN 60 598-2-22, CIE 150 et
CIE 126, et porteront la marque NF-AREAS. L’indice de protection des blocs sera
adapté aux influences externes.
Le titulaire du présent corps d’état devra tenir compte des deux phases
d’ouverture du restaurant pour la disposition des BAES.
8.8.2.1 Blocs de balisage
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L'éclairage de sécurité sera du type autonome LED non permanent par blocs SATI
(auto testables) raccordables a un systéme de gestion centralisé.
A positionner conformément a la réglementation a chaque sortie, a chaque
changement de direction ou obstacle et en balisage tous les 15 m maximum.
Balisage a prévoir pour :
- Les issues,
+ Les circulations.
Etiquettes transparentes pour issues de secours et cheminement (conformes a
I'arrété du 4 novembre 1993 et a la norme NF X 08-003 de juillet 2006) pouvant étre
directement installées sur les BAES d'évacuation. Etiquettes visibles depuis une
distance de 20 metres conformément a la norme européenne EN 1838, ces
derniéres seront certifiées a la marque de qualité NF affichage de sécurité.

DEFINITION LOCALISATION

LEGRAND réf. 0 625 40 avec accessoires de Balisage intérieur des circulations
montage et d’encastrement. Couleur blanche.
Pictogramme.
LEGRAND réf. 0 625 60 avec accessoires de Balisage des escaliers
montage. Couleur blanche. Pictogramme.
LEGRAND réf. 0 625 25 avec accessoires de Balisage des locaux techniques
montage. Couleur blanche. Pictogramme.

8.8.2.2 Blocs d’ambiance
Appareils plafonniers a positionner dans le restaurant. Le flux sera au moins égal a
5 lumens /m2. La distance entre deux blocs ne devra pas dépasser 4 fois la hauteur
d’installation.

8.8.2.3 Canalisations
Raccordement des blocs par cable cuivre U1000 R2V 5G1.5 mm?, sous fourreau
aiguillé ICT encastré ou sur chemin de cables.
Conformément a la norme, les blocs seront raccordés en aval des protections et en
amont des commandes, correspondant aux circuits et aux locaux ou ils sont
installés. Les blocs seront reliés au circuit de terre de l'installation.

8.8.24 Télécommande
Une télécommande de mise au repos et de test intégré sera placée dans I'armoire
divisionnaire.

8.8.2.5 Pilotage - Gestion
Le fonctionnement de I'éclairage de sécurité est automatique.

8.8.3. Prises de courant
Selon son emplacement, 'appareillage aura les caractéristiques suivantes :
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* Locaux cuisine et de service : matériel étanche encastré, série Plexo,
marque LEGRAND ou équivalent approuvé,
+ Autres locaux et circulations : matériel encastré, série Mosaic 45, marque
LEGRAND ou équivalent approuvé.
8.8.3.1 Alimentation
L’alimentation des prises de courant se fera a partir du tableau divisionnaire situé au
niveau -1.
La liaison avec les différents locaux se fera sur chemins de cables ou fourreaux. Les
PC situées au niveau des bacs a plantes et des caisses seront alimentés depuis le
niveau inférieur.
Pour les autres cas, les liaisons verticales avec les postes de travail et/ou les prises
se feront par les cloisons. Sous accord Architecte, il pourra étre prévu un passage
sous moulure et plinthe électrique.
8.8.3.2 Postes de travail
Pour les caisses et dans le bureau, il sera prévu des postes de travail avec 6
emplacements (4 PC /3 RJ45)
Pour chaque poste, I'équipement a prévoir par le présent lot sera le suivant :
+ DDR 30 mA dans I'armoire (1 par poste)
* 4 PC 2x10/16A+T
8.8.3.3 Postes de travail écrans d’affichage dynamque
lIs seront prévus avec 3 emplacements (2 PC/ 1 RJ45)
Pour chaque poste, I'équipement a prévoir par le présent lot sera le suivant :
+ DDR 30 mA dans I'armoire (1 pour deux postes)
* 2 PC 2x10/16A+T
8.8.3.4 PC restaurant
Des PC 2 x 10/16 A+T seront mise en place dans le restaurant et également
encastrées dans les meubles au niveau des tables d’assises hautes.
8.8.3.5 PC entretien
Les PC 2 x 10/16 A+T destinées a I'entretien des locaux seront encastrées le long
des allées de circulations tous les 10 m environ.
8.8.3.6 PC distributeurs de boisson
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Mise en place par le titulaire du présent de PC 20A+T destinées a I'alimentation de
distributeurs de boisson situés dans le dégagement a proximité de I'entrée du

restaurant.
8.9. TRAVAUX DIVERS
8.9.1. Hall

Pour 'aménagement des distributeurs automatiques dans le hall, le titulaire du
présent corps d’état devra prendre en compte les prestations suivantes suivant le
carnet de détails Architecte :

+ Déplacement des luminaires existants (2),
+ Y compris toutes sujétions nécessaires.
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9.2.

9.3.

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS COURANTS FAIBLES

AMPLEUR DES PRESTATIONS

Les pieces écrites et graphiques définissant les moyens constituent pour
I'Entreprise une obligation de résultat. En conséquence, les plans d'exécution seront
établis en fonction du matériel réellement employé, et de la technique de mise en
ceuvre qui lui est propre.

AMPLEUR DES TRAVAUX

Le but est la réalisation compléte en ordre de marche et suivant les réglementations
des installations décrites dans ce projet.

En particulier, sont a la charge du présent lot, et compris dans les installations
completes, tous les travaux afférents a d'autres corps d'état et nécessaires a la mise
en ceuvre des installations électriques telles que décrites dans les différents
documents notamment :

* Les scellements et rebouchages des trous, les percements devant étre
réservés dans le gros ceuvre par le magon sous la direction de I'entrepreneur
du présent lot
Les trous nécessaires a I'encastrement du matériel

+
+ Les tranchées et percements autres que ceux prévus a la construction
+ La protection antirouille des métaux ferreux

+

La peinture des armoires ou appareillages relatifs aux installations électriques,
qui ne seraient pas livrés finis.

L'entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux
sur la solidité des constructions et des traces ou fissures qui peuvent apparaitre.

D'une fagon générale, I'entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée,
ni aucune mauvaise interprétation des documents pour refuser de fournir ou de
monter un dispositif mettant en cause le, bon fonctionnement de l'installation.

VDI

L’offre de pré-cablage informatique et téléphonique comprendra la fourniture et la
pose des cables capillaires, des points d’acces et de la baie de brassage.

L’organisation du systeme est la suivante :
+ Relevé complet du coffret de brassage existant,
+ Fourniture et pose d’'une baie de brassage,

* Liaison point a point entre la baie de brassage et les différents points d’acces
avec prise(s) RJ45.
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Tous les équipements composant le pré-cablage informatique devront étre
sélectionnés de catégorie 6A en vue de garantir une bande passante allant jusqu’a
500 MHz tout en respectant les taux d’affaiblissement autorisés. Le réseau sera
réalisé a I'aide de cable du type F/UTP.
Le matériel de la partie cuivre sera garanti en approvisionnement pour une durée
minimale de 25 ans.
9.3.1. Baie de brassage
Les caractéristiques principales de la baie 19’ seront les suivantes :
+ Porte avant vitrée (vitre sécurisée) équipée d'une serrure 1 point de
fermeture et de charniéres sécurisées,
+ Ouverture des portes a 270°,
+ Panneaux latéraux et arrieres amovibles sans clé (systéme 4 de tour),
+ Passe-fils (latéraux et horizontaux), guides cables 1U,
* Tablettes (minimum 2) pour matériels actifs placées en partie médiane de la
baie,
+ Toit simple équipé de perforation avec ventilateurs,
+ Deux bandeaux avec rangée de PC 10/16 A + T (8), sur la largeur de la baie,
installés en partie basse de la baie (1 disjoncteur par bandeau),
+ Jeu de 4 vérins et de 4 roulettes,
+ Profondeur : 800,
+ Largeur : 800,
+ Hauteur utile : 42U.
Il sera également prévu tous les accessoires nécessaires (les cordons de brassage,
les panneaux de brassage, la visserie,...).
Localisation : Bureau.
L’entreprise doit la mise a la terre des baies. Chaque baie sera donc équipée dés sa
fabrication d’'une borne de mise a la terre.
Marque et modéle proposés : CAE MULTIMEDIA CONNECT type ES4288.
Les fibres optiques seront connectées a des tiroirs munis de traversées optiques sur
la face avant. A chaque tiroir est associé un panneau guide-cordons 1U.
Les cables 4 paires de distribution principale et terminale seront connectés a des
panneaux munis de prises RJ45 sur la face avant. A chaque panneau est associé
un panneau guide-cordons 1U.
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9.3.2. Distribution terminale
Ce cablage comprend la liaison entre les points d’accés RJ 45 et la baie de
brassage.
Tout le céblage nécessaire a l'installation y compris le raccordement sur les baies
sera di au titre du présent corps d’état.
Les cordons de brassage et les jarretiéres fibre optique seront prévus.
Le céblage sera d’'une longueur maximale de 90 meétres.
Ces céables passeront en chemin de cébles en plafond et faux-plafond puis en
goulottes PVC ainsi qu’en plinthes vers les points d’acceés.
Il convient de respecter, a cet égard, les contraintes d'environnement concernant
I'écartement entre les canalisations du courant faible et celles du courant fort.
A noter que la liaison fibre présente dans la baie existante, entre le CROUS KB et le
CROUS Cachan, sera a rétablir.
.
Un relevé complet de la baie de brassage existante sera a réaliser par le présent
corps d’état avant toute dépose.
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9.3.3.

9.3.4.

9.3.5.

Cables

Cables capillaires

Les caractéristiques minimales des cables sont :
Impédance : 100 Q + 15%

Catégorie : 6A

Classe : EA

Conception : torsadée

Ecrantage : F/UTP

Section : 0,6 mm au minimum

Nombre de paires : 4 paires

- £ & & & & & ¥

Assemblage : par paire

=

Gaine : LSOH selon les critéres flammabilité IEC 332-1.
Identification / Repérage

Le présent corps d’état devra prévoir l'identification des prises et le repérage des
cables d’un bout a l'autre.

Pour les panneaux de brassages, I'entreprise collera une étiquette gravée en
caractéres noirs sur fond blancs pour indiquer les numéros du premier et du dernier
poste de travail (exemple : 1-01 a 1-24).

Les ports du panneau sont repérés individuellement a l'aide d'une étiquette
autocollante (ex. 01-1, 01-2, 01-3 pour les trois prises du poste de travail 01).

Dans tous les cas, le titulaire du corps d’état devra fournir en temps et en heure le
modeéle de repérage pour validation par la Maitrise d’ceuvre.

Points d’acces

Les points d’acces seront de type RJ45 catégorie 6A. lls auront les caractéristiques
suivantes :

* Prise blindée 360°,
+ 2 points d’accroche pour reprise de masse,

+ Volet anti-poussiére blanc interchangeable en d’autres coloris, fermeture
automatique intégré au connecteur,

4+ Raccordement sans ouitil.
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Marque et modéle proposés: CAE MULTIMEDIA CONNECT type MKBAFS ou
équivalent.
Dans le cas des postes de travail muraux ou en plinthe, les points d’accés seront
mis en place dans des plastrons 45x45 avec les caractéristiques suivantes :
+ Zone d’étiquetage inclinée,
+ 2 plots arriere pour un maintien de cables.
Marque et modele proposés : CAE MULTIMEDIA CONNECT type MK6A451C ou
équivalent.
L'équipement a prévoir par le présent lot sera le suivant :
+ 3 RJ45 par caisse (3)
+ Des RJ45 banalisées (4) suivant plan pour les écrans d’affichage dynamique
+ Des RJ45 banalisées (3) suivant plan pour la vidéosurveillance
9.3.6. Mise a la terre
Le titulaire du présent lot devra la mise a la terre complete des ses installations a
partir de la barrette de terre informatique laissée par I'électricien a proximité de
chaque coffret.
9.3.7. Procédure de recette
La procédure de recette, réalisée par l'installateur, doit apporter la preuve que les
opérations de cablage ont été effectuées sans erreur.
Les mesures a effectuer ont pour but de vérifier que chaque paire torsadée, qui est
I'élément de base du transport de I'information, est conforme au plan d'installation.
A savoir :
+ Qu'elle est correctement reliée a chacune de ses extrémités,
* Que sa continuité n'a pas été interrompue,
- Que sa polarité a été respectée,
+ Qu'aucun court-circuit n'a été provoqué entre ses deux conducteurs,
+ Que son isolement par rapport aux autres paires et par rapport a la terre est
correct,
+ Que sa longueur n'est pas supérieure a la valeur autorisée,
- Que les deux fils qui la composent sont bien ceux d'une méme paire
(dépairage),
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+ Que son identification (repere géographique) sur le plan dinstallation
correspond bien a la réalité,
+ Que la para diaphonie et I'affaiblissement bidirectionnel sont conformes aux
spécifications,
+ Que I'ACR (Attenuation Crosstalk Ratio) est bien supérieure ou égale aux
valeurs demandées.
Le test sera fait avec un analyseur de réseau de type bidirectionnel possédant un
certificat de calibration datant de moins d’'un an et émanant du fabricant du testeur.
Les résultats seront édités completement paire par paire.
Sont concernées toutes les paires capillaires.
9.4. TRAVAUX DIVERS
9.4.1. Hall
Pour 'aménagement des distributeurs automatiques dans le hall, le titulaire du
présent corps d’état devra prendre en compte les prestations suivantes suivant le
carnet de détails Architecte :
+ Déplacement de la détection incendie existante (1),
+ Déplacement de la siréne incendie (1),
+ Déplacement du détecteur volumétrique intrusion (1),
+ Y compris toutes sujétions nécessaires.
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10.

10.1.

OPTION
ARMOIRE DIVISIONNAIRE

L’entreprise devra prévoir dans son offre le relevé complet de I'armoire divisionnaire
existante situé au niveau -1 identifiée TL11 NS1.

En remplacement de l'armoire TL11 NS1, le titulaire du présent lot devra la
fourniture, la mise en place et le raccordement d’'une armoire divisionnaire
constituée d'une armoire métallique avec porte fermant a clef et des tableaux
électriques. Cette armoire sera positionnée dans le local « Réserve » au niveau 2 et
reprendra les départs actuellement utilisés y compris les besoins nécessaires au
projet.

Présentation

Le tableau sera installé dans une armoire six faces en tble d'acier traitée
anticorrosion, qui sera réalisée par assemblage d'éléments préfabriqués et fermée
par plastrons (EP 309).

Les manceuvres de sectionnement s'effectueront par l'intermédiaire d'organes de
commande situés sur la face avant de I'armoire, qui sera équipée de voyant de
présence tension.

La coupure générale de I'armoire pourra étre verrouillée en position ouverte.

Equipement intérieur

A lintérieur, le chéssis supportera les barreaux de fixation de I'équipement ou une
platine de fond.

La pénétration des canalisations se fera par l'intermédiaire de joints Néopréne pour
aboutir sur les jeux de bornes départs et arrivées, numérotées et repérées suivant
les schémas de détails d'exécution.

Le cablage intérieur sera réalisé en conducteurs souples H 07 V sous goulotte PVC
pour les raccordements fixes.
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La filerie et les appareillages installés a l'intérieur de I'armoire seront repérés et
numérotés conformément aux schémas d'exécution, dont un exemplaire devra étre
fixé a proximité de I'armoire.
Les boutons poussoirs, voyants lumineux, et appareillages placés en face avant de
I'armoire seront repérés par des étiquettes plastiques blanches précisant la nature
du courant (lumiére, PC, ou autres usages) et les alimentations correspondantes.
Ces étiquettes seront gravées d'inscriptions noires et fixées par deux vis en laiton.
Toutes les parties métalliques seront reliées électriquement entre elles et
raccordées a la terre par tresse ou conducteurs souples.
Le tableau comprendra :
+ Une coupure générale par disjoncteur, équipé d'une bobine a émission de
courant, qui sera associée a un bouton coup de poing d'arrét d'urgence
+ Un jeu de barres,
+ Les protections pour chaque utilisation, qui seront réparties par départ ou par
groupe de départs, de la fagcon suivante :
v 300 mA pour la lumiere,
v 30 mA pour les départs PC (1 DDR par poste de travail ou pour 8 PC),
v 30 mA pour les PC entretien et nettoyage,
v 300 mA pour les autres usages
+ Un micro disjoncteur par départ divisionnaire,
- Les télérupteurs et minuteries éventuels,
+ 1 bloc de télécommande pour I'éclairage de sécurité,
* Les boutons poussoirs et voyants lumineux,
+ Une ligne de terre sur bornes,
+ La filerie et les auxiliaires de cablage nécessaires au bon fonctionnement de
I'ensemble,
* Les borniers de télécommande et signalisation.
Les raccordements énergie s'effectueront directement sur les organes de protection.
Pour permettre de palier a d'éventuelles modifications ultérieures, les enveloppes
des tableaux de protection comporteront une réserve de place disponible permettant
une extension minimum de 30% des équipements.
L'indice de service des tableaux sera au minimum égal a 222.
DESIGNATION EMPLACEMENT DESCRIPTION
AD Restaurant Niveau R+2 Elle dessert :
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* L’éclairage de la salle
* L’éclairage de sécurité
* L’éclairage de sécurité d’'ambiance
* Les prises de courant
* Les départs existants
* Les attentes spécifiques cuisine
Les armoires seront munies d'une coupure d'urgence disposée dans la circulation
en cas de mise en place dans un local fermée a clé. Elle sera placée hors de portée
des occupants a 1.80 m du sol sous verre dormant.
Les arrivées de courant différentes seront soigneusement repérées et séparées
entre elles conformément ala C 15 100.
Pour toutes les zones recevant au moins 50 personnes, les circuits d’éclairage
devront étre protégés par un minimum de deux fonctions différentielles distinctes.
Les installations desservant les locaux et dégagements non accessibles au public
seront protégées indépendamment de celles desservant des zones accessibles aux
publics.
Toutes sujétions seront prises pour prolonger le cable d’alimentation si nécessaire.
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