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1. GENERALITES

1.1. CONTEXTE DE L’OPERATION

L’opération consiste au réaménagement du restaurant universitaire du Kremlin-
Bicétre situé au 96 rue Gabriel Péri sur la commune du Kremlin-Bicétre (94).

1.2. OBJET DU DOCUMENT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) définit les
travaux de chauffage, ventilation et plomberie comprenant les travaux de ces corps
d'état et autres conceptions nécessaires a cette opération et les Clauses
Spécifiques qui y sont assujetties.

1.3. CLASSEMENT DU PROJET

L’établissement est soumis a la réglementation ERP, type R avec activités de type
N, avec parties Code du Travail.

1.4. LABEL - CERTIFICATION
Sans objet.

1.5. DESCRIPTION SUCCINCTE DES TRAVAUX

1.5.1. Chauffage
Pour le chauffage, les travaux comprennent :
+ La révision des émetteurs de chauffage

+ Les travaux divers et tous ceux nécessaires au parfait achévement et
fonctionnement des installations.

Pour la ventilation, les travaux comprennent :

+ La ventilation double flux des locaux du projet
+ Le traitement du p6le Grillades

* Le traitement du péle Pizzas
+

Les travaux divers et tous ceux nécessaires au parfait achévement et
fonctionnement des installations.

Pour la plomberie sanitaire, les travaux comprennent :
+ Les attentes les pbles Grillades et Pizzas y compris le restaurant

+ Les travaux divers et tous ceux nécessaires au parfait achévement et
fonctionnement des installations.
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2. PRESCRIPTIONS D'ORDRE REGLEMENTAIRE
Les installations seront conformes aux textes en vigueur a la date de signature des
Marchés.
Toute modification de la réglementation pendant la durée des travaux entrainera
automatiquement de la part de I'Entrepreneur la proposition de solutions permettant
de rendre les ouvrages conformes.
Les textes ci-dessous seront respectés sans que cette liste soit limitative.
2.1. ARRETES, DECRETS ET REGLEMENTS
+ Reéglement sanitaire départemental
* Arrétés Préfectoraux
+ Code de la construction
* Code du travall
+ Code des Marchés Publics
+ Arrété du 25 juin 1980 — Reglement de sécurité des ERP et ses modificatifs
+ Décrets n° 89-3 du 3 janvier 1989 et n° 95-363 du 5 avril 1995 et directives
98/83/CE du 3 novembre 1998 relatifs aux eaux destinées a la
consommation humaine
+ N.R.A - Nouvelle Réglementation Acoustique - Arrété du 28 octobre 1994
+ Différents décrets et arrétés relatifs a I'accessibilité PMR
+ Guide technique n°1 (Bulletin Officiel n°87-14 bis), relatif a la protection
sanitaire des réseaux de distribution d'eau destinés a la consommation
humaine
+ Circulaire du 28 mars 2000 relative aux produits de procédés de traitement
des eaux destinées a la consommation humaine
+ Arrété du 20 avril 2017 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées
des établissements recevant du public lors de leur construction et des
installations ouvertes au public lors de leur aménagement.
+ Réglementation RT Existant
2.2 D.T.U. (DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES)
+ D.T.U. 24.1 : Fumisterie
+ D.T.U. 60.11 : Regles de calculs des installations de plomberie sanitaire et
des installations d'évacuation des eaux pluviales
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+ D.T.U. 60.2 : Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux
pluviales et d'eaux vannes
+ D.T.U. 60.31 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié
+ D.T.U. 60.33 : Evacuation d'eaux usées et d'eaux vannes
+ D.T.U. 60.5 : Canalisation en cuivre, distribution d'eau froide et d'eau chaude
sanitaire
+ D.T.U. 65.9 : Installations de transport de chaleur ou de froid et d'eau
chaude sanitaire entre productions de chaleur ou de froid et batiments
+ D.T.U. 65.10 : Canalisation d'eau chaude ou d'eau froide sous pression et
canalisation d'évacuation des eaux usées et pluviales a lintérieur des
batiments
* D.T.U. 65.11 : Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central
concernant le batiment
+ D.T.U. 68.2 : Exécution des installations de ventilation mécanique
23. NORMES
+ NF C 12-100 (protection des travailleurs)
+ NF C 15-100
+ NF P 03-001
* NF P 40-201
+ NF P 40-220
* NF P 40-221
* NF P 40-212
* NF P 40-213
* NF P 41 201 a 41 204
* NF S 60-303
* NF S 61-750 et 61-751
* Guide UTE C 15-559
+ Régles professionnelles (dites UCH)
+ Avis techniques / Guides du CSTB :
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* « Maitrise du risque de développement des Iégionnelles dans les réseaux
d’eau chaude sanitaire — Défaillances et préconisation » - CSTB janvier

2012

=  « Réseaux deau destinée a la consommation humaine a l'intérieur des
batiments — Partie | : Guide technique de conception et de mise en ceuvre »
- CTSB. Edition 2004

» Guide Technique du CSTB — chapitre Il — fiche n°10
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3. PREPARATION DE L'EXECUTION SUIVI DE CHANTIER

3.1. VARIANTES
Sans objet.

3.2 CALCULS ET PLANS D'EXECUTION
Les calculs nécessaires a l'exécution ainsi que les plans de ces ouvrages sont a la
charge de I'Entrepreneur. Les notes de calculs et les plans seront communiqués au
Maitre d'CEuvre pour accord en temps utile et au minimum 4 semaines avant le
début des travaux.
Les notes de calcul seront fournies avant I'établissement des plans d’exécution.

3.3. COORDINATION - SUIVI DE CHANTIER
L'Entrepreneur est tenu de se faire représenter a tous les rendez-vous de
coordination qui pourront étre provoqués par le Maitre d'CEuvre.
Tout ouvrage de références différentes de celles prévues lors de la soumission ou
dont les plans et échantillons n'auraient pas regu l'agrément du Maitre d'CEuvre
pourrait étre refusé lors de la réception.

3.4. TRI SELECTIF
L'Entreprise devra s'adapter aux dispositifs de tri sélectif des rebuts.

3.5. RELATIONS AVEC LES AUTRES INTERVENANTS
Le titulaire du présent lot devra prévoir les relations avec les autres intervenants du
chantier.
Il fera son affaire de la fourniture des plans et documents nécessaires, des mises au
point, ainsi que de leur acceptation.

3.6. RELATIONS AVEC LE CONTROLEUR TECHNIQUE
Pour permettre d’évaluer la conformité des installations, I'Entreprise adressera ses
plans, schémas, synoptiques, notes de calcul et fiches d’autocontréle au Contréleur
Technique et fera son affaire de I'acceptation de ces documents.

3.7. CONSUEL
Sans objet.

3.8. RECOMMANDATIONS SUR L'ACCESSIBILITE POUR LES INTERVENTIONS
ULTERIEURES

3.8.1. Trappes en faux plafond
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3.8.2.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

Les trappes en faux plafond seront pourvues de charniéres avec condamnation par
carre.

La définition des dimensions et des emplacements des trappes est a la charge du
présent lot. Cette définition se fera en accord avec la Maitrise d'CEuvre et la Maitrise
d’Ouvrage. La fourniture et la pose sont hors lot.

Cheminements dans les locaux techniques

Les matériels, gaines ou réseaux en locaux techniques seront disposés de fagon a
dégager un gabarit de cheminement de dimensions minimales 2.00 m h x 0.60 m.
Toute traversée de tube ou gaine au niveau du sol est a proscrire.

Respecter le Code du travail pour I'éclairement des lieux de travail, notamment les
locaux techniques.

Le niveau d'éclairement demandé est au moins égal a 200 lux a la mise en service.

SIGNALETIQUE

L'Entrepreneur devra prévoir dans son offre le repérage de toutes les canalisations,
de tous les organes de réglage et d'isolement, de tous les cébles et appareillages.

Le repérage des cébles sera assuré par des étiquettes fixées sur les cables.

Le repérage des appareillages se fera au moyen d'étiquettes gravées sur porte
etiquette fixé a I'appareillage.

SYNTHESE

La mission de synthése concerne la coordination spatiale des marchés de travaux
séparés. Elle doit permettre de maitriser la vision des interfaces, des réservations,
de la cohérence spatiale et technique, et compléte les missions de coordination
générale des différents corps d'état séparés.

L'Entreprise participera de fagon active a toutes les réunions de synthése.
Elle devra mettre a disposition un personnel en nombre suffisant pendant la durée

de la synthese pour assurer un déroulement satisfaisant de celle ci.

PERCEMENTS

L'ensemble des percements inférieurs ou égal au diamétre 100 est réalisé par le
présent lot. L'ensemble des percements devront obtenir 'accord du lot Gros-CEuvre
et du bureau d’études Structure.

Pour des diamétres supérieurs a 100 mm, les percements seront impérativement
exécutés par le lot Gros CEuvre a la charge du présent lot.

RESERVATIONS
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

L'ensemble des réservations dans les nouvelles constructions de gros ceuvre est a
la charge de I'entreprise de Gros CEuvre.

Elles devront étre transmises avant le démarrage des travaux par le présent lot au
lot Gros CEuvre. Il appartient au présent lot de vérifier 'exactitude des réservations
établis par le lot Gros CEuvre et de signaler par écrit les non-conformités.

Toutes réservations non transmises en temps utile seront a la charge du présent lot.

FOURREAUX

Toutes les tuyauteries traversant la structure, les passages de planchers, murs
cloisons s'effectuent sous fourreaux PVC Me, diametres appropriés fournis et
scellés par le présent corps d’état, avec garnissage aux deux bouts par produits
souples imputrescibles, assurant I'étanchéité du passage et évitant la transmission
des bruits de local a local.

REBOUCHAGES

Les rebouchages des percements et réservations de diamétre inférieur ou égal a
100 mm sont a la charge du titulaire du présent lot (hors finition du peintre, des
revétements muraux et des revétements de sol) et plus particulierement :

+ Rebouchages des traversées horizontales
+ Rebouchages des traversées de plancher
+ Rebouchage des gaines techniques verticales
+

Rebouchage des cloisons

SCELLEMENTS

Tous les scellements de matériels et supports de toutes natures sont a la charge du
présent lot.

PROTECTION DES OUVRAGES

L'Entreprise sera responsable jusqu'a la réception de la protection de ses ouvrages.
A cet effet, elle devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes
dégradations. Au cas ou il en serait constaté, elle devra remettre en état les
ouvrages détériorés, entierement a ses frais et sans pouvoir prétendre a une
indemnité.

NETTOYAGE

Avant la réception, tous les ouvrages réalisés au titre du présent lot seront nettoyés.
L'Entreprise surveillera et assurera elle-méme avec le plus grand soin les
nettoyages dont elle aura l'entiére responsabilité.
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4.

4.1.

4.2.

4.2.1.

DOCUMENTS A FOURNIR - ECHANTILLONS

LORS DE LA CONSULTATION
A l'appui de son offre, I'Entreprise fournira :

+ Une décomposition du prix global et forfaitaire établi selon le cadre fourni par
la Maitrise d’CEuvre

+ Une documentation concernant le matériel proposé

Tout ce qui est indiqué dans les piéces écrites mais ne figure pas sur les plans, et
vice-versa, a la méme valeur que si les conditions étaient portées a la fois sur les
plans et les piéces écrites. L’Entreprise prendra la solution la plus pénalisante dans
le cas de contradiction.

Le titulaire du présent lot est tenu, lors de la remise de son offre, de signaler les
remarques ou anomalies qu’ils pourraient relever dans les documents contractuels
constituant le dossier de consultation.

Dans le cas ou aucune observation ne serait présentée lors de la remise de son
offre, 'Entreprise titulaire du présent lot ne pourra se prévaloir en cours d’exécution,
d’erreurs, d’'omissions ou de non concordance entre les piéces contractuelles pour
demander au Maitre d’Ouvrage une augmentation du montant du Marché de base.

Lorsque des marques sont citées au CCTP, I'Entreprise doit s'y conformer.
Néanmoins, un matériel équivalent peut étre proposé en indiquant les
caractéristiques précises et les incidences financiéres en résultant.

EN COURS D'EXECUTION

Documents d’exécution

Il est rappelé que les plans joints au dossier de consultation ne sont que des plans
de principe proposant un schéma directeur. L’emplacement exact et la disposition
de toutes les parties seront arrétés au cours des travaux, des études d’exécution et
de la synthese.

Les études d’exécution sont a la charge de I'Entreprise.

Aussi, I'entreprise fournira dans le cadre de ses travaux tous les plans et documents
nécessaires aux autres corps d'état (Gros CEuvre, Electricité, Faux plafonds...) et
notamment : emplacements des attentes électriques, bilan de puissances
électriques, réservations, etc... Elle établira les notes de calculs des réseaux, les
plans d’exécution des ouvrages, la sélection précise de tous les matériels
nécessaires a la bonne réalisation des travaux

Les notes de calculs seront établies dés la signature du Marché et devront étre
produites avant les plans d'exécution correspondant. Les plans d'exécution seront
réputés sans valeur tant que les notes de calcul correspondantes n'auront pas été
remises.
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Les dossiers d'exécution seront fournis au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contréle
quatre semaines au moins avant le début prévu des travaux (sauf urgence
signalée).
e Pour la ventilation, les documents concernent :
+ Les calculs de débits et de pertes de charge des circuits aérauliques
+ Le parcours des canalisations avec caractéristiques et diametres, etc...
* Les détails cotés de mise en ceuvre cotés suivant la réalisation.
e Pour la plomberie, les documents concernent :
+ Note de calcul de la distribution d'eau froide, avec vitesses et pertes de
charge
+ Notes de calcul des évacuations
+ Tous les détails cotés de mise en ceuvre suivant la technique adoptée par
I'Entreprise,
+ L'implantation du matériel et I'appareillage,
+ Le parcours des canalisations avec caractéristiques et diametres, etc...
e Les dossiers d'exécution comprennent notamment :
+ Les plans de réservations et percements pour les différents matériels et
réseaux
+ Les schémas généraux
+ La liste des matériels utilisés avec leur documentation
+ Les plans d'implantation des matériels
+ Les plans de cheminement des réseaux
* La documentation sur les matériels (avec éventuellement les propositions de
variantes)
Les proces-verbaux d'essais acoustiques des matériels utilisés seront également
fournis (si nécessaire) ainsi que tous les échantillons ou exemples de montage qui
pourraient étre réclamés par le Maitre d'CEuvre.
Si nécessaire, 2 séries de plans portant indication des couleurs conventionnelles
seront remis pour exécution par le Peintre.
L’Entrepreneur fournira des schémas plastifiés des installations pour mise a
disposition dans les locaux techniques concernés.
4.2.2. Echantillons
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Le titulaire du présent corps d’'état devra prévoir la présentation d’échantillons
(appareils, équipements et accessoires posés) a la Maitrise d’ceuvre. |l sera
notamment présenté les éléments suivants (liste non limitative pouvant étre
complété en cours de chantier) :
+ Les diffuseurs,
+ Les bouches,
* Les gaines,
- Les siphons de sol,
+ Les caniveaux,
- Y compris toutes sujétions.
4.3. EN FIN DE CHANTIER (DOE)
Le dossier DOE sera présenté conformément aux spécifications du Cahier des
Prescriptions Communes. Au minimum, il sera transmis les exemplaires suivants :
+ Maitre d’Ouvrage : 2 exemplaires papier + 1 version informatique
+ Architecte : 1 exemplaire papier + 1 version informatique
+ Chaque BET : 1 exemplaire papier + 1 version informatique
Le dossier comportera :
* Les bases de dimensionnement,
+ La notice descriptive des installations avec le principe de fonctionnement,
+ La nomenclature de tout le matériel installé avec les fiches des
caractéristiques techniques et I'indication de la provenance,
+ La liste des fournisseurs avec leurs coordonnées et le nom de la personne a
contacter,
+ Les résultats des essais réalisés suivant les attestations de fonctionnement
de 'AQC, avec les fiches signalétiques,
+ Les rapports d’essais tels qu’exigés par le présent descriptif,
+ La liste des piéces de rechange et du matériel consommabile,
- Les notices techniques de fonctionnement, d’exploitation et de maintenance,
les fiches d’entretien des fournisseurs,
+ Tous les schémas et plans des installations réalisées (corrigés apres
exécution et mise en service) sous forme de tirage,
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+ Les plans de récolement en fichiers Autocad (DWG) et fichiers PDF ainsi

que les notices techniques sur CD ou DVD.
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5.

5.1.

5.1.1.

5.1.1.1

5.1.1.2

ESSAIS, RECEPTION, GARANTIE

ESSAIS

Etendue des essais

Les essais a réaliser sont ceux définis dans les attestations de fonctionnement de
'’AQC, complétés par certains essais spécifiques.

Des essais sont a prévoir avec les services centraux pour les installations
raccordées a ces services.

Avant le début des opérations de réception, I'entreprise fournira, au Bureau de
Contréle, a la Maitrise d'ceuvre et, éventuellement, au Mandataire d'Entreprises, les
fiches d’autocontréle des installations réalisées. Elles seront, par la suite, classées
dans le DOE.

Autocontréle Chauffage - Ventilation

Les essais porteront notamment sur :

*

= = & = & ¥

L’étanchéité des réseaux

Le fonctionnement des divers appareils de production, de traitement des
installations électriques, des organes de régulation, de sécurité et d’alarme

Les températures d’ambiance

Les débits d’air aux organes de diffusion et de reprise

Les vitesses d’air dans 'ambiance

Les niveaux de pression ou dépression des locaux

Les niveaux sonores généres par les installations en fonctionnement

Les intensités de démarrage et en fonctionnement normal des moteurs,
comparées aux indications frappées sur les plaques

Autocontrole Plomberie sanitaires

Essais spécifiques tels que :

*

+

Réseaux d'alimentation :

- Essais d'étanchéité

- Essais de fonctionnement
Réseaux d'évacuation :

- Essais d'étanchéité
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+ Appareillage :

- Essais de fonctionnement

5.1.2. Présentation des résultats
Chaque essai donnera lieu a la production d'une fiche d'essai.
Toutes les valeurs mesurées ou relevées devront figurer sur ces fiches.
Un simple engagement de I'Entreprise, de type attestations de fonctionnement de
I’AQC, ne sera pas admis.
Dans le cas de non-conformité, les frais de nouvelles vérifications, ainsi que les frais
de mise en conformité, seront a la charge de I'entreprise adjudicataire

5.2 RECEPTION
Les opérations de réception seront conduites suivant les modalités définies par les
documents du Marché.
Au jour demandé, les installations devront étre en état de marche, essayées,
préréglées et prétes a étre réceptionnées.
En principe, la réception ne pourra pas étre prononcée tant que les PV d'essais ci-
dessus n'auront pas été fournis.
L’entreprise devra lever I'ensemble des réserves dans le délai imparti. Elle devra
transmettre par courrier au Maitre d’ceuvre une attestation de levée de toutes les
réserves.
Le Maitre d’ceuvre assurera par sondage la bonne exécution des levées de
réserves. Si les sondages ne sont pas concluants, les visites supplémentaires du
bureau d’Etudes seront a la charge de l'entreprise (forfait de 900 € HT par
intervention).

5.3. GARANTIES
La période de garantie et les obligations de I'Entrepreneur durant cette période sont
celles prévues par le Code Civil et les documents du Marché.
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6. FONDEMENT DES CALCULS
6.1. DONNEES CLIMATIQUES
+ Zone climatique : H1a
+ Eté
a Température extérieure : +32°C
o Hygrométrie extérieure : 40%
+ Hiver
o Température extérieure : -7°C
o Hygrométrie extérieure : 90%
6.2. RENOUVELLEMENT D’AIR
Les débits sont donnés a titre indicatif et pourront varier en fonction des calculs
d’exécution (voir en complément le bilan fluides du BET Cuisine).
LOCAL NB PERS. SOUFFLAGE / AIR NEUF REPRISE
Restaurant 304 6 700 m3h 7 180 m3h
Espace de travail 16 480 m¥h Transfert
Air neuf :
+ Restaurant : 22 m3/h par pers.
+ Espace de travail : 30 m%/h par pers.
Air extrait :
- Hotte Grillades : 2500 m%h
+ Hotte Pizzas : 1200 m%/h
+ Libre service : 500 m3/h
6.3. VITESSES
+ Vitesse dans les gaines principales (débit > 6.000 m%/h) 7,00 m/s
+ Vitesse dans les gaines secondaires (1.800 < débit < 6.000 m¥h) 5,00 m/s
- Vitesse dans les gaines ou le débit est (350 < débit < 1.800 m¥h) 4,00 m/s
+ Vitesse dans les gaines ou le débit est < a 350 m3/h 3,50 m/s
+ Vitesse aux grilles de reprise 1,00 m/s
+ Vitesse d'air frais dans la section nette des registres d'aspiration 11,00 m/s
- Vitesse dans les batteries chaudes et froides 2,80 m/s
+ Vitesse de l'air dans les zones d'occupation a 1,20 m du sol 0,25 m/s
+ Vitesse de l'eau :
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a dans les tuyauteries en local technique 3,40 m/s
o dans les réseaux de distribution @ 100 mm et + 2,80 m/s
a J<100mm 1,80 m/s
Les pertes de charge des réseaux seront calculées complétement trongon par
troncon, tant pour le frottement que pour les résistances accidentelles.
6.4. PRESSIONS DANS LES RESEAUX AERAULIQUES
Les bouches d'extractions et de soufflage présenteront une perte de charge au
moins égale a 50% de celle du circuit complet et de toute fagon, supérieure a 40 Pa.
Les dépressions minimales et maximales aux bouches seront conformes aux
prescriptions de I'Avis Technique ALDES : comprises entre 90 et 160 Pa.
6.5. EAU - SIMULTANEITE, DEBITS DE BASE
Les débits unitaires et les coefficients de simultanéité sur I'eau froide, sur I'eau
chaude ainsi que sur les eaux usées seront ceux définis dans le DTU 60-11 majorés
de 50%.
Des simultanéités calculées sur les mémes bases seront prises en compte pour les
eaux vannes et eaux usées.
6.6. EAU - PRESSIONS
La pression disponible aux robinets de distribution devra étre comprise entre 1 et 3
bars. Au-dela de 3 bars il sera prévu des détendeurs de pression sans que la
pression apres détendeur ne soit supérieure a 3.5 bars.
6.7. EAU - CALCUL DES RESEAUX
La vitesse maximale de I'eau dans les canalisations sera la suivante :
+ Réseaux collectifs — Sous-sol, vide sanitaire ou local technique 2,00 m/s
+ Réseaux collectifs — Colonnes montantes 1,50 m/s
+ Réseaux intérieurs — Distribution des appareils 1,20 m/s
+ Réseaux intérieurs — Encastrés 1,20 m/s
Les pertes de charge des réseaux seront calculées complétement trongcon par
troncon, tant pour le frottement que pour les résistances accidentelles.
6.8. EVACUATION - RESEAUX EAU USEES / EAUX VANNES
Débit de base d'aprés le DTU, section des canalisations suivant le méme principe
que celui établi pour les alimentations.
Remplissage des tuyaux : 1/2 plein.
Débit de base et sections suivant le DTU 60.11.
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Pentes des réseaux horizontaux : 2 a 3 cm/m.

6.9. ANALYSE DE L'EAU
Le titulaire du présent lot devra s'assurer, au moment de |'exécution, de la qualité de
I'eau distribuée. Les valeurs courantes de TH sont de 27 a 29 °F.

6.10. BILAN FLUIDES CUISINE

Voir annexe 1.
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7. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
7.1. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS UTILISANT DE L'AIR
7.1.1. Gaines
Les gaines seront choisies dans I'un des types ci-dessous selon des critéres
d'encombrement, d'esthétique et d'isolation phonique.
e Gaine ordinaire réalisée en tOle galvanisée spiralée et conforme a la norme
N.F.P.50.041
— Réseaux courants d'aération et de ventilation, dissimulés
e Gaine méplate, genre Spiroval (Davum) réalisée en téle galvanisée
— Réseaux d'aération et de ventilation dissimulés, passages difficiles
e Gaine souple, genre Galvaflex
— Raccordement des bouches sur moins de 50 cm
Nota : Les gaines qui ne seraient pas incombustibles (classées M0) sont interdites.
e Gaine insonorisante formant piege a son, incombustible, genre Westaflex
amortisseur de bruit.
e Gaine rectangulaire fabriquée a la demande, en t6le galvanisée
— Réseaux de ventilation
Nota : Ces gaines seront raidies par des pointes de diamant ou des raidisseurs
extérieurs, de fagon a éviter toute vibration. Réseaux d'aération, pour des diamétres
équivalents supérieurs a 0.8 m.
7.1.2. Pieces de transformation
Les pieces de transformation seront préfabriquées dans le cas des gaines spiralées.
Elles seront fabriquées a la demande dans les autres cas. Les piquages sur les
collecteurs principaux seront réalisés «en pied de biche » (cas des gaines
rectangulaires).
7.1.3. Assemblages, étancheite
Les assemblages des gaines rondes se feront par emboitement, ou a la rigueur par
nipples sous bouts.
Les assemblages de gaines rectangulaires se feront par brides.
L'étanchéité sera obtenue par enduction de mastic spécial (3M) dans le cas des
gaines emboitées.
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Les joints seront terminés par un enrobage de ruban adhésif (3M BEYERSDORF).
L'étanchéité des assemblages par brides sera réalisée a l'aide d'un matériau
compressible a élasticité permanente (ou par tresse d'amiante dans le cas des
carneaux).
Dans tous les cas, les entrées d'air parasites ne devront pas dépasser 10% du débit
total.

7.1.4. Supports
Les colonnes verticales seront fixées par un collier dans la hauteur de chaque
étage.
Ces colliers seront en deux parties, donc démontables.
Les tubes seront isolés des colliers par interposition de matériau résilient (Talmisol).
Les supports sont entierement a la charge du présent lot.

7.1.5. Accessoires
Tous les accessoires de pose (visserie, feuillard) seront galvanisés.

7.1.6. Clapets anti-retour
Clapet anti-retour, composé d’'un cadre en acier galvanisé, d’'ailettes en aluminium
avec barre de couplage, joints d’étanchéité.
Concerne les réseaux raccordés sur un méme plénum d’air neuf ou de rejet.

7.1.7. Clapets coupe-feu
Les clapets coupe-feu présenteront le degré requis, attesté par un procés-verbal du
C.S.T.B.
lls seront en principe du type a fusible thermique, a contact de début de course et
motorisables.
lls seront montés selon les instructions des fournisseurs.
Les clapets seront toujours montés dans I'épaisseur d'une paroi coupe-feu (sauf s'ils
sont protégés par un manchon isolant ou du type en applique). lls devront étre
accessibles et démontables dans tous les cas.
Les clapets coupe-feu invisibles depuis le sol devront étre repérés clairement par
des étiquettes posées sur des éléments non démontables des faux-plafonds ou sur
les murs.
Pour le diamétre 125, on pourra utiliser des bouches coupe-feu.
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7.1.8. Silencieux
Les silencieux seront installés dans tous les cas ou il sera nécessaire de réduire les
propagations des bruits afin de respecter les critéres acoustiques imposés (voir
spécifications acoustiques).
Ces silencieux ne seront installés qu'aprés que toutes les actions aient été
entreprises pour limiter au maximum, par un dimensionnement optimum, les
nuisances dues aux équipements et organes générateurs de bruits.
Constitution des silencieux rectanqulaires
Comprenant des coulisses sous formes de panneaux absorbants en laine de roche
ou laine de verre (réaction au feu M0) avec protection pour obtenir une excellente
tenue mécanique et résister a I'érosion de l'air jusqu'a des vitesses de 20 m/s.
La vitesse maximale dans les voies d'air sera limitée a 10 m/s.
Les silencieux peuvent étre installés en centrale d'air, en gaine ou en magonnerie.
Le cas échéant, les baffles seront installés dans une enveloppe de méme nature
que celle de la gaine.
Le raccordement aux gaines se fait par brides et divergents assurant une irrigation
uniforme en toute zone du piege a sons.
Les piéges a sons sont placés, dans la mesure du possible, au droit de la paroi des
locaux techniques. A défaut, la portion de conduit située entre le silencieux et la
paroi doit étre revétue d'une barriere phonique constituée d'un matelas de laine de
roche recouvert d'un enduit.
L'Entrepreneur fournira impérativement une note de calculs justifiant la sélection
des silencieux.
7.1.9. Repérage des gaines de ventilation
Le repérage des gaines d'air - calorifugées ou non - sera réalisé :
+ Au moyen d'une bande autocollante indiquant clairement la nature du circuit
(ex. : air neuf / air soufflé / air repris / air rejeté / VMC),
+ Au moyen d'une fleche autocollante indiquant le sens de l'air a l'intérieur de
la gaine.
Ce double repérage sera disposé :
+ De part et d'autre de chaque traversée de cloison,
+ De part et d'autre de chaque dérivation sur les circuits : principal ou
secondaire,
+ Tous les 5 m environ, sur les parties droites des réseaux.
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7.1.10. Repérage des appareils
Tous les appareils seront repérés au moyen d'une étiquette en dilophane gravée, de
dimension minimale 300 x 200 mm, indiquant les renseignements suivants :
+ Fonction de l'appareil (ex : CTA, Extracteur,...),
+ Un numéro d'ordre qui sera rapporté sur tous les plans d'exécution et
schémas affichés en locaux techniques.
7.2. PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'ELECTRICITE
Les installations électriques seront conformes aux normes frangaises et
particulierement a la norme C.15.100.
Les raccordements électriques seront réalisés de telle maniere qu'ils ne nécessitent
pas d'intervention lors du rétablissement du courant aprés une panne de secteur.
Tous les appareils électriques susceptibles d'étre télécommandés, ou dont le
dispositif de coupure électrique n'est pas visible depuis le point d'intervention seront
munis soit d'un contacteur verrouillable a clé, soit d'un interrupteur de service.
Les raccordements électriques seront, en principe, exécutés en cable 1000 R.2.V.
sur chemins de céables métalliques.
Les armoires et chemins de cébles seront reliés a la terre.
7.2.1. Armoires
7.21.1 Construction
Les armoires seront construites en tole d'acier de 1,5 mm d'épaisseur. Elles seront
soigneusement peintes avec cuisson au four. Degré de protection minimum a
prévoir IP 559. Fermeture par serrure de sireté.
Les portes ne recevront que les voyants et les commandes 1
Un espace libre correspondant a 30% de la longueur des rails utilisés sera réservé
pour la mise en place du matériel additionnel.2
L'éclairage intérieur des armoires ainsi que la ventilation statique seront prévus.
Chaque armoire comportera un emplacement destiné a la conservation des plans et
schémas électriques.
7.2.1.2 Interrupteur

Chaque armoire sera munie d'un interrupteur distinct de celui de I'électricien. 3

1 Les commandes seront internes ou manoeuvrables par clé dans le cas des armoires placées a portée des usagers.
2 Sauf pour les armoires a usage spécifique (par exemple : pompes de relevage)
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7.21.3 Signalisation
Le fonctionnement de chaque appareil sera signalé par un voyant « marche » et un
voyant « défaut » (ce dernier pourra étre remplacé par un clignotement du voyant
« marche »).
Les voyants seront de préférence équipés de diodes.
Les ensembles de voyants pourront étre remplacés par des boitiers de signalisation.
Dans le cas de voyants (témoins de fonctionnement normal) non équipés de diodes,
les ampoules seront normalement éteintes et ne seront activées que sous I'action
d'une commande en fagade avec minuterie (environ 15 minutes).
Les voyants d'alarmes ou de défaut resteront allumés durant toute la durée du
défaut.
Le fonctionnement des voyants non équipés de diodes sera contr6lé par un
dispositif de test s'ils sont en nombre supérieur a 10.
7.21.4 Etiquetage
L'ensemble du cablage et des appareillages sera étiqueté.
Les étiquettes placées en facade seront en plastique gravé en creux (genre
DILOPHANE) et seront fixées par vis inox a tétes rondes. Les étiquettes de type
DYMO ne seront pas admises.
Les étiquettes d'appareillage seront placées soit directement sur les porte-étiquettes
des appareils, soit sur des rails.
7.3. PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES OUVRAGES
7.3.1. Calorifuge des gaines

Calorifuge réalisé par des panneaux de laine de verre classés MO.

Gaines intérieures

+ 40 mm jusqu'au diametre équivalent 500
+ 45 mm au dessus

Gaines extérieures

+ 45 mm tous diameétres équivalents
Finitions
+ Type 1 — Feuilles d'aluminium souples

3 Ces interrupteurs seront cachés dans le cas des armoires placées a portée des usagers
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7.3.2.

7.3.3.

7.4.

7.4.1.

7411

7.41.2

7.4.1.3

7414

- Type 2 - Revétement tdle d'aluminium
Sauf mention particuliére, ces finitions seront employées de la fagon suivante :
+ Type 1 - Cas général intérieur

- Type 2 — Extérieur

Tuyauteries véhiculant des fluides frigorigénes

Sans objet.

Peinture
Toutes les parties d'installation réalisées en acier seront revétues aprés brossage,

de deux couches de peinture antirouille. La premiére couche sera passée avant
pose.

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES

Canalisations

Tubes d'acier galvanisé

lls seront conformes a la Norme NF A 49 115. Le cintrage a chaud de ces tubes est
interdit.

Les assemblages s'effectueront par brides galvanisées, par raccords galvanisés et,
éventuellement par soudo - brasure.

Tubes multicouches

lIs seront du type PE — AL — PE.

Température de service > 90°C

Raccords métalliques par emboiture sertissage ou compression

Tubes de cuivre
lls seront conformes a la norme NF.A.51.120.

Seuls les tubes en « barre » seront utilisés pour les canalisations apparentes.

Tubes fonte
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7.4.1.5

7.4.2.

lIs seront conformes a la Norme NF A 48.720 et du type SMU Pont a Mousson,
avec raccords spécifiques.

La mise en ceuvre des réseaux tant pour ce qui concerne la pose, le supportage, la
mise en place de tampons de dégorgement et éventuellement de siphons sera faite
conformément aux spécifications techniques du constructeur ainsi qu'aux Normes et
DTU en vigueur.

Tubesen PVC C

Les tubes utilisés devront avoir un Avis Technique. lls seront posés suivant les
modalités de cet Avis.

Sauf indication contraire, ils ne seront utilisés que pour les installations dont la
pression de service est inférieure ou égale a 6 bars pour une température maximale
de 60°C.

Leur qualité sera alimentaire et ils seront classés M1 en réaction au feu.
L'assemblage des tubes sera fait par collage, conformément aux prescriptions du
DTU 60-31 en utilisant soit la colle et le décapant adaptés aux tubes a traiter, soit
des raccords mixtes métal plastique.

Les raccords utilisés seront uniquement ceux indiqués dans I'Avis technique.

Le thermoformage des tubes peut étre utilisé si I'Avis technique l'autorise.

La dilatation des tubes sera absorbée soit par des changements de direction, soit
par des lyres de dilatation formés en usine, soit par des compensateurs de
dilatation.

La fixation des tubes apparents sera conforme aux prescriptions de I'Avis technique.
Dans le cas d'encastrement ou d'enrobage, tout assemblage sera interdit.
L'épaisseur minimale du matériau d'enrobage sera de 2 cm autour du tube.

Calorifuge des tuyauteries

Concerne les canalisations d’eau de ville, d’eaux pluviales, d’eau chaude sanitaire,
de chauffage

Les complexes calorifuges, pare vapeur, protection, auront au minimum un
classement au feu :

+ M3 en général
+ M1 pour les tuyauteries cheminant en faux plafond

+ Les qualités respecteront les exigences fixées par la réglementation
thermique.
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7.4.21 Calorifuge anti-condensation

Les calorifuges sont réalisés en matériaux imputrescibles, par coquilles de laine de

roche d’épaisseur minimum de 25 mm, avec pare vapeur.

lls peuvent étre réalisés par mousse élastomére souple, a structure moléculaire

fermée, formant pare-vapeur, pour les diamétres inférieurs a 20 mm. L’épaisseur

minimale de lisolant est de 19 mm.

Le coefficient de transmission de la vapeur d'eau du pare-vapeur doit étre inférieur a

1 g/m?24 heures, en fonction de I'nygrométrie et de la température ambiante

(norme NF 1SO 2528).

Ces performances seront confirmées par un rapport d'essai émanant d'un

organisme officiel.

Concerne :

+ Les tuyauteries véhiculant des fluides de température comprise entre 0°C et
20°C, (inferieure a la température ambiante) soit en général, les tuyauteries
d’eau froide, les eaux pluviales....

+ Canalisations en gaines techniques, espaces non chauffé (b =0.4)

- Parking, espaces non chauffé (b =0.8)

+ Canalisations EP horizontales.

7.4.2.2 Calorifuge des canalisations d’ECS

Les calorifuges sont conformes au DTU 45.2, en particulier :

lls sont réalisés par coquille de laine de roche d’épaisseur minimum :

+ 30 mm pour les diameétres inférieurs ou égaux a 20mm

+ 40 mm pour les diamétres supérieurs ou égaux a 25 mm

lls peuvent étre réalisés par mousse élastomére souple, pour les diamétres

inférieurs a 20 mm

Les épaisseurs des isolants sont fixées par la note de calcul thermique

réglementaire.

Concerne :

+ Canalisations implantées en dehors du volume chauffé (gaine technique,
faux plafond etc....)

7.4.2.3 Calorifuge des pieces d’assemblages et robinetterie
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Les pieces d'assemblage et de raccordement, les robinetteries sont calorifugées, au
méme titre que les canalisations par boitier spécifique.

7.4.2.4 Mise en ceuvre des calorifuges
Les calorifuges sont posés conformément au DTU 45.2, en particulier :
Les canalisations seront pré-isolées au montage afin de limiter au maximum la
découpe de l'isolant.
La pose du calorifuge n'est effectuée qu’aprés les essais d’étanchéité et le
traitement anticorrosion de toutes les parties métalliques.
Les calorifuges élastomeres souples seront posés en suivant les prescriptions
techniques du fabriquant

7.4.3. Supports
Les tuyauteries apparentes seront supportées par des colliers ATLAS dans le cas
des tubes de cuivre (un collier tous les metres en parcours vertical et un collier tous
les 0.6 metre en parcours horizontal) ou par des étriers en profilés du commerce ou
par dispositifs de type MUPRO (a I'exclusion de la tige filetée) pour les canalisations
en acier.
Sauf exception signalée, une coupure résiliente sera toujours réalisée entre tubes et
magonnerie. Cette coupure sera obtenue par interposition de matériau élastique soit
entre tube et collier, soit entre collier et supports.
Les tubes ne seront jamais soudés sur les supports.
Aucune canalisation ne sera supportée par une autre tuyauterie quelle qu'elle soit.
Les points fixes seront constitués par des brides soudées sur le tube de part et
d'autre d'un support. La résistance de ce dernier sera calculée en fonction de I'effort
a supporter (raideur des lyres ou des compensateurs).
Aucun point fixe ne sera réalisé dans I'épaisseur d'une paroi.
Les supports de guidage seront constitués par des cages maintenant le tube dans
toutes les directions, le jeu maximal sera de 1,5 mm.
Les supports de tuyauteries seront, de toute fagon, en nombre suffisant pour éviter
toute déformation nuisible ou esthétique.
Supportage des canalisations PVC
Sauf indications contraires, les tubes seront fixés par des colliers avec bande
résiliente.
L'espacement minimal entre deux colliers est de :
+ 0,80 m pour les diamétres inférieurs a 25 mm
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* 1.20 m pour les diameétres supérieurs.
Ces colliers seront installés dans les parties droites, ils seront éloignés des coudes
d'une distance au moins égale a 5 DN.

7.4.4. Fourreaux pour canalisations apparentes
Toutes les traversées de paroi se feront sous fourreaux.
Les fourreaux seront du type GAINOJAC dans le cas ou une protection phonique
est nécessaire et du type PVC ou acier dans les autres cas.
Les fourreaux affleureront la surface des murs et plafonds ; ils dépasseront la
surface des planchers de 0.5 cm dans le cas des pieces seches et de 2 cm dans le
cas des pieces humides (pour ce dernier usage les fourreaux GAINOJAC seront
doublés d'un tube PVC de maniére a présenter une surface nette).
Dans tous les cas, l'espace existant autour des tubes sera refermé par un joint
souple.

7.5. PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA ROBINETTERIE
L’ensemble de la robinetterie sera conforme aux Normes Frangaises.

7.5.1. Robinetterie de batiment

7.5.1.1 Robinets de sectionnement
Les vannes d'isolement seront du type a tournant sphérique (a passage intégral,
tournant plein en laiton chromé) ou a papillon sur portée élastomere. Elles seront
démontables.
Marque préconisée : LRI

7.5.1.2 Robinets de réglage
Les robinets de réglage seront utilisés pour les cépages des appareils de traitement
d'eau (robinets a soupape) ou pour les pilotes des détendeurs (robinets a pointeau).
lls seront munis de repéres indicateurs d'ouverture ou de plaquettes indiquant
clairement les réglages d'origine.

7.5.1.3 Organes de vidange
Les robinets de vidange seront a bille inox, avec bouchon a chainette.
Les vannes dites « a purge » ne seront pas utilisées en raison du faible calibre de
I'évacuation, sauf pour l'isolement d'un robinet unique.
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7.5.1.4 Robinetterie de purge
Les purgeurs d'air ne seront utilisés qu'exceptionnellement (dégazeurs). lls seront
toujours isolables et doublés d'une purge manuelle.

7.5.1.5 Clapets de retenue et clapets antipollution
Les clapets de non retour seront silencieux (les clapets a battant sont interdits).
Les clapets de retenue de faible diameétre seront d'un modéle a membrane ou a
ogive de marque LRI ou équivalent.
Les clapets antipollution comportent 2 robinets de contrle, de purge et
d'introduction de solution désinfectante.

7.5.1.6 Anti-béliers
Modele a membrane, marque LRI ou équivalent.

7.5.1.7 Robinets de puisage
Robinets de puisage "4 a téte cache entrée et clé mobile, patere applique, dispositif
antivide et raccord d'arrosage au nez. Sauf indication contraire, présentation
« poli ». Regard fonte de mise hors gel a prévoir pour les robinets d'arrosage.
Marque préconisée : LRI

7.5.1.8 Flexibles
Les flexibles seront garantis par un Avis Technique : ils seront conformes aux
Normes les concernant.
Pression d'utilisation minimale : 10 bars.
Garantie de non toxicité pour les flexibles utilisés sur I'eau sanitaire.

7.6. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX COMPTEURS
Tous les compteurs sont conformes a la directive européenne MID 2004/22/CE du
31 mars 2004 sur les instruments de mesure a été transcrite en droit frangais par le
décret du 12 avril 2006 relatif a la mise sur le marché et a la mise en service de
certains instruments de mesure, et par I'arrété du 28 avril 2006 qui fixe les modalités
d’application de ce décret.
Les comptages sont dits « communicant sur index », c’est-a-dire que 'appareil de
mesure et le calculateur sont dans le méme contenant. La liaison entre les deux
appareils permet denvoyer directement la consommation sur le réseau de
communication.
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En cas de suivi énergétique ou de mise en place d'une GTB, le protocole de

communication sera de type M-BUS ou a défaut Modbus avec raccordement filaire.

L’entreprise fournira les caractéristiques suivantes du compteur pour validation par

la maitrise d’ceuvre :

+ N° de certification MID,

+ Les valeurs d’approbation MID 2004-22-CE :

Débit permanent (Q3),

Débit de surcharge (Q4),

Débit minimal (Q1),

Débit de transition (Q2),

Débit de démarrage.
7.6.1. Compteur d’énergie thermique

Compteur d’énergie thermique avec intégrateur volumétrique utilisant la technologie

a ultrasons. Le compteur est composé des éléments suivants :

+ Un mesureur de volume a ultrasons,

+ Deux sondes de température, normalisées et appairées qui mesurent en
permanence I'écart de température entre I'entrée et la sortie de la boucle de
chauffage ou d’eau glacée,

+ Une électronique de calcul intégrée realisant 'ensemble des fonctions
d’acquisition de température, de détection de volume et de correction
d’enthalpie.

Les caractéristiques techniques du compteur seront a minima les suivantes :

* Utilisation en mode unique (chauffage ou climatisation) ou combiné (change
over = chauffage et climatisation),

- Alimentation par céble électrique,

+ Afficheur LCD 8 digits, unités MWh — kWh - °C — m3 — m3/h a minima,
valeurs affichées : Energie — Puissance — Volume — Débit — Température,

+ Mémoire interne en cas de coupure électrique permettant la sauvegarde des
index,

+ Sondes de température Pt 500,

+ Possibilité de test via I'afficheur,

+ Gamme de température : 5-105°C.
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Marques et modeles proposés : KAMSTRUP MULTICAL 403, DIEHL SHARKY,
ITRON CF ECHO Il ou équivalent approuvé.
7.6.2. Compteur eau froide
Caractéristiques techniques du compteur :
+ Technologie ultrason,
+ Classification MID M1/E1 (directive 2004/22/CE),
4+ Etendue de mesure R = 400 (directive 2004/22/CE),
- Montage toutes positions,
+ Affichage 8 rouleaux chiffrés,
+ Mémoire interne en cas de coupure électrique permettant la sauvegarde des
index,
* Fonction détection de fuite et de sur débit,
+ Communicant sur bus Mbus, liaison céblée,
+ Alimentation par pile lithium, durée de vie > 12ans,
+ Agréé ACS.
Marques et modeles proposés : KAMSTRUP flowlQ 3100, DIEHL HYDRUS, ITRON
Intelis ou équivalent approuvé.
7.6.3. Compteur eau chaude
Caractéristiques techniques du compteur :
+ Technologie ultrason,
+ Classification MID M1/E1 (directive 2004/22/CE),
+ Etendue de mesure R = 200 (directive 2004/22/CE),
+ Montage toutes positions,
+ Affichage 8 rouleaux chiffrés,
+ Mémoire interne en cas de coupure électrique permettant la sauvegarde des
index,
* Fonction détection de fuite et de sur débit,
* Communicant sur bus Mbus, liaison céblée,
+ Alimentation par pile lithium, durée de vie > 12ans,
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* Agréé ACS.
Marques et modeles proposés : KAMSTRUP MULTICAL® 21, DIEHL HYDRUS, ou
équivalent approuveé.
7.6.4. Compteur électrique
Caractéristiques techniques du compteur :
+ Compteurs mono ou triphasés selon les usages du type 131 ou de type 143
pour reprise contacts auxiliaires OF/SD du disjoncteur concerné,
- Ecran déporté/concentrateur de mesure communicant MODBUS via liaison
RS485 du type D40 de chez SOCOMEC ou équivalent techniquement
approuve,
* Afficheur intégré d’index,
* Classe de mesure 0,5 de 2 a 120% de In selon IEC 67557-12,
+ Connectable a la GTB.
Marque proposée : SOCOMEC ou équivalent approuvé.
7.7. DESINFECTION DES RESEAUX
La désinfection du réseau est la charge du titulaire du présent lot.
Préalablement, un contréle de conformité technique des installations sera effectué
par un organisme agréé par le distributeur d’eau, a la charge du titulaire du présent
lot.
Lorsque l'installation sera jugée recevable, le contr6le de désinfection (prélévement,
contr6le analytique) sera effectué par un laboratoire agréé a la demande et aux frais
du titulaire du présent lot.
Le réseau a désinfecter doit étre isolé du réseau Public ou des autres réseaux
intérieurs.
7.7.1. Rincage préliminaire
La tuyauterie doit étre rincée énergiquement pendant au moins 2 heures en prenant
soin d'ouvrir tous les exutoires (robinets poussoirs a manceuvrer au moins 5 fois et
simultanément).
Le volume d'eau total utilisé doit correspondre a 5 a 10 fois le volume de
l'installation traitée.
Les réservoirs tels que les ballons de surpression, les ballons d'eau chaude....
doivent subir plusieurs ringages successifs, un remplissage et une vidange par leur
point bas.
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7.7.2.

7.7.3.

7.7.4.

Un débit trop faible ne permet pas d'éliminer la totalité des impuretés présentes
dans les canalisations.

Préparation de la solution désinfectante (solution meére)

Il sera employé de I'eau de Javel du Commerce, additionnée de permanganate de
potassium, ceci afin de limiter les dépdts d'oxydes de manganése dans les réseaux,
(dans cette préparation, le permanganate de potassium a pour seule fonction de
colorer la solution).

La teneur en chlore actif de la solution désinfectante devant circuler dans les
canalisations, doit étre de 100 g de chlore actif par métre cube de capacité de
réseau a désinfecter.

Préparation de la solution mere a injecter (concentrée 10 fois)

Solution mere d'eau de Javel a 1 gramme de chlore actif par litre, pour désinfection
au chlore.

Elle est obtenue a partir de I'eau de Javel du commerce (concentration a 150 g de
chlore actif par litre), a raison d'1 berlingot de 250 ml dilué dans 30 litres d'eau,
additionné d'un gramme de permanganate de potassium pour colorer la solution.

Injection de la solution- mere

Le réseau a désinfecter doit étre rempli lentement d'eau claire, afin d'éviter la
formation des poches d’air.

[l convient d'ouvrir modérément les robinets situés en bout d'antenne. Le débit d'eau
circulant dans linstallation sera estimé a partir des indications fournies par le
compteur.

La solution désinfectante est injectée régulierement a I'aide d'une pompe a injection,
depuis le point d'introduction situé a I'aval de la protection (a l'origine du réseau a
désinfecter et décrit ci avant).

Le débit de la pompe doit étre réglé en fonction du débit estimé précédemment, afin
que 1/10éme de la solution mere s'accompagne de 9/10éme d'eau claire du réseau
réputé potable.

Précautions a prendre

+ Ne pas injecter trop rapidement

+ Ne pas introduire en une seule fois la totalité de la solution mére pour
ensuite la chasser avec l'eau claire, ce qui compromettrait I'efficacité de la
désinfection.

+ Veiller a ce que l'injection de la solution désinfectante se fasse durant tout le
remplissage de l'installation.
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7.7.5.

Chaque robinet ou exutoire est ensuite ouvert, en allant des branches les plus
hautes (de I'amont vers l'aval), jusqu'a l'apparition de la couleur violacée du
désinfectant, et est refermé aussitét.

Dés que la solution apparait au point le plus éloigné (exutoire d'extrémité),
I'ensemble du réseau est isolé par fermeture du point de raccordement sur le
réseau réputé potable et laissé en contact avec le désinfectant pendant 24 heures.
Le rincage terminal

La solution désinfectante est évacuée par les robinets et exutoires.

Un rincage énergique de 2 heures est suivi d'un ringage a débit suffisant de 24
heures, tous les robinets restant ouverts afin d'éliminer toute trace de désinfectant.

Les robinets de puisage et exutoires sont tous refermés en attendant les
prélevements (a réaliser dans un délai maximum de 3 jours) et le résultat du
contréle analytique.
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8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
Equivalence des marques

Les marques citées le sont, en principe, a titre indicatif afin de définir un niveau de
prestations. Des appareils équivalents pourront étre présentés.

AMPLEUR DES PRESTATIONS

Les pieces écrites et graphiques définissant les moyens constituent pour
I'Entreprise une obligation de résultat. En conséquence, les plans d'exécution seront
établis en fonction du matériel réellement employé, et de la technique de mise en
ceuvre qui lui est propre.

AMPLEUR DES TRAVAUX

Le but est la réalisation compléte en ordre de marche et suivant les réglementations
des installations décrites dans ce projet.

En particulier, sont a la charge du présent lot, et compris dans les installations
complétes, tous les travaux afférents a d'autres corps d'état et nécessaires a la mise
en ceuvre des installations électriques telles que décrites dans les différents
documents notamment :

+ Les scellements et rebouchages des trous, les percements devant étre
réservés dans le gros ceuvre par le magon sous la direction de I'entrepreneur
du présent lot

Les trous nécessaires a I'encastrement du matériel

Les tranchées et percements autres que ceux prévus a la construction

La protection antirouille des métaux ferreux

- & & &

La peinture des armoires ou appareillages relatifs aux installations
électriques, qui ne seraient pas livrés finis.

L'entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux
sur la solidité des constructions et des traces ou fissures qui peuvent apparaitre.

D'une fagon générale, I'entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée,
ni aucune mauvaise interprétation des documents pour refuser de fournir ou de
monter un dispositif mettant en cause le, bon fonctionnement de l'installation.

PRODUCTION D’EAU CHAUDE CHAUFFAGE
La production d’eau chaude chauffage est existante et conservée.

RESEAUX PRINCIPAUX DE CHAUFFAGE
Les réseaux de chauffage sont existants et conservés.
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8.5. EMETTEURS DE CHALEUR
8.5.1. Radiateurs
Les radiateurs existants seront déposés pour permettre la reprise des murs.
lls seront nettoyés, révises puis reposés.
Un contrdle de fonctionnement sera a réaliser avant déconnexion et dépose.
8.6. PRESTATIONS DIVERSES
8.6.1. Equilibrage — Réglages
Le titulaire du présent lot devra prévoir I'équilibrage complet des radiateurs des
locaux traités. Cet équilibrage devra faire I'objet de comptes rendus constitués par
les fiches de réglage comportant :
* La date d'intervention
+ L'organe ou l'appareil servant au réglage
+ La ou les valeurs théoriques a obtenir
* La ou les valeurs atteintes
+ Les repéres de réglage.
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9.

9.1.

9.2.

9.3.

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE VENTILATION
Equivalence des marques

Les marques citées le sont, en principe, a titre indicatif afin de définir un niveau de
prestations. Des appareils équivalents pourront étre présentés.

AMPLEUR DES PRESTATIONS

Les pieces écrites et graphiques définissant les moyens constituent pour
I'Entreprise une obligation de résultat. En conséquence, les plans d'exécution seront
établis en fonction du matériel réellement employé, et de la technique de mise en
ceuvre qui lui est propre.

AMPLEUR DES TRAVAUX

Le but est la réalisation compléte en ordre de marche et suivant les réglementations
des installations décrites dans ce projet.

En particulier, sont a la charge du présent lot, et compris dans les installations
complétes, tous les travaux afférents a d'autres corps d'état et nécessaires a la mise
en ceuvre des installations électriques telles que décrites dans les différents
documents notamment :

+ Les scellements et rebouchages des trous, les percements devant étre
réservés dans le gros ceuvre par le magon sous la direction de I'entrepreneur
du présent lot

Les trous nécessaires a I'encastrement du matériel

Les tranchées et percements autres que ceux prévus a la construction

La protection antirouille des métaux ferreux

- & & &

La peinture des armoires ou appareillages relatifs aux installations
électriques, qui ne seraient pas livrés finis.

L'entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux
sur la solidité des constructions et des traces ou fissures qui peuvent apparaitre.

D'une fagon générale, I'entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée,
ni aucune mauvaise interprétation des documents pour refuser de fournir ou de
monter un dispositif mettant en cause le, bon fonctionnement de l'installation.

INTRODUCTION D'AIR MECANIQUE DANS LES DIFFERENTS LOCAUX

L'ensemble des locaux (restaurant, cuisine) sera ventilé par soufflage d'air neuf
préetraité (filtré et chauffé) et extraction mécanique. Le soufflage sera réalisé dans
I'ambiance.

L'air neuf sera soufflé a la température ambiante en hiver et a la température
extérieure en été : les gaines ne seront donc pas calorifugées a lintérieur des
locaux traités.
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9.3.1. Centrale de soufflage
Elle est existante et conservée.
9.3.2. Gaines - Raccordements
Les gaines existantes seront conservées et adaptées au projet. Elles feront I'objet
d’un nettoyage avant la remise en route de l'installation.
Les gaines complémentaires seront réalisées en tbdle d'acier galvanisé
conformément aux prescriptions techniques.
Les boites de raccordement aux bouches seront réalisées en tole avec revétement
intérieur insonorisant.
Les gaines de liaison horizontales seront cylindriques.
Les raccordements aux bouches de soufflage se feront par des régulateurs de
débits de marque FRANCE AIR ou équivalent.
Des trappes de visite équipé d’'un joint d’étanchéité seront mises en place sur les
réseaux. Elles seront placées :
+ Au moins tous les 7 m
+ Aprés chaque changement de direction du flux d’air
- Apres chaque changement du diamétre du conduit
+ Avant et aprés chaque accessoires (clapets, filtres,...).
9.3.3. Supports
Les gaines seront accrochées aux parois verticales et au plafond par l'intermédiaire
de supports réalisés conformément aux indications des prescriptions techniques.
9.3.4. Peinture
Les parties métalliques non galvanisées seront peintes de deux couches de
peinture antirouille.
9.3.5. Diffuseurs de soufflage
Les diffuseurs de soufflage seront du type diffuseur linéaire sur conduit circulaire. Le
diffuseur est en acier galvanisé avec déflecteur en aluminium noir et joints a levres a
chaque extrémité, finition RAL au choix de I'Architecte.
Le choix des bouches sera réalisé en tenant compte des niveaux de puissance
sonores géneérés. Ces niveaux ne devront pas étre supérieurs a 25 dBA par
bouche.
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Des registres de réglage seront mis en place.
Marque et modéle proposés : FRANCE AIR type LAU TUBE ou équivalent.

9.3.6. Protection incendie
Le degré coupe-feu de toutes les parois coupe-feu devra étre restitué a chaque
traversée de parois.

9.4. EXTRACTION D'AIR MECANIQUE DANS LES DIFFERENTS LOCAUX

9.4.1. Grilles de reprise
Les grilles de reprise seront fixées directement sur la gaine rectangulaire. Elles
seront en acier, finition RAL au choix de I’Architecte.
Les grilles seront dimensionnées sur une faible vitesse et munis d’un registre au
raccordement.
Marque et modéle proposés : VIM type GADD-F ou équivalent.

9.4.2. Grilles de transfert
Fourniture et pose par le titulaire du présent corps d’état de grilles de transfert
permettant une circulation d’air entre 'espace de travail et la salle de restauration.
Les grilles seront du type acoustique, montage en cloison, porte ou mur. Elles
seront en acier, finition RAL au choix de I'Architecte.
Les grilles seront dimensionnées sur une faible perte de charge.
Marque et modéle proposés : VIM type ORTO 800 ou équivalent.

9.4.3. Bouche espace libre service
Le local sera équipé d’'une bouche d’extraction autoréglable placée au dessus des
gondoles.
La bouche sera fixée sur une collerette, elle-méme fixée sur la paroi verticale ou
horizontale.
Marque et modeéle proposés : FRANCE AIR type Aerys ou équivalent.
Un registre pour I'équilibrage sera prévu.

9.4.4. Protection incendie
Le degré coupe-feu de toutes les parois coupe-feu devra étre restitué a chaque
traversée de parois.
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9.4.5. Conduits aérauliques
Les conduits seront de section rectangulaire ou circulaire si I'esthétique et
'encombrement le permettent et seront réalisés en téle d’acier galvanisé.
Les équilibrages éventuels se feront par des registres.
Des trappes de visite équipé d’'un joint d’étanchéité seront mises en place sur les
réseaux. Elles seront placées :
* Au moins tous les 7 m
+ Apres chaque changement de direction du flux d’air
+ Apres chaque changement du diametre du conduit
+ Avant et aprés chaque accessoires (clapets, filtres,...).
9.4.6. Supports
Les gaines seront accrochées aux parois verticales et au plafond par l'intermédiaire
de supports réalisés conformément aux indications des prescriptions techniques.
Les supports des gaines seront désolidarisés des structures par interposition de
matériau résilient (TALMISOL ép. 12 mm).
9.5. HOTTES POLES GRILLADES ET PIZZAS
9.5.1. Hotte pole pizzas
Fourniture, pose et raccordement par le titulaire du présent corps d’état d’'une hotte
suivant avec au minimum les caractéristiques suivantes :
+ Dimensions : 1.50m x1.00m
+ Pose : adossée
+ Construction : inox AISI 304 finition brossée
+ Eclairage : de type LED intégré
+ Filtres a graisses : filtres a choc haute efficacité
* Extracteur : sans
+ Extinction automatique : sans
Raccordement complet depuis I'attente laissée a proximité par I'électricien.
Marque et modeéle proposés : VIM type VORAX FOUR
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9.5.2. Hotte pole grillades
Fourniture, pose et raccordement par le titulaire du présent corps d’état d’'une hotte
suivant avec au minimum les caractéristiques suivantes :
- Dimensions : 400m x1.00m
+ Pose : adossee
+ Construction : inox AISI 304 finition brossée
+ Eclairage : de type LED intégré
+ Filtres a graisses : filtres a choc haute efficacité
+ Extracteur : sans
+ Extinction automatique : inclus
Raccordement complet depuis I'attente laissée a proximité par I'électricien.
Marque et modéle proposés : VIM type VORAX CHEF
9.6. PRESTATIONS DIVERSES
9.6.1. Equilibrage — Réglage
Le titulaire du présent lot devra prévoir I'équilibrage complet de ses installations. Cet
équilibrage devra faire l'objet de compte-rendus assurés par des fiches de réglage
comportant :
* La date d'intervention
+ L'organe ou l'appareil servant au réglage
'y La ou les valeurs théoriques a obtenir
+ La ou les valeurs atteintes
+ Les repéres de réglage.
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE

Equivalence des marques

Les marques citées le sont, en principe, a titre indicatif afin de définir un niveau de
prestations. Des appareils équivalents pourront étre présentés.

AMPLEUR DES PRESTATIONS

Les pieces écrites et graphiques définissant les moyens constituent pour
I'Entreprise une obligation de résultat. En conséquence, les plans d'exécution seront
établis en fonction du matériel réellement employé, et de la technique de mise en
ceuvre qui lui est propre.

AMPLEUR DES TRAVAUX

Le but est la réalisation compléte en ordre de marche et suivant les réglementations
des installations décrites dans ce projet.

En particulier, sont a la charge du présent lot, et compris dans les installations
completes, tous les travaux afférents a d'autres corps d'état et nécessaires a la mise
en ceuvre des installations électriques telles que décrites dans les différents
documents notamment :

+ Les scellements et rebouchages des trous, les percements devant étre
réservés dans le gros ceuvre par le magon sous la direction de I'entrepreneur
du présent lot

Les trous nécessaires a I'encastrement du matériel

Les tranchées et percements autres que ceux prévus a la construction

La protection antirouille des métaux ferreux

- = & ¥

La peinture des armoires ou appareillages relatifs aux installations
électriques, qui ne seraient pas livrés finis.

L'entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux
sur la solidité des constructions et des traces ou fissures qui peuvent apparaitre.

D'une fagon générale, I'entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée,
ni aucune mauvaise interprétation des documents pour refuser de fournir ou de
monter un dispositif mettant en cause le, bon fonctionnement de l'installation.

INSTALLATION DE CHANTIER

Le présent lot aura a sa charge la fourniture et la pose des installations de
plomberie provisoires nécessaires pour les besoins du chantier.

DISTRIBUTION GENERALE D'EAU FROIDE
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10.4.1.

10.4.2.

10.4.3.

10.4.4.

10.5.

Branchement

Il est existant et conservé.

Attentes cuisine

Le titulaire du présent lot devra réaliser les attentes prévues en annexe 1.

Pour chaque attente :

+ 1 vanne d’isolement 4 de tour

+ 1 clapet antipollution NF EA (NF EN 13959)

+ 1 vanne d'isolement 4 de tour

+ 1 flexible de raccordement

Les attentes seront systématiquement munies d'une vanne 1/4 de tour a bille avec
bouchon. L’accessibilité et la manipulation aisée de ces vannes seront

systématiquement contrblées.

Ce réseau sera réalisé en cuivre.

Canalisations de distribution d’eau froide
Chaque départ sera réalisé en cuivre.

Le réseau alimente les différentes attentes et appareillages suivant 'annexe 1. La
distribution sera réalisée suivant le plan du cuisiniste.

Dans le cas de parois béton, la distribution intérieure sera réalisée en cuivre
apparent sur colliers passant en faux plafond. Les attentes se feront sur les
descentes depuis le plafond. Dans les autres cas, la distribution sera encastrée et
réalisée en PER.

Chaque attente sera munie d’'une vanne d’isolement.

Calorifuge

Le réseau sera entierement calorifugé :

* Parties courantes : anti-condensation type ARMAFLEX 9 mm

+ Parties spécialement exposées au gel : calorifuge type ARMAFLEX 19 mm

* En colonnes : anti-condensation type ARMAFLEX 9 mm.

PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE
La production d’eau chaude sanitaire est existante et conservée.
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10.6.

10.6.1.

10.6.2.

10.6.3.

10.6.4.

RESEAUX DE DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE

Les réseaux de distribution d’ECS sont existants et conservés. lls seront prolongés
pour alimenter les différents équipements complémentaires.

Distribution d’ECS bouclée en cuivre pour les locaux équipés en ECS.

Le bouclage se fera au plus prés des points de puisage (capacité en eau des
canalisations entre le point de puisage le plus éloigné et la boucle inférieure a 3
litres)

Les réseaux passeront aux emplacements prévus sur les plans. Tout changement
de tracé devra obtenir I'accord de la Maitrise d'CEuvre.

Canalisations ECS

Tube cuivre suivant prescriptions techniques.

Lyres de dilatations et points fixes éventuels a prévoir.

Supportage par systéme MUPRO ou équivalent.

Robinets de vidange DN 15 avec bouchon en pieds de colonne.

Présence d’équipements conformes a la norme EN 1717 pour la protection du
réseau d’eau potable.

Peinture

Toutes les canalisations et appareils (autre que livrés peints ou revétus) seront
peints de deux couches de peinture antirouille.

Calorifuge

Les canalisations ECS (départ et retour) sont calorifugées avec un isolant thermique
au minimum classe 2 au sens de la RT 2012.

Robinetterie diverse

Les installations comprendront tous les organes de robinetterie nécessaire a leur
fonctionnement et notamment :

+ Purges

+ Vidanges

- Vannes d’isolement des antennes éventuelles.
Marque générale proposée pour la robinetterie :

+ LRI pour l'isolement, la vidange et la purge
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* TA pour le réglage.
10.7. RACCORDEMENT DES APPAREILS EN EVACUATION
Le titulaire du présent lot doit la totalité des réseaux EU au batiment (réseaux
verticaux, horizontaux y compris dévoiements nécessaires).
Le raccordement des différents appareils sera réalisé en PVC jusqu'aux réseaux
existant & proximité.
10.8. RESEAUX D'EVACUATIONS EU
Les réseaux d’évacuations comprennent les éléments suivants :
+ Les réseaux verticaux EU
- Les réseaux horizontaux EU de l'appareil a évacuer jusqu’aux réseaux a
proximité
* Les protections mécaniques nécessaires
+ Les protections acoustiques nécessaires
* Les protections coupe — feu nécessaires
Un réseau spécifique réalisé en fonte SMU sera prévu pour les évacuations de la
cuisine.
Les raccordements PVC / Fonte se feront par manchons spéciaux type SMU rapid
de chez PAM.
Les réseaux d’évacuation passant dans les sas et les escaliers seront revétus d’'une
protection coupe-feu.
Tous les pieds de descentes EU seront munis de tés de dégorgement accessibles.
Les réseaux seront réalisés en PVC avec tampons de visite a chaque changement
de direction et au moins tous les 15 m en partie droite.
Dans le cas de canalisations passant au plafond de locaux occupeés, prévoir la
protection phonique par un calorifuge en laine minérale d’épaisseur minimale de 30
mm.
Toutes les canalisations PVC débouchant directement dans des locaux a risque
courants ou moyens (réserves, locaux poubelles, etc...) seront munies en sous face
de plancher d’un collier intumescent.
10.9. PRESTATIONS DIVERSES
10.9.1. Contréle et désinfection
La désinfection du réseau est la charge du titulaire du présent lot.
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Préalablement, un contréle de conformité technique des installations sera effectué
par un organisme agréé par le distributeur d’eau, a la charge du titulaire du présent
lot.
Lorsque l'installation sera jugée recevable, le contr6le de désinfection (prélévement,
contréle analytique) sera effectué par un laboratoire agréé a la demande et aux frais
du titulaire du présent lot.

10.9.2. Etiquetage - Signalisation
Etiquetage des pieds de colonnes par étiquettes gravées fixées sur porte étiquettes.
Etiquetage des réseaux (nature du fluide et destination), a raison d'une étiquette
tous les 10 m.
Repérage des vannes en faux plafond sur étiquettes gravées. Les numéros reperes
seront repris sur les plans et schémas.
Signalisation, par pastilles de couleur apposées sur le faux plafond, de I'aplomb des
organes de robinetterie, etc.

10.9.3. Peinture
Peinture antirouille de toutes les parties métalliques non galvanisées ou non livrées
en peinture de finition.

10.9.4. Métallerie
Protection des réseaux d'adduction ou d'évacuation passant a moins de 1.80 m du
sol par des bandes de fer plat pliées en Q et fixées par vis bichromatées sur
chevilles.
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11.

11.1.

11.1.1.

11.1.2.

11.1.2.1

11.1.2.2

11.1.3.

11.1.3.1

INSTALLATIONS DE PLOMBERIE CUISINE

GENERALITES

La présente description a pour but d'expliciter la fourniture, la pose et la mise en
ceuvre des installations de plomberie nécessaire a la réalisation des travaux dans la

cuisine du restaurant.

Définition sommaire des installations

Les travaux comprennent :

i La distribution en eau froide

+ La distribution en eau chaude sanitaire
+ L’évacuation des eaux usées et eaux grasses
4+

Le calorifuge anti condensation pour les réseaux généraux.

Base de calcul

Alimentation eau froide et eau chaude

Pression au robinet

+ Minimale : 0,5 bar

4 Maximale : 3,0 bars

Vitesse de circulation dans les canalisations

+ Canalisations intérieures : inférieure ou égale a 1 m/s

Evacuations

Eaux usées :

Coefficient de frottement 0,16 tuyaux pleins au 5/10éme.

Eaux grasses :

Coefficient de frottement 0,16 tuyaux pleins au 5/10éme.

Renseignements généraux

Eau froide

+ Pression maximum : suivant projet existant.
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11.1.3.2

11.1.3.3

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

4 Pression minimum : 0,5 bar.

Eau chaude

4+ Production existante.

Evacuations

Systéme de réseau : type séparatif

Intérieur Batiment :

* Réseau horizontal : EU a raccorder sur le réseau existant.

EG a raccorder vers bac a graisse existant.

Réception des travaux - Essais

Font partie du marché, les essais de fonctionnement des installations suivant la liste
établie par le document technique COPREC N° 1, a savoir :

* Essais d’étanchéité des canalisations d’eau chaude et d’eau froide
+ Essais d’étanchéité des collecteurs d’évacuation

* Essais de fonctionnement individuel des appareils
+

Essais de fonctionnement de l'installation dans son ensemble permettant de
vérifier les hypothéses de calcul

En complément aux essais COPREC, sont vérifiés les points suivants :

+ Désinfection totale de la distribution suivant prescription du service
d’hygiene.

Finitions - Protections

L'entrepreneur veillera a la protection des appareils.

L'entrepreneur devra le remplacement de tous les appareils ayant subi des
dégradations en cours de travaux, faute de protection efficace.

Tous les rebouchages et calfeutrement de murs ou dalles aprés passage des
réseaux de plomberie sont & la charge du présent lot.

En cours et en fin de travaux, l'entrepreneur devra le nettoyage du chantier et
I'enlevement des gravats occasionnés par son intervention.

Reperage
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Les organes essentiels de l'installation (matériel, robinetterie, circuits) tant en locaux
techniques que dans I'ensemble de l'installation sont identifiés par étiquettes de
repérage.
Plan de repérage des circuits avec organes de coupure.
Les circuits sont fléchés aux teintes conventionnelles.
Etiquette de repérage réalisée en dilophane gravée.
+ Robinetterie : plaque diamétre minimum 40 mm, fixation par chainette
inoxydable.
+ Matériel : plaque hauteur 40 mm, fixation par rivetage ou vissage.
Fléchage des sens de circulation par peinture réalisée au pochoir sur les
collecteurs.
Bagues de repérages suivant teintes de la norme NF X 08.100.
11.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX
11.2.1. ALIMENTATION EN EAU FROIDE
11.2.1.1 Généralités
L'alimentation en eau des appareils sera assurée a partir des réseaux existants a
proximité.
11.2.1.2 Equipement Raccordement Eau Froide
La distribution d’eau froide sera réalisée en faux plafond avec des descentes en
cloisons (ou murs) vers les appareils a raccorder.
Chaque appareil de cuisine sera isolé.
11.2.1.3 Canalisations
Canalisations en tube cuivre calorifugé en gaine ou faux-plafond.
a. Supportage des canalisations
Supports des canalisations horizontales réalisés par fer type U a hauteur réglable
par suspentes scellées ou boulonnées.
Espacement maxi entre supports suivant diametre nominaux :
Diamétres : inférieurs a 25mm 1,50 m.
entre 25 et 40 mm 2,00 m.
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entre 50 et 75 mm 3,00 m.
entre 80 et 100 mm 4,00 m.
Fixation des canalisations sur supports par étriers a embases.
Interposition de fourreaux en élastomere.
Supports et suspentes revétus de deux couches de peinture antirouille aprés
dégraissage, brossage et nettoyage (a charge du présent lot).
b. Calorifuge anti-condensation
Calorifuge anti-condensation, de I'ensemble du réseau (en gaine ou en faux
plafond), réalisé par isolant flexible de type Armaflex 9 mm. Les points de la surface
extérieure du calorifuge doivent étre étanches a I'eau.
L'usage d'enduit "anti-condensation" en remplacement du calorifuge est interdit.
C. Prescriptions de pose des canalisations apparentes
Fixation par colliers cadmiés a contrepartie démontable a pattes de fixation et
rosaces d'écartement avec interposition de bague résiliente en élastomere.
Fixation par tamponnage a vis.
Ecartement des colliers :
- Maxi 0,80 m pour diametre inférieur a 16 mm.
+ Maxi 1,30 m pour diameétre supérieur.
Extrémité des tubes en attente protégée des chocs et soigneusement bouchonnée.
11.2.2. ROBINETTERIE (EF/ECS)
11.2.2.1 Robinet d'lsolement et de Purge
Robinet a boisseau sphérique, corps en laiton sablé, bille en laiton chromé dur. Joint
d'étanchéité et presse étoupe téflon, manceuvre V4 de tour, passage intégral avec
purgeur.
11.2.2.2 Robinet de Vidange
Robinet a boisseau en cupro-forgé, a commande carré, avec bouchon a chainette
sur sortie.
11.2.2.3 Vidange Rapide
Robinet a boisseau sphérique et ouverture V4 de tour par clé a carré. Fabrication en
laiton matricé avec bille en laiton chromé avec joint d'étanchéité.
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11.2.24 Prescription de Pose
Robinetterie accessible depuis faux plafond et/ou trappes de visite pour les
passages en gaines.
Aucune tige de volant de vanne dirigée vers le bas.
Robinets a orifices taraudés démontables par raccords union.
Diamétre nominal robinetterie égal au diamétre du tube ou orifice de I'appareil.
11.2.3. FOURREAUX (EF/ECS)
Traversées de voiles, cloisons ou planchers sous fourreaux en élastomeére.
+ Arasés au nu des parois pour les traversées horizontales.
+ Arasés en sous face au niveau du sol fini de 3 cm pour le passage en dalle.
Fourreaux ajustés au diametre des canalisations.
11.2.4. REPERAGES (EF/ECS)
Repérage de la robinetterie, de I'appareillage.
Fléchage des sens de la circulation des fluides et repérage des canalisations par
bagues conventionnelles.
11.2.5. DISTRIBUTION INTERIEURE
Les canalisations de distribution aprés vannes d'isolement sont en tube cuivre.
Elles sont en cuivre décarbonaté sous fourreau de protection ICD et posées en dalle
pour les liaisons entre branchement et locaux sanitaires et en cuivre écroui pour les
rampes basses de raccordement des robinetteries et appareils sanitaires.
11.2.6. EAU CHAUDE SANITAIRE
11.2.6.1 Production
La production est existante et conservée.
11.2.6.2 Distribution
a. Canalisations
Les canalisations de distribution seront en tube cuivre, écroui pour les robinetteries
des équipements de cuisine.
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La distribution d’eau chaude sera réalisée en plafond avec des descentes en
cloisons (ou murs) vers les appareils a raccorder.
b. Prescription de pose des canalisations apparentes
Fixation par colliers cadmiés a contrepartie démontable a pattes de fixation et
rosaces d'écartement avec interposition de bague résiliente en élastomeére.
Fixation par tamponnage a vis.
Ecartement des colliers :
+ Maxi 0,80 m pour diametre inférieur a 16 mm.
* Maxi 1,30 m pour diametre supérieur.
Extrémité des tubes en attente protégée des chocs et soigneusement bouchonnée.
11.2.7. DESINFECTION DES RESEAUX (EF/ECS)
A la fin des travaux, avant mise en service, il sera procédé a la désinfection des
réseaux.
Cette opération comprendra les opérations suivantes :
+ Rincage des réseaux et des installations comprenant démontage des
raccords, robinetteries, vannes, etc.
+ Introduction de permanganate de potassium a la pompe d’épreuve.
+ Temps de contact minimum : 48 heures.
+ Nettoyage des traces sur les appareils et robinetteries.
Ce cas ou les analyses de I'eau consécutives a cette désinfection, ne seraient pas
se}tisfaisgntes, il serait procédé a une nouvelle opération et ce, autant de fois que
nécessaire.
11.2.8. EVACUATIONS
11.2.8.1 Généralités
Raccordement sur les réseaux existants a proximité.
Les différents réseaux d'évacuation sont :
+ EU : Eaux Usées.
+ EG : Eaux Grasses.
11.2.8.2 Réseaux Collecteurs EU
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Les différents points, eaux usées et eaux grasses sont raccordés aux collecteurs
généraux du projet.
a. Collecteur d’évacuation en P. V. C. - M1
Collecteurs d'évacuation en PVC classement réaction au feu M1 assemblage par
emboitement et raccords collés. Diamétre nominal de fabrication :
+ Petites évacuations : 32 a 50 mm.
- Grosses évacuations : 63 a 315 mm.
Tubes PVC conforme aux normes et en particulier a la norme NF T 54.003 de
février 1981 type PVC.
b. Mise en ceuvre
Mise en ceuvre suivant DTU n° 60.41 et 60.23.
Instruction du fabricant concernant la mise en ceuvre strictement observée.
Tampons hermétiques de visite positionnés de fagon a étre toujours accessibles a
partir des circulations communes et a ne pas provoquer le ralentissement de la
veine liquide.
Le diameétre des tampons doit étre égal a celui des collecteurs sur lesquels ils sont
ameénageés.
Raccordement des chutes sur collecteurs par l'intermédiaire de coudes au 1/8eme.
Hauteur libre de passage sous collecteurs, minimum : 2 m. Les collecteurs situés a
une hauteur inférieure a 1,50 m seront protégés par des arceaux métalliques.
Tampons hermétiques de nettoyage au bas des chutes et descentes, aux
changements de direction, en bout de collecteurs sur tout parcours rectiligne de plus
de 10 m.
c. Supportage (EU — EG)
Support type collier poire métal inoxydable avec tige de réglage.
Support mural en fonte d'aluminium avec berceau réglable ou préfabriqué en atelier.
Espacement maxi entre supports :
Canalisation PVC eaux usées :
+ Diamétre inférieur a 70 =0,50m
+ Diamétre 75 a 125 =0,80m
* Diamétre 140 =0,90m
+ Diameétre 160 a 200 =1,00m
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Canalisation Fonte eaux grasses :
+ Diameétre 80 =0,80m
* Diamétre 90 a 110 =0,90m
+ Diamétre 125 a 200 =1,00m
Supportage aux changements de direction, raccords, joints d'assemblage.
d. Pente
Pente constante de 2 cm/m mini.
e. Fourreaux
Traversées de voiles, cloisons ou planchers réalisés sous fourreaux en élastomére.
Fourreaux arasés aux nus des parois verticales et a 3 cm du sol fini en traversée de
dalle parfaitement ajustés au diameétre des canalisations.
Les traversées de planchers coupe-feu seront réalisées avec manchon intumescent
marque "3M" ou techniquement équivalent.
f. Chutes EU
Les effluents EU sont collectés et raccordés aux attentes des collecteurs
horizontaux du niveau inférieur.
La jonction des tuyaux est réalisée par joint coulissant a double lévre assurant a la
fois I'étanchéité et la libre dilatation.
Les réseaux en plafonds suspendus seront protégés par une enveloppe anti
condensation.
g. Canalisations P. V. C.
Mise en ceuvre suivant DTU N°60.41 et 60.33 et avis technique.
Instructions du fabricant concernant la mise en ceuvre strictement observée.
Utilisation des culottes de branchement angle maxi 67°30 avec tampon de
raccordement en élastomeére pré-perforé aux diamétres exacts des branchements
des collecteurs des installations particuliéres.
Coude de pied de chute PVC M1 pour raccordement sur collecteur horizontal PVC
M1.
Interdiction de coudes au 1/4.
Les canalisations dévoyées dans les faux plafonds des parties communes sont
calorifugées par coquille de laine minérale fixée par fils inox avec entoilage
plastique pour atténuation des bruits d'écoulement et exécutées avec le minimum
de piéces.
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11.2.8.3

11.2.9.

Réseau Eaux Grasses

Les évacuations d'eaux grasses seront réalisées en fonte et se raccorderont sur les
réseaux existants a proximité au niveau inférieur.

ELECTRICITE

Tout en respectant les caractéristiques amont de linstallation électrique,
l'installateur devra a compter des attentes le branchement de ces appareillages.

Ces liaisons seront exécutées conformément a la norme NFC 15 100.
Avant toute exécution, il devra fournir avec ses schémas :

+ La nomenclature des matériels, leurs caractéristiques mécaniques et
électriques homogenes avec celles du reste de l'installation électrique

+ Les intensités de court circuit simples et composées, calculées suivant les
modalités définies suivant article 532.3.2.2. de la NFC 15 100

+ La protection contre les contacts directs et indirects

* Les valeurs de chute de tension

A fournir a I'électricien et pour chaque matériel :

+ Puissance en kVA et en kW

* Tension d’alimentation

* Intensité de démarrage (ID) et intensité nominale (IN)

+ Temps de démarrage et leur fréquence

Une information « défaut de synthése par armoire » sera transmise si nécessaire au
lot Electricité par le présent lot par lintermédiaire de contacts secs laissés en
attente sur bornes a vis de capacité 2,5 mm?2.

Les contacts auront une capacité de coupure de 5A en 120 VAC et 3 A en 240 VAC.

Ces relais a position visible type RH de T. E. seront disposés dans des boitiers
étanches, a couvercle transparent, d'indice de protection IP 557.

Puissance en attente

Le neutre et la terre

a.
+

+ Le sens de rotation des phases

+ Les valeurs de l'intensité de cours circuit en extrémité du céble
+

La valeur de la chute de tension
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+ La valeur de la résistance et de la réactance totale de I'alimentation depuis
l'origine de l'installation
+ Les caractéristiques de réglages de la protection amont du céble
11.2.10. LIMITES DE PRESTATIONS
Les limites de prestations du présent lot sont ci-aprés énumérées. Toute prestation
non explicitée et non portée a charge d'un autre lot sera supposée comprise dans le
présent lot.
Le titulaire du présent lot fournira en temps utile aux corps d'état intéressés toutes
indications, schémas et plans nécessaires aux dits travaux. Faute de fournir les
éléments en temps utile, le titulaire du présent lot prendrait les travaux a sa charge.
a. Electricité
Les amenées du courant électrique dans les différents pbles y compris libre-
service :
+ Cébles de puissance et de protection
+ Force triphasée + neutre + terre 400 V — 50 HZ
+ L’éclairage des locaux
+ Protection des cables d’alimentation
b Acoustique
L'isolation acoustique des installations techniques pour les niveaux sonores
imposés reste a la charge de chaque entreprise concernée.
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12. OPTIONS
12.1. OPTION 1 - CTA RESTAURANT
Fourniture, pose et raccordement par le titulaire du présent lot d’'un caisson de
soufflage pour I'apport d’air neuf dans le restaurant.
Débit d’air indicatif : 10 500 m3/h.
Le caisson de ventilation aura une structure profilaire en aluminium et des angles en
polypropyléne renforcé. |l sera équipé de panneaux double peau isolés 25 mm de
laine de verre. Le caisson contiendra un ventilateur basse consommation de type
Plug Fan a réaction a accouplement direct.
Il sera équipé d’une batterie eau chaude et d’un filtre intégré (F7, PM 2.5 65%).
Alimentation : 400 V + N — 50/60 Hz.
Régulation de marque FRANCE AIR type OXEO® TOUCH2 embarquée, pré cablé,
préte a l'utilisation.
Panneau de commande intégré au caisson, débit variable 0-10V, débit constant,
pression constante, télécommande filaire incluse, régulation de la température,
optimisation de la récupération d’énergie, programmation horaire, communication
GTC Modbus RTU-RS48 / BacNet / Modbus TCP/IP.
Marque et modéle proposés: FRANCE AIR type NOVATYS ECM NEO ou
équivalent.
Le titulaire du présent lot devra prévoir dans son offre la dépose et I'évacuation de
la CTA existante.
12.2. OPTION 2 - CTA CUISINE
Fourniture, pose et raccordement par le titulaire du présent lot d’'un caisson de
soufflage pour I'apport d’air neuf dans la cuisine.
Débit d’air indicatif : 12 500 m3/h.
Le caisson de ventilation aura une structure profilaire en aluminium et des angles en
polypropyléne renforcé. |l sera équipé de panneaux double peau isolés 25 mm de
laine de verre. Le caisson contiendra un ventilateur basse consommation de type
Plug Fan a réaction a accouplement direct.
Il sera équipé d’'une batterie eau chaude et d’un filtre intégré (F7, PM 2.5 65%).
Alimentation : 400 V + N — 50/60 Hz.
Régulation de marque FRANCE AIR type OXEO® TOUCH2 embarquée, pré cablé,
préte a l'utilisation.
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Panneau de commande intégré au caisson, débit variable 0-10V, débit constant,
pression constante, télécommande filaire incluse, régulation de la température,
optimisation de la récupération d’énergie, programmation horaire, communication
GTC Modbus RTU-RS48 / BacNet / Modbus TCP/IP.

Marque et modéle proposés: FRANCE AIR type NOVATYS ECM NEO ou
équivalent.

Le titulaire du présent lot devra prévoir dans son offre la dépose et I'évacuation de
la CTA existante.
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