



TRANCHE FERME

MINISTÈRE DES ARMÉES
Liberté
Égalité
Fraternité

MARTINIQUE
Fort de France (972) - Fort Saint Louis

Restructuration de l'entrée de la Base Navale
Travaux de Voiries et Réseaux Divers

Plan de Réseaux Humides
Tranche ferme
Etat futur

Dossier de Consultation - VRD

N°	Date	Modifications	Chargé d'Etat	Quadrant

Division Projets (DivPro)		Nom du système :	Système RGAF09
Chef de Division Projet IPM/ CDT Catherine ALEX Tel. : 0596 30 5145	Chef de Service Maitrise d'œuvre ICD Patrice RADIGOS Tel. : 0596 30 5146	Projet associé :	WGSS4 UTM20
Coordinateur d'opération Chargé d'affaires TEF ICL Florent LEBREY Tel. : 0596 30 5240	Coordinateur de Travaux Chargé d'affaires TEF ICL Adrien LE ROUYER Tel. : 0596 30 5219	Date de l'état futur :	31/07/2025
Coord. Patrimoine Bâtiments IPM/ CDT Catherine ALEX Tel. : 0596 30 5145	Responsable Projets de l'infrastructure ICD Hubert CUTI Tel. : 0596 30 5240	N° PLUMAT :	DCE VRD 05-1
Architecte : IPM/ Catherine ALEX		Echelle : 1/200ème	

IDENTIFICATION DE LA FEUILLE		REPERES DU COMPARATIF		TYPE DE PLAN		NOTES	
N° de feuille :		Nom du comparatif :		Nom du plan :			
Ident. Operation :		Nom du fichier :					

--- Nota : Plan de principe donné à titre indicatif ---

Légende Réseaux et Eléments - actuel

- Réseau AEP secondaire - état actuel
- Réseau AEP primaire - état actuel
- Réseau EU - état actuel
- Réseau EP - état actuel

Légende Réseaux et Eléments - futur

- Réseau AEP - état projeté
- Réseau EP - état projeté
- Réseau EU - état projeté
- Grille avaloir - Caniveau CC1
- Caniveau béton + Grilles avaloir