

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DETAIL ESTIMATIF

Pouvoir adjudicateur

ÉTAT - Ministère chargé des transports - DREAL Bretagne

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)

Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la région Bretagne ayant reçu délégation de signature par arrêté préfectoral n° 2024/DREAL/DSF-Marchés en date du 30 octobre 2024.

Objet du marché

RN164 - Aménagement à 2x2 voies de la section ouest de Guerlédan - Travaux de défrichement et de déboisement

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros

Tranche ferme: section comprise entre la RD767 et l'extrémité est de la section Ouest (lieu-dit Rossuliet à Guerlédan)

Prix	Désignation	TVA	Unité	Quantité	Prix HT	Montant HT
Prix généraux						
PG100	Installation de chantier					
PG100a	Pour la tranche ferme		F	1,000		
PG150	Marquage et piquetage des réseaux		F	1,000		
PG151	Marquage et piquetage des zones écologiquement sensibles		F	1,000		
PG200	Plan Assurance Qualité		F	1,000		
PG300	Plan de Respect de l'Environnement		F	1,000		
PG500	Dossier de récolement		F	1,000		
TR110	Assainissement provisoire		F	1,000		
Sous-total Prix généraux(€)						
Défrichement - déboisement						
ST121	Alternat manuel		½J	4,000		
TR600	Réalisation de clôtures					
TR600a	Clôture provisoire (fil ronce)		M	3 570,000		
TR600b	Clôture de mise en défens		M	200,000		
TR600c	Grillage de chantier clôture plastique en rouleau orange		M	210,000		
TR601	Rampe d'accès petite faune		U	2,000		
TR602	Débroussaillage, déboisement des terrains - Densité faible de végétation		M²	1 000,000		
TR603	Débroussaillage, déboisement des terrains - Densité moyenne de végétation		M²	22 000,000		
TR604	Débroussaillage, déboisement des terrains - Densité forte de végétation		M²	2 600,000		
TR605	Passe américaine sur 4 m		U	3,000		
TR607	Traitement des espèces exotiques envahissantes		M²	200,000		
TR609	Hibernaculum pour reptiles		U	3,000		
TR610	Abattage doux		U	5,000		
TR611	Stockage de souches		U	30,000		
Sous-total Défrichement - déboisement(€)						

Tranche ferme€

Montant HT	
TVA 1:	<input type="text"/> %
TVA 2:	<input type="text"/> %
Montant TTC	

Tranche optionnelle : section comprise entre l'extrémité Ouest du projet (Caurel) et la RD767

Prix	Désignation	TVA	Unité	Quantité	Prix HT	Montant HT
Prix généraux						
PG100	Installation de chantier					
PG100b	Pour la tranche conditionnelle		F	1,000		
PG150	Marquage et piquetage des réseaux		F	1,000		
PG151	Marquage et piquetage des zones écologiquement sensibles		F	1,000		
PG200	Plan Assurance Qualité		F	1,000		
PG300	Plan de Respect de l'Environnement		F	1,000		
PG500	Dossier de récolement		F	1,000		
TR110	Assainissement provisoire		F	1,000		
Sous-total Prix généraux(€)						
Défrichement - déboisement						
ST121	Alternat manuel		½J	4,000		
TR600	Réalisation de clôtures					
TR600a	Clôture provisoire (fil ronce)		M	7 350,000		
TR600b	Clôture de mise en défens		M	2 200,000		
TR600c	Grillage de chantier clôture plastique en rouleau orange		M	210,000		
TR601	Rampe d'accès petite faune		U	22,000		
TR602	Débroussaillage, déboisement des terrains - Densité faible de végétation		M²	58 000,000		
TR603	Débroussaillage, déboisement des terrains - Densité moyenne de végétation		M²	16 500,000		
TR604	Débroussaillage, déboisement des terrains - Densité forte de végétation		M²	75 000,000		
TR605	Passe américaine sur 4 m		U	3,000		
TR608	Création de mares		F	1,000		
TR609	Hibernaculum pour reptiles		U	3,000		
TR610	Abattage doux		U	5,000		
Sous-total Défrichement - déboisement(€)						

Tranche optionnelle 1€

Montant HT	
TVA 1:	<input type="text"/> %
TVA 2:	<input type="text"/> %
Montant TTC	

Total des tranches €	Montant de l'offre HT		
	TVA 1:		%
	TVA 2:		%
	Montant de l'offre TTC		

RECAPITULATIF PAR PRIX

Prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix HT	Montant HT
PG100	Installation de chantier				
PG100a	Pour la tranche ferme	F	1,000		
PG100b	Pour la tranche conditionnelle	F	1,000		
PG150	Marquage et piquetage des réseaux	F	2,000		
PG151	Marquage et piquetage des zones écologiquement sensibles	F	2,000		
PG200	Plan Assurance Qualité	F	2,000		
PG300	Plan de Respect de l'Environnement	F	2,000		
PG500	Dossier de récolement	F	2,000		
ST121	Alternat manuel	½J	8,000		
TR110	Assainissement provisoire	F	2,000		
TR600	Réalisation de clôtures				
TR600a	Clôture provisoire (fil ronce)	M	10 920,000		
TR600b	Clôture de mise en défens	M	2 400,000		
TR600c	Grillage de chantier clôture plastique en rouleau orange	M	420,000		
TR601	Rampe d'accès petite faune	U	24,000		
TR602	Débroussaillage, déboisement des terrains - Densité faible de végétation	M²	59 000,000		
TR603	Débroussaillage, déboisement des terrains - Densité moyenne de végétation	M²	38 500,000		
TR604	Débroussaillage, déboisement des terrains - Densité forte de végétation	M²	77 600,000		
TR605	Passe américaine sur 4m	U	6,000		
TR607	Traitement des espèces exotiques envahissantes	M²	200,000		
TR608	Création et comblement de mares	F	1,000		
TR609	Hibernaculum pour reptiles	U	6,000		
TR610	Abattage doux	U	10,000		
TR611	Stockage de souches	U	30,000		
TR612	Matériau d'apport pour comblement de mare	M³	180,00		