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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DETAIL ESTIMATIF

Pouvoir adjudicateur
ÉTAT - Ministère chargé des transports - DREAL Bretagne

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)
Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
de la région Bretagne ayant reçu délégation de signature par arrêté préfectoral n° 
2024/DREAL/DSF-Marchés en date du 30 octobre 2024.

Objet du marché
RN164 - Aménagement à 2x2 voies de la section ouest de Guerlédan - Travaux de 
défrichement et de déboisement

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros
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Tranche ferme: section comprise entre la RD767 et l'extrémité est de la section Ouest (lieu-dit Rossuliet à Guerlédan)

Prix Désignation TVA Unité Quantité Prix HT Montant HT
Prix généraux

PG100 Installation de chantier
PG100a Pour la tranche ferme F 1,000
PG150 Marquage et piquetage des réseaux F 1,000
PG151 Marquage et piquetage des zones écologiquement sensibles F 1,000
PG200 Plan Assurance Qualité F 1,000
PG300 Plan de Respect de l'Environnement F 1,000
PG500 Dossier de récolement F 1,000
TR110 Assainissement provisoire F 1,000

Sous-total Prix généraux(€)
Défrichement - déboisement

ST121 Alternat manuel ½J 4,000
TR600 Réalisation de clôtures
TR600a Clôture provisoire (fil ronce) M 3 570,000
TR600b Clôture de mise en défens M 200,000
TR600c Grillage de chantier clôture plastique en rouleau orange M 210,000
TR601 Rampe d'accès petite faune U 2,000
TR602 Débroussaillage, déboisement des terrains - Densité faible de végétation M² 1 000,000
TR603 Débroussaillage, déboisement des terrains - Densité moyenne de végétation M² 22 000,000
TR604 Débroussaillage, déboisement des terrains - Densité forte de végétation M² 2 600,000
TR605 Passe américaine sur 4 m U 3,000
TR607 Traitement des espèces exotiques envahissantes M² 200,000
TR609 Hibernaculum pour reptiles U 3,000
TR610 Abattage doux U 5,000
TR611 Stockage de souches U 30,000

Sous-total Défrichement - déboisement(€)

Tranche ferme€ Montant HT
TVA 1: %
TVA 2: %
Montant TTC
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Tranche optionnelle : section comprise entre l'extrémité Ouest du projet (Caurel) et la RD767

Prix Désignation TVA Unité Quantité Prix HT Montant HT
Prix généraux

PG100 Installation de chantier
PG100b Pour la tranche conditionnelle F 1,000
PG150 Marquage et piquetage des réseaux F 1,000
PG151 Marquage et piquetage des zones écologiquement sensibles F 1,000
PG200 Plan Assurance Qualité F 1,000
PG300 Plan de Respect de l'Environnement F 1,000
PG500 Dossier de récolement F 1,000
TR110 Assainissement provisoire F 1,000

Sous-total Prix généraux(€)
Défrichement - déboisement

ST121 Alternat manuel ½J 4,000
TR600 Réalisation de clôtures
TR600a Clôture provisoire (fil ronce) M 7 350,000
TR600b Clôture de mise en défens M 2 200,000
TR600c Grillage de chantier clôture plastique en rouleau orange M 210,000
TR601 Rampe d'accès petite faune U 22,000
TR602 Débroussaillage, déboisement des terrains - Densité faible de végétation M² 58 000,000
TR603 Débroussaillage, déboisement des terrains - Densité moyenne de végétation M² 16 500,000
TR604 Débroussaillage, déboisement des terrains - Densité forte de végétation M² 75 000,000
TR605 Passe américaine sur 4 m U 3,000
TR608 Création de mares F 1,000
TR609 Hibernaculum pour reptiles U 3,000

TR610 Abattage doux U 5,000

Sous-total Défrichement - déboisement(€)

Tranche optionnelle 1€ Montant HT
TVA 1: %
TVA 2: %
Montant TTC
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Total des tranches€ Montant de l'offre HT
TVA 1: %
TVA 2: %
Montant de l'offre TTC

4 / 5



N164 - Guerlédan - DCE01_Défrichement-Déboisement section Ouest: DE

RECAPITULATIF PAR PRIX

Prix Désignation Unité Quantité Prix HT Montant HT
PG100 Installation de chantier
PG100a Pour la tranche ferme F 1,000
PG100b Pour la tranche conditionnelle F 1,000
PG150 Marquage et piquetage des réseaux F 2,000
PG151 Marquage et piquetage des zones écologiquement sensibles F 2,000
PG200 Plan Assurance Qualité F 2,000
PG300 Plan de Respect de l'Environnement F 2,000
PG500 Dossier de récolement F 2,000
ST121 Alternat manuel ½J 8,000
TR110 Assainissement provisoire F 2,000
TR600 Réalisation de clôtures
TR600a Clôture provisoire (fil ronce) M 10 920,000
TR600b Clôture de mise en défens M 2 400,000
TR600c Grillage de chantier clôture plastique en rouleau orange M 420,000
TR601 Rampe d'accès petite faune U 24,000
TR602 Débroussaillage, déboisement des terrains - Densité faible de végétation M² 59 000,000
TR603 Débroussaillage, déboisement des terrains - Densité moyenne de 

végétation
M² 38 500,000

TR604 Débroussaillage, déboisement des terrains - Densité forte de végétation M² 77 600,000
TR605 Passe américaine sur 4m U 6,000
TR607 Traitement des espèces exotiques envahissantes M² 200,000
TR608 Création et comblement de mares F 1,000
TR609 Hibernaculum pour reptiles U 6,000
TR610 Abattage doux U 10,000
TR611 Stockage de souches U 30,000
TR612 Matériau d'apport pour comblement de mare M3 180,00
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