

D.P.G.F.  
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

*Objet du marché*

CURAGE ET LA REINSTALLATION DU RESEAU INFORMATIQUE  
DANS LE CAMPUS GRILLENBREIT, BATIMENT A, COLMAR

Date :	Description de la révision :	Révision :
25/07/2025	Création du document	0

Les chapitres mentionnés ci-après sont le reflet de ceux du CCTP				
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'œuvre conformément aux préconisations du CCTP.				
CODE	DÉSIGNATION	U	Qté.	TOTAL € H.T.
<b>TRANCHE FERME (TF)</b>				
<b>2</b>	<b>TRAVAUX PRÉPARATOIRES</b>			
2.1.	Installation de chantier	Ft.	1	
2.2.	<i>Option : décalage meubles légers et lourds avant et après travaux, désencombrement et évacuation en déchetterie ; opération tranche par tranche</i>	Ft.	1	
	<b>Sous-total Travaux préparatoires</b>			
<b>3</b>	<b>DEPOSE ANCIEN CABLAGE</b>			
3.1.	Dépose et mise au rebus du câblage et goulotte existante forfait par salle ou bureau.	Ens.	58/8	
3.2.	Dépose et mise au rebus du câblage et goulotte existante forfait S332 avec suppression de baie.	Ens.	1	
	<b>Sous-total Dépose ancien câblage</b>			
<b>4</b>	<b>CABLAGE CAT 7</b>			
4.1.	Cheminement primaire salle serveur et reprise CDC existant	Ft.	1	
4.2.	Cheminement secondaire vers postes informatique	Ft.	1	
4.3.	Câble cat7 S/SFT" P 1*4paires	Ens.	4700/8	
4.4.	Câble cat7 S/SFT" P 2*4paires	Ens.	8200/8	
	<b>Sous-total Câblage cat 7</b>			
<b>5</b>	<b>MISE EN PLACE DES POSTES INFORMATIQUES</b>			
5.1.	Poste informatique simple mosaïc	Ens.	361/8	
5.2.	Poste informatique bornes wifi mosaïc	Ens.	4	
5.3.	Pose des bornes	Ens.	4	
5.4.	Poste informatique double mosaïc	Ens.	146/8	
	<b>Sous-total Mise en place des postes informatique</b>			
<b>6</b>	<b>EQUIPEMENT ET RECAPLAGE BAIES EXISTANTES</b>			
6.1.	Câblage bandeau cuivre 24 ports y compris connecteurs blindés	Ens.	29/8	
6.2.	Mise en place de passe câble	Ens.	29/8	
6.3.	Mise en place de PDU	Ens.	4/8	
6.4.	Mise en place de plateau modem	Ens.	4/8	
6.5.	Mise en place tableaux divisionnaires reliés aux nouvelles baies	Ens.	2	
	<b>Sous-total Equipement et recâblage baies existantes</b>			
<b>7</b>	<b>RECETTES INFORMATIQUES</b>			
7.1.	Recettes cuivre et élaboration rapport, DOE	Ens.	683/8	
	<b>Sous-total Recettes informatique</b>			

<b>SOUS-TOTAL TRANCHE FERME</b>	<b>TOTAL € H.T</b>	
	<b>TVA 20 %</b>	
	<b>TOTAL € T.T.C</b>	

CODE	DÉSIGNATION	U	Qté.	TOTAL € H.T.
	<u>TRANCHE OPTIONNELLE (TO1)</u>			
8.	DEPOSE ANCIEN CABLAGE			
8.1.	Dépose et mise au rebus du câblage et goulotte existante forfait par salle ou bureau.	Ens.	58/8	
8.2.	Dépose et mise au rebus du câblage et goulotte existante forfait salle S306 avec suppression de baie.	Ens.	1	
	Sous-total Dépose ancien câblage			
9	CABLAGE CAT 7			
9.1.	Cheminement primaire salle serveur et reprise CDC existant	Ft.	1	
9.2.	Cheminement secondaire vers postes informatique	Ft.	1	
9.3.	Câble cat7 S/SFT P 1*4paires	Ens.	4700/8	
9.4.	Câble cat7 S/SFT P 2*4paires	Ens.	8200/8	
	Sous-total Câblage cat 7			
10	MISE EN PLACE DES POSTES INFORMATIQUES			
10.1.	Poste informatique simple mosaïc	Ens.	361/8	
10.2.	Poste informatique bornes wifi mosaïc	Ens.	3	
10.3.	Pose des bornes	Ens.	3	
10.4.	Poste informatique double mosaïc	Ens.	146/8	
	Sous-total Mise en place des postes informatique			
12	RECETTES INFORMATIQUES			
12.1.	Recettes cuivre et élaboration rapport, DOE	Ens.	683/8	
	Sous-total Recettes informatique			

SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE TO1	TOTAL € H.T	
	TVA 20 %	
	TOTAL € T.T.C	

CODE	DÉSIGNATION	U	Qté.	TOTAL € H.T.
	<b>TRANCHE OPTIONNELLE (TO2)</b>			
<b>13</b>	<b>DEPOSE ANCIEN CABLAGE</b>			
13.1.	Dépose et mise au rebus du câblage et goulotte existante forfait par salle ou bureau.	Ens.	58/8	
	<b>Sous-total Dépose ancien câblage</b>			
<b>14</b>	<b>CABLAGE CAT 7</b>			
14.1.	Cheminement primaire salle serveur et reprise CDC existant	Ft.	1	
14.2.	Cheminement secondaire vers postes informatique	Ft.	1	
14.3.	Câble cat7 S/SFTP 1*4paires	Ens.	4700/8	
14.4.	Câble cat7 S/SFTP 2*4paires	Ens.	8200/8	
	<b>Sous-total Câblage cat 7</b>			
<b>15</b>	<b>MISE EN PLACE DES POSTES INFORMATIQUES</b>			
15.1.	Poste informatique simple mosaïc	Ens.	361/8	
15.2.	Poste informatique bornes wifi mosaïc	Ens.	3	
15.3.	Pose des bornes	Ens.	3	
15.4.	Poste informatique double mosaïc	Ens.	146/8	
	<b>Sous-total Mise en place des postes informatique</b>			
<b>17</b>	<b>RECETTES INFORMATIQUES</b>			
17.1.	Recettes cuivre et élaboration rapport, DOE	Ens.	683/8	
	<b>Sous-total Recettes informatique</b>			

<b>SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE TO2</b>	<b>TOTAL € H.T</b>	
	<b>TVA 20 %</b>	
	<b>TOTAL € T.T.C</b>	

CODE	DÉSIGNATION	U	Qté.	TOTAL € H.T.
	<b>TRANCHE OPTIONNELLE 3 (TO3)</b>			
<b>14</b>	<b>DEPOSE ANCIEN CABLAGE</b>			
14.1.	Dépose et mise au rebus du câblage et goulotte existante forfait par salle ou bureau.	Ens.	58/8	
	<b>Sous-total Dépose ancien câblage</b>			
<b>15</b>	<b>CABLAGE CAT 7</b>			
15.1.	Cheminement primaire salle serveur et reprise CDC existant	Ft.	1	
15.2.	Cheminement secondaire vers postes informatique	Ft.	1	
15.3.	Câble cat7 S/SFT P 1*4paires	Ens.	4700/8	
15.4.	Câble cat7 S/SFT P 2*4paires	Ens.	8200/8	
	<b>Sous-total Câblage cat 7</b>			
<b>16</b>	<b>MISE EN PLACE DES POSTES INFORMATIQUES</b>			
16.1.	Poste informatique simple mosaïc	Ens.	361/8	
16.2.	Poste informatique bornes wifi mosaïc	Ens.	3	
16.3.	Pose des bornes	Ens.	3	
16.4.	Poste informatique double mosaïc	Ens.	146/8	
	<b>Sous-total Mise en place des postes informatique</b>			
<b>18</b>	<b>RECETTES INFORMATIQUES</b>			
18.1.	Recettes cuivre et élaboration rapport, DOE	Ens.	683/8	
	<b>Sous-total Recettes informatique</b>			

<b>SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE TO3</b>	<b>TOTAL € H.T</b>	
	<b>TVA 20 %</b>	
	<b>TOTAL € T.T.C</b>	

CODE	DÉSIGNATION	U	Qté.	TOTAL € H.T.
	<b>TRANCHE OPTIONNELLE 4 (TO4)</b>			
<b>19</b>	<b>DEPOSE ANCIEN CABLAGE</b>			
19.1.	Dépose et mise au rebus du câblage et goulotte existante forfait par salle ou bureau.	Ens.	58/8	
19.2.	Dépose et mise au rebus du câblage et goulotte existante dans le local technique	Ens.	1	
19.3.	Dépose ancien câblage et dispositif téléphonique de ce local technique	Ens.	1	
19.4.	Dépose et mise au rebus du câblage et goulotte existante forfait S225 avec suppression de baie.	Ens.	1	
	<b>Sous-total Dépose ancien câblage</b>			
<b>20</b>	<b>CABLAGE CAT 7</b>			
20.1.	Cheminement primaire salle serveur et reprise CDC existant	Ft.	1	
20.2.	Cheminement secondaire vers postes informatique	Ft.	1	
20.3.	Câble cat7 S/SFT <sup>TP</sup> 1*4paires	Ens.	4700/8	
20.4.	Câble cat7 S/SFT <sup>TP</sup> 2*4paires	Ens.	8200/8	
	<b>Sous-total Câblage cat 7</b>			
<b>21</b>	<b>MISE EN PLACE DES POSTES INFORMATIQUES</b>			
21.1.	Poste informatique simple mosaïc	Ens.	361/8	
21.2.	Poste informatique bornes wifi mosaïc	Ens.	4	
21.3.	Pose des bornes	Ens.	4	
21.4.	Poste informatique double mosaïc	Ens.	146/8	
	<b>Sous-total Mise en place des postes informatique</b>			
<b>23</b>	<b>RECETTES INFORMATIQUES</b>			
23.1.	Recettes cuivre et élaboration rapport, DOE	Ens.	683/8	
	<b>Sous-total Recettes informatique</b>			

SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE TO4	TOTAL € H.T	
	TVA 20 %	
	TOTAL € T.T.C	

CODE	DÉSIGNATION	U	Qté.	TOTAL € H.T.
	<b>TRANCHE OPTIONNELLE 5 (TO5)</b>			
<b>24</b>	<b>DEPOSE ANCIEN CABLAGE</b>			
24.1.	Dépose et mise au rebus du câblage et goulotte existante forfait par salle ou bureau.	Ens.	58/8	
	<b>Sous-total Dépose ancien câblage</b>			
<b>25</b>	<b>CABLAGE CAT 7</b>			
25.1.	Cheminement primaire salle serveur et reprise CDC existant	Ft.	1	
25.2.	Cheminement secondaire vers postes informatique	Ft.	1	
25.3.	Câble cat7 S/SFT P 1*4paires	Ens.	4700/8	
25.4.	Câble cat7 S/SFT P 2*4paires	Ens.	8200/8	
	<b>Sous-total Câblage cat 7</b>			
<b>26</b>	<b>MISE EN PLACE DES POSTES INFORMATIQUES</b>			
26.1.	Poste informatique simple mosaïc	Ens.	361/8	
26.2.	Poste informatique bornes wifi mosaïc	Ens.	4	
26.3.	Pose des bornes	Ens.	4	
26.4.	Poste informatique double mosaïc	Ens.	146/8	
	<b>Sous-total Mise en place des postes informatique</b>			
<b>27</b>	<b>EQUIPEMENT ET RECABLAGE BAIES EXISTANTES</b>			
27.1.	Câblage bandeau cuivre 24 ports y compris connecteurs blindés	Ens.	29/8	
27.2.	Mise en place de passe câble	Ens.	29/8	
27.3.	Mise en place de PDU	Ens.	4/8	
27.4.	Mise en place de plateau modem	Ens.	4/8	
	<b>Sous-total Equipement et recâblage baies existantes</b>			
<b>28</b>	<b>RECETTES INFORMATIQUES</b>			
28.1.	Recettes cuivre et élaboration rapport, DOE	Ens.	683/8	
	<b>Sous-total Recettes informatique</b>			

<b>SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE TO5</b>	<b>TOTAL € H.T</b>	
	<b>TVA 20 %</b>	
	<b>TOTAL € T.T.C</b>	

CODE	DÉSIGNATION	U	Qté.	TOTAL € H.T.
	<b>TRANCHE OPTIONNELLE 6 (TO6)</b>			
<b>29</b>	<b>DEPOSE ANCIEN CABLAGE</b>			
29.1.	Dépose et mise au rebus du câblage et goulotte existante forfait par salle ou bureau.	Ens.	58/8	
	<b>Sous-total Dépose ancien câblage</b>			
<b>30</b>	<b>CABLAGE CAT 7</b>			
30.1.	Cheminement primaire salle serveur et reprise CDC existant	Ft.	1	
30.2.	Cheminement secondaire vers postes informatique	Ft.	1	
30.3.	Câble cat7 S/SFT P 1*4paires	Ens.	4700/8	
30.4.	Câble cat7 S/SFT P 2*4paires	Ens.	8200/8	
	<b>Sous-total Câblage cat 7</b>			
<b>31</b>	<b>MISE EN PLACE DES POSTES INFORMATIQUES</b>			
31.1.	Poste informatique simple mosaïc	Ens.	361/8	
31.2.	Poste informatique bornes wifi mosaïc	Ens.	3	
31.3.	Pose des bornes	Ens.	3	
31.4.	Poste informatique double mosaïc	Ens.	146/8	
	<b>Sous-total Mise en place des postes informatique</b>			
<b>32</b>	<b>EQUIPEMENT ET RECABLAGE BAIES EXISTANTES</b>			
32.1.	Câblage bandeau cuivre 24 ports y compris connecteurs blindés	Ens.	29/8	
32.2.	Mise en place de passe câble	Ens.	29/8	
32.3.	Mise en place de PDU	Ens.	4/8	
32.4.	Mise en place de plateau modem	Ens.	4/8	
	<b>Sous-total Equipement et recâblage baies existantes</b>			
<b>33</b>	<b>RECETTES INFORMATIQUES</b>			
33.1.	Recettes cuivre et élaboration rapport, DOE	Ens.	683/8	
	<b>Sous-total Recettes informatique</b>			

<b>SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE TO6</b>	<b>TOTAL € H.T</b>	
	<b>TVA 20 %</b>	
	<b>TOTAL € T.T.C</b>	



CODE	DÉSIGNATION	U	Qté.	TOTAL € H.T.
	<b>TRANCHE OPTIONNELLE 7 (TO7)</b>			
<b>34</b>	<b>DEPOSE ANCIEN CABLAGE</b>			
34.1.	Dépose et mise au rebus du câblage et goulotte existante forfait par salle ou bureau.	Ens.	58/8	
34.2.	Dépose et mise au rebus du câblage et goulotte existante forfait foyer S001 avec suppression de baie.	Ens.	1	
	<b>Sous-total Dépose ancien câblage</b>			
<b>35</b>	<b>CABLAGE CAT 7</b>			
35.1.	Cheminement primaire salle serveur et reprise CDC existant	Ft.	1	
35.2.	Cheminement secondaire vers postes informatique	Ft.	1	
35.3.	Câble cat7 S/SFT P 1*4paires	Ens.	4700/8	
35.4.	Câble cat7 S/SFT P 2*4paires	Ens.	8200/8	
	<b>Sous-total Câblage cat 7</b>			
<b>36</b>	<b>MISE EN PLACE DES POSTES INFORMATIQUES</b>			
36.1.	Poste informatique simple mosaïc	Ens.	361/8	
36.2.	Poste informatique bornes wifi mosaïc	Ens.	2	
36.3.	Pose des bornes	Ens.	2	
36.4.	Poste informatique double mosaïc	Ens.	146/8	
	<b>Sous-total Mise en place des postes informatique</b>			
<b>37</b>	<b>EQUIPEMENT ET RECABLAGE BAIES EXISTANTES</b>			
37.1.	Câblage bandeau cuivre 24 ports y compris connecteurs blindés	Ens.	29/8	
37.2.	Mise en place de passe câble	Ens.	29/8	
37.3.	Mise en place de PDU	Ens.	2	
37.4.	Mise en place de plateau modem	Ens.	2	
	<b>Sous-total Equipement et recâblage baies existantes</b>			
<b>38</b>	<b>RECETTES INFORMATIQUES</b>			
38.1.	Recettes cuivre et élaboration rapport, DOE	Ens.	683/8	
	<b>Sous-total Recettes informatique</b>			

<b>SOUS-TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE TO7</b>	<b>TOTAL € H.T</b>	
	<b>TVA 20 %</b>	
	<b>TOTAL € T.T.C</b>	
<b>TOTAL (TOUTES TRANCHES CONFONDUES)</b>	<b>TOTAL € H.T</b>	
	<b>TVA 20 %</b>	
	<b>TOTAL € T.T.C</b>	