Voies

navigables

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE LA PASSE A ANGUILLES SUR LE BARRAGE DE POSES

(27)

VNF

de France

Estimation Détaillée (ED)

*BIEF

DESIGNATION

Quantité | U.

Prix unitaire
€ H.T.

Montant
€H.T.

1.1.0.1 [Installation / Repli de chantier 1.00| F
1.1.0.2 |Etudes d'exécution - Dossier de récolement 1.00| F
1.1.0.3 [Démontage des équipements existants 1.00| F

1.2.0.1 [travaux sur la motopompe amont 1.00( F
1.2.0.2 [aménagement des rampes aval 1.00 F
1.2.0.3 [Réaménagement du local de comptage 1.00 F
1.2.0.4 |plaques PVC pour rampe de piégeage 1.00| F
1.2.0.5 |bac de capture/piégeage 1.00| F
1.2.0.6 [bac de capture 1.00| F
1.2.0.7 [bac alimentation du systéme de comptage ou bac d'aspersion 1.00| F
1.2.0.8 [rampe de comptage 1.00| F
1.2.0.9 [bac de restitution post-comptage 1.00| F
1.2.0.10|Batardeau canal ou amont 1.00( F
1.2.0.11 [Travaux sur les rainures du batardeau 1.00( F
1.2.0.12 [Tuyauterie PVC alimentation générale 1.00( F
1.2.0.13 [ Tuyauterie PVC systéme piégeage 1.00| F
1.2.0.14|Tuyauterie PVC systéme comptage 1.00| F
1.2.0.15 [filet échantillonnage anguilles 1.00( F

1.4.0.1

seconde pompe

1.3.0.1 |dispositif de comptage automatique 1.00| F
coffret électrique alimentation dispositif de

1.3.0.2 L . N 1.00| F
comptage/piégeage + veille/controle

1.3.0.3 [Installation et mise en service sur site du systéme de comptage 1.00| F

1.3.0.4 |solutions de contoble 1.00| F

1.00| F

Total H.T.:

Montant
partiel
€H.T.

TV.A.:

20.00%

Total T.T.C.:
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