
N° DESIGNATION Quantité U.
Prix unitaire

€ H.T.

Montant 

€ H.T.

Montant 

partiel

€ H.T.

1.1 Préparation et installation de chantier

1.1.0.1 Installation / Repli de chantier 1.00 F

1.1.0.2 Études d'exécution - Dossier de récolement 1.00 F

1.1.0.3 Démontage des équipements existants 1.00 F

1.2 Equipements de la passe à anguilles

1.2.0.1 travaux sur la motopompe amont 1.00 F

1.2.0.2 aménagement des rampes aval 1.00 F

1.2.0.3 Réaménagement du local de comptage 1.00 F

1.2.0.4 plaques PVC pour rampe de piégeage 1.00 F

1.2.0.5 bac de capture/piégeage 1.00 F

1.2.0.6 bac de capture 1.00 F

1.2.0.7 bac alimentation du système de comptage ou bac d'aspersion 1.00 F

1.2.0.8 rampe de comptage 1.00 F

1.2.0.9 bac de restitution post-comptage 1.00 F

1.2.0.10 Batardeau canal ou amont 1.00 F

1.2.0.11 Travaux sur les rainures du batardeau 1.00 F

1.2.0.12 Tuyauterie PVC alimentation générale 1.00 F

1.2.0.13 Tuyauterie PVC système piégeage 1.00 F

1.2.0.14 Tuyauterie PVC système comptage 1.00 F

1.2.0.15 filet échantillonnage anguilles 1.00 F

1.3
Equipements électriques, compteur automatique et dispositifs 

de contrôle

1.3.0.1 dispositif de comptage automatique 1.00 F

1.3.0.2
coffret électrique alimentation dispositif de 
comptage/piégeage + veille/contrôle

1.00 F

1.3.0.3 Installation et mise en service sur site du système de comptage 1.00 F

1.3.0.4 solutions de contôle 1.00 F

1.4 PRIX SUPPLEMENTAIRES

1.4.0.1 seconde pompe 1.00 F

x

x

x

x 20.00%
x

T.V.A. :
Total T.T.C. :

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE LA PASSE A ANGUILLES SUR LE BARRAGE DE POSES 

(27)

VNF

Estimation Détaillée (ED)

Total H.T. :
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