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Elévation et couverture en porte-faux

pas d'appui sur l'ossture BA existante

(amiante)

Elévation et couverture de la

passerelle par ossature CM

5

Travaux GO
Démolition de la forme de pente existante avec son étanchéité

Scellement d'armatures sur poutres et dalle BA existante (piquots et chapeaux)

Coulage d'une contre-dalle (Ratio : 15 kg/HA/m²)

±0.00 brut fini PRO
-3.45 EDL
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Relevé BA non porteur
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position des montants

en cours d'études

Toiture
terrasse

Balcon

JOINT DE DILATATION

au droit du bloc IGH

±0.00
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POTEAU BA 30x30
(Ratio : 120 kg/HA/m3)>

SEMELLE BA 110x110
Ep. 30cm

-2.71 PRO
-6.16 EDL

Fond de fouille à

-6.55 PRO

-10.00 EDL

ancrage de 30cm
dans le le rocher

Démolition chape

DALLE BA ép 15cm
(scellement sur existant)
Isolant incompressible 13,5cm

-3.40 PRO

-6.90 EDL

-6.00 PRO

-9.50 EDL
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-9.70 PRO

-13.20 EDL
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Bèche BA en rive du plateau
     20x 28Ht  (Ratio : 100 kg/HA/m³)

Poutre BA en rive du plateau
     25x 28Ht  (Ratio : 160 kg/HA/m³)

Redan BA en appui à l'aplomb du
mur existant    20x 28Ht

(Ratio : 160 kg/HA/m³)

Poutre BA appui sur poutre EDL
     25x 28Ht  (Ratio : 160 kg/HA/m³)

MP + tête de MP
+ Poteau BA 30x30
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Etude géotechnique

Mission G3 à la charge du lot GO

Fondations ancrage au rocher :

- micropieux

- semelle isolée

Dalle BA - ép.23 cm

Dalle BA - ép.23 cm

(Ratio : 15 kg/TS/HA/m³)

SEMELLE BA 90x90
Ep. 30cm

POTEAU BA 30x30
(Ratio : 120 kg/HA/m3)>
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+ calage + plats

+ Platines

Coupe AACoupe BB

MODES DE RENFORCEMENT :

Modication / création sur cloisonnement BA

Coupe sur file 13

Coupe sur file H1 / 8 Coupe sur file K1 /10-11


