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1. DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DE L'OPERATION

Les travaux, au profit du 515éme RT, prévoient la rénovation du batiment 0081 abritant
actuellement les bureaux des sports et la salle de musculation du 515éme RT. Les
principaux travaux a mener sont : le remplacement du sol de la salle de musculation, la
création de vestiaires et sanitaires femmes et hommes dissociés et une rénovation de
différents locaux.

1.2 CONNAISSANCE DU PROJET

Lors de |'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre
connaissance des plans, des lieux et des cahiers des charges du lot complet, notamment
les dispositions générales, et tenir compte des exigences des clauses exposées dans les
divers documents faisant I'objet du marché de travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en ceuvre suivant les régles de
I'art, et la réglementation applicable au moment de I'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service.

1.3. DEFINITION DES TRAVAUX

Le présent cahier des charges a pour objet de décrire I'ensemble des prestations liées a
la réalisation de la rénovation du batiment 081 comprenant :

- les études d'exécution,

- les études, calculs, tracés, dessins d'exécution et de détails des ouvrages, la
vérification de |'‘ossature et des matériaux choisis conformément aux
prescriptions réglementaires, notamment a celles relatives aux risques d’incendie
et de panique et aux prescriptions contractuelles de résistance, d'adaptation a
I'hygrométrie des locaux et d'isolations thermiques et acoustiques,

- lesétudes de dimensionnement, la fourniture et la pose des ossatures métalliques
et des dispositifs de fixation a la structure porteuse,

- ladépose,

- lafourniture et la pose des éléments de plafonds suspendus,

- lafourniture et la pose des éléments d’encoffrements, habillages divers,

- la fourniture et la pose des éléments d’isolation thermique,

- les liaisons entre les éléments d’équipements techniques (éléments d’'éclairage,
de conditionnement d’air, de canalisations pour fluides) et ceux du plafond, ainsi
que les liaisons avec les parois verticales,

- l'exécution des feuillures, engravures et trous dans les murs, cloisons et ossatures
porteuses pour la fixation, le scellement ou la mise en place des éléments des
plafonds suspendus, le rebouchage de ces feuillures, engravures et trous restant
apparents aprés pose,

- la fourniture et la pose des accessoires de finition,

- l'enlévement des gravois, déchets, débris et emballages de I'entrepreneur.

1.4. REFERENCES REGLEMENTARES

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront répondre aux
prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le
premier jour du mois de la signature du marché et notamment :

- Le code del'Urbanisme;
- Le code de la construction et de I'habitation ;
- Les Régles de I'Art;
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- Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs
publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour et annexes ;

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU ;

- Lesréglesdes D.T.U.;

- Les Regles Professionnelles ;

- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;

- La Réglementation Acoustique des Batiments d'Habitation (RABH) ;

- La Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020) ;

- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;

- Le code du travail (livre 2) ;

- Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;

- Le code de l'environnement (partie législative) ;

- Lesréglements de sécurité;

- Lesréglementations incendie ;

- Lanote de sécurité;

- Les prescriptions de la santé publique ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics ;

- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir.

1.5. DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE
1.5.1.CONTENU DU DOSSIER D'EXECUTION
L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants

- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de |'ouvrage,

- Les plans d'exécution,

- Les plans d'atelier et de chantier,

- Les notes de calculs,

- Les procédures de fabrication, de montage,

- Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs
procédures d'application,

- La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour
respecter le Cahier des Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent
étre établis et avoir été visés, préalablement a I'exécution. Aprés la signature du présent
marché, I'Entrepreneur soumet a la Maitrise d'CEuvre, pour approbation, la liste des
documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier
est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation
et des éventuels allers retours.

1.5.2.PLANS D'EXECUTIONS
Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la
constitution des ouvrages, de toutes leurs piéces et leurs assemblages. lls comprennent
les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de détails, chacun d'eux étant
établi a une échelle appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la
totalité des piéces dessinées a I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par
d'autres sections techniques. Les plans d'exécution sont établis a partir du dossier et des
indications fournis par la Maitrise d'CEuvre, en cohérence avec le tracé géométrique, la
note de calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans sont exécutés
conformément aux régles de I'art, et comprennent notamment les indications suivantes
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- Lanomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

- Toutes les dimensions des éléments ;

- Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;

- La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités,
charges de rupture, etc.) ;

- Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;

- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits,
canalisations des autres corps d'état.

1.5.3.VISA DU DOSSIER D'EXECUTION
L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'CEuvre. Ce dossier
peut étre remis par étapes, suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maitrise
d'CEuvre a la condition qu'a chaque étape, les plans présentés soient cohérents et
accompagnés des calculs et piéces justificatives correspondants.

1.5.4.DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre
complétés ou refaits de fagon a étre rendus conformes a I'exécution définitive. Le dossier
des ouvrages exécutés comprend :
- Le dossier d'exécution mis a jour ;
- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;
- Les fiches de contrdles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des piéces générales du marché.
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1.6. LIMITES DE PRESTATION

Les autres corps d'état devront au titulaire de la présente section technique les
prestations suivantes (fourniture, pose et toutes sujétions de finitions en relation avec les
différentes sections techniques) :

ST 05: CVC-PBS
La neutralisation des réseaux de chauffage sur I'ensemble du batiment.
La dépose des radiateurs. La neutralisation des réseaux de plomberie sur I'ensemble du
batiment. La dépose des appareils sanitaires

ST 06 : Electricité
La neutralisation des réseaux électriques sur I'ensemble du batiment.
La dépose de I'ensemble des équipements électriques.
La repose des dalles LED.

1.7. EXIGENCES RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES PARTICULIERES

L'ensemble des éléments constituant le plafond suspendu, placé dans tous les locaux,
devra satisfaire aux exigences énoncées ci-dessous. La satisfaction de ces divers critéres
devra étre attestée par un procés-verbal d'essai émanant d'un laboratoire d'essais.

1.7.1. COMPORTEMENT AU FEU
Les matériaux présenteront une réaction au feu A1 (MO) et une résistance CF 1/4h.

1.7.2.COMPORTEMENT A L'EAU
Le complexe constituant les plafonds sera 100% stable en milieu humide.

1.7.3.CARACTERISTIQUES LUMINEUSES
Le plafond présentera un facteur de réflexion a la lumiére supérieur a 85%.

1.8. PROTECTION DES OUVRAGES - NETTOYAGE

L'entrepreneur assure la protection de ses ouvrages pendant |'exécution des travaux et
jusqu'a ce qu'il soit possible de circuler sur ses revétements. Il leur appartient d'interdire
I'accés des locaux en cours d’exécution, de prise et de séchage et assure I'entretien de
ses ouvrages par tous les procédés qui lui semblent souhaitables, jusqu'a réception.

Les déchets de coupe des différents matériaux seront enlevés et évacués hors du
chantier par les soins de la présente section technique au fur et a mesure de I'exécution.
En fin de travauy, il doit tous enlévements de gravois aux décharges publiques et tous
nettoyages particuliers a chaque revétement, de fagcon a livrer ses ouvrages
rigoureusement propres. Avant pose, I'entrepreneur de la présente section technique
doit un nettoyage complémentaire des sols et murs.

1.9. ECHANTILLONS - ESSAIS

Lors de l'examen de sa proposition, ou ultérieurement, l'entrepreneur fournit un
échantillonnage complet de ses fournitures et accessoires. L'échantillonnage agréé par
le Maitre d'ceuvre est déposé dans un local désigné par le Maitre de I'Ouvrage et devient
sa propriété. |l sert de référence pour le contréle des approvisionnements sur le chantier
et I'exécution des travaux. Des essais de matériaux et fournitures peuvent étre demandés
par le Maitre d'Ouvrage et le Maftre d'CEuvre.
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2. DESCRIPTION DES OUVRAGES - PLAFOND DEMONTABLE

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

DESCRIPTION ET ZONAGE

L'ensemble des plafonds existants sont suspendus avec des dalles dimension 600x600
mm. Suivant les zones repérées sur le plan « PLAN PROJETE_FAUX PLAFONDS », les
prestations attendues sont différentes:

- Zone musculation et magasins et bureau annexe : déposes soignée des plaques
qui seront remise en place aprés travaux des autres ST, dépose des ossatures
sur zones localisées en fonctions des besoins des autres ST. Repose d’ossatures
sur les emplacements déposés et repose des dalles initiales.

- Zone bureaux, sanitaire [ vestiaires : dépose intégrale du faux plafond ossatures
et dalles avec évacuation en déchetterie. Repose du faux plafond
conformément aux descriptions des articles ci-dessous. Le titulaire devra aussi
créer de fagon ponctuel les décrochés de faux plafond a 2m50.

En fin de chantier le titulaire fournira un surplus de 20 m? de dalles de faux plafond qui
seront conservés par |'utilisateur en cas de besoin de remplacement ultérieurs a la
réception du chantier.

Localisation:
Voir plan des faux-plafonds

DECROCHE DE FAUX PLAFOND

Décroché de faux plafond réalisé en plaque de platre 13mm.
Compris habillage des angles sortants par baguette d’angle, de fixations et de pose.

DEPOSE DU PLAFOND SUSPENDU DANS LES BUREAUX ET SANITAIRES

Le titulaire de la présente section technique devra la dépose des dalles de plafonds
suspendus et les ossatures associées. Les déchets seront évacués a sa charge en filiére
adaptées.

Localisation :
L’'ensemble des dalles dans la zone bureaux et sanitaire existant. Voir plan faux plafonds.

PLAFOND SUSPENDU - ZONE HUMIDE
2.41.DESCRIPTION DE L'OSSATURE

Le titulaire de la présente section technique devra la pose d'un réseau d'ossature
apparente en T de 24mm, avec revétement epoxy, couleur au choix du maitre d'ceuvre,
constituée de profils porteur, de profils entretoises et de suspentes appropriées. La
finition en rive se fera a I'aide d'une corniére de méme couleur.

Compris réalisation de coupes d'onglets. Compris toutes sujétions pour intégration des
éléments techniques.

Localisation :
Dans la méme zone que les faux plafonds a poser.

2.4.2. DESCRIPTION DES DALLES
Le titulaire de la présente section technique devra la fourniture et la pose de faux-
plafond en dalles composé de :
rive et suspentes.
Dalles de laine de verre forte densité avec revétement Plastylon granité blanc sur la face
apparente et voile de verre sur la face cachée
Dimensions : 600 x 600 x 20 mm
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Bord A

Etanche a la vapeur d’eau.

Réflexion a la lumiére 81%.

Alpha W= 0.60.

Ces derniéeres seront imputrescibles et de réaction au feu M1.

La couleur sera blanche. La hauteur minimale sous-plafond sera de 2,50 m
Pose sous la charpente.

2.5. PLAFOND SUSPENDU - ZONE SECHE
2.5.1.DESCRIPTION DE L'OSSATURE

Le titulaire de la présente section technique devra la pose d'un réseau d'ossature
apparente en T de 24mm, laquée, couleur au choix du maitre d'ceuvre, constituée de
profils porteur, de profils entretoises et de suspentes appropriées. La finition en rive se
fera a |'aide d'une corniére de méme couleur.

Compris réalisation de coupes d'onglets. Compris toutes sujétions pour intégration des
éléments techniques.

Localisation :
Dans la méme zone que les faux plafonds a poser.

2.5.2. DESCRIPTION DES DALLES
Le titulaire de la présente section technique devra la fourniture et la pose de faux-
plafond en dalles composé de :
Dalles de laine de verre forte densité avec revétement peinture blanche sur la face
apparente et voile de verre sur la face cachée
Dimensions : 600 x 600 x 22 mm. Bord A
Réflexion a la la lumiere 90%.
Alpha W= 1.00.
Ces derniéres seront imputrescibles et de réaction au feu M1.
La couleur sera blanche. La hauteur minimale sous-faux-plafond sera de 2,50 m.
Pose sous la charpente.

2.6. DEPOSE ET REPOSE DES DALLES

Dépose et repose soignée de I'ensemble des dalles de faux plafonds dans la zone salle de
sport, magasin et bureaux annexe. Afin de permettre la pose des gaines de ventilation
dans la zone concernée.

Localisation :
Voir plan faux plafonds et du plan du ST CVC-PBS en phase EXE.

2.7. ISOLATION
2.71.ZONE SALLE MUSCULATION AVEC DEPOSE ET REPOSE DE L'ISOLANT
EXISTANT

Dépose et repose soignée de l'isolant dans la zone salle de sport, magasin et bureaux
annexe. Afin de permettre la pose des gaines de ventilation dans la zone concernée.

Localisation :
Voir plan faux plafonds et du plan du ST CVC-PBS en phase EXE.

2.7.2. ZONE AVEC PLAFONDS SUSPENDUS NEUFS

Le titulaire de la présente section technique devra la fourniture et la pose d’une isolation
thermique pose déroulée sur 'ossature du faux-plafond. Elle sera constituée de deux
couches de laine de roche en rouleaux dont une épaisseur avec pare vapeur. Une couche
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de 100 mm d’épaisseur minimale (R = 2.35) et une deuxi€éme couche de 200 mm
d’épaisseur minimale (R = 5.10). Certificats ACERMI a fournir pour l'isolant.

Localisation :
Dans la zone de pose des faux plafonds neufs.
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