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1 OBJET DU MARCHE

Les activités du 13éme RDP nécessitent la création de leur propre chenil d’'une capacité de 7
chiens. lls seront stationnés dans le quartier Sauvagnac.

Les travaux décrits comprennent la construction en neuf de batiments techniques et vie pour
les chiens et maitres chien (sanitaires et vestiaires hommes et femmes ainsi que différents locaux de
stockage), de 8 courettes, d'une aire de pansage et deux parc de détente.

La présente section concerne les travaux de platrerie et mise en place des faux plafonds.

2 DEFINITION DES TRAVAUX

Les travaux objets de la présente section concernent :

- Les études nécessaires a I'établissement et au dimensionnement des ouvrages selon la
réglementation en vigueur ;

- Laréalisation de tous les documents liés aux études ;

- La fourniture d’échantillons et de prototypes ;

- La fourniture, le transport, le stockage et la manutention de I'ensemble des éléments
nécessaires a la réalisation des ouvrages ;

- Limplantation des ouvrages de platrerie et de plafonds suspendus ;

- La mise en ceuvre de panneaux de doublage isolant intérieurs ;

- La mise en ceuvre des cloisons et contre-cloisons intérieures en plaques de platre ;

- Lamise en ceuvre des encoffrements intérieurs en plaques de platre ;

- Lamise en ceuvre des ossatures de fixation des ouvrages de menuiserie intérieure ;

- La mise en ceuvre de renforts de cloisons ;

- Le traitement des finitions des ouvrages de platrerie par mise en ceuvre de bandes, bandes
armées et passes d’enduit ;

- Lesréservations, chevétres, rebouchages, calfeutrements... dans les ouvrages de platrerie ;

- Lamise en ceuvre des plafonds fixes ;

- La mise en ceuvre des plafonds démontables ;

- Lamise en ceuvre des accessoires de finition (profilés, corniéres, joints...) ;

- Lamise alaterre des masses métalliques des ouvrages de platrerie et de plafonds suspendus ;

- La protection des ouvrages de platrerie et de plafonds suspendus jusqu’a leur réception ;

- La mise en place et le retrait de tous les équipements collectifs et individuels de sécurité
nécessaires a la réalisation des ouvrages ;

- Le nettoyage du chantier;

- Lafourniture du DOE (dossier des ouvrages exécutés).

Il est précisé que tout changement dans les dispositions prises dans le présent CCTP qui
s'avérerait nécessaire, pour des raisons diment justifiées, ne pourra étre fait sans l'accord de la
maitrise d’ceuvre.
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3 REGLES DE CONCEPTION ET TOLERANCES

3.1 REGLES DE CONCEPTION DES OUVRAGES

Le calcul et la détermination des complexes de cloisons et de plafonds, des caractéristiques des
matériaux et des modes opératoires de tous les ouvrages du présent CCTP seront a la charge du
titulaire et seront établis sous sa responsabilité avant le début des travaux. L’'ensemble des ouvrages
sera dimensionné conformément a la réglementation en vigueur.

Il est précisé au titulaire que les pré-dimensionnements réalisés lui sont donnés a titre indicatif
et qu’ils devront étre recalculés en totalité. Les valeurs indiquées sur les plans ne lui sont données
qgu’a titre indicatif. L'ensemble des travaux de dimensionnement sera soumis au visa de la maftrise
d’ceuvre et a I'avis du contréleur technique.

4 LIMITES DE PRESTATIONS
4.1 LIMITES DE PRESTATIONS AVEC LA SECTION N°01 « GROS-CEUVRE »

A charge de la section STO1 :
- L’exécution des ouvrages de structure recevant les suspentes des plafonds suspendus.

4.2 LIMITES DE PRESTATIONS AVEC LA SECTION N°04 « MENUISERIES
INTERIEURES / MOBILIER / SIGNALETIQUE »

A charge de la section ST04 :
- Lafourniture et pose des portes, huisseries et amenées a pied d'ceuvre, en coordination avec
la présente section, pour les réservations, chevétres et renforts.

4.3 LIMITES DE PRESTATIONS AVEC LA SECTION N°06 « REVETEMENTS DE SOLS
ET MURS »

A charge de la section STO06 :
- Tous raccords de revétement vertical pour la pose des faiences.

4.4 LIMITES DE PRESTATIONS AVEC LA SECTION N°07 « ELECTRICITE COURANTS
FORTS ET COURANTS FAIBLES / SECURITE INCENDIE »

A charge de l1a ST 07:

- Les appareillages, équipements et éléments d’éclairage ne sont pas solidarisés avec les
plafonds ;

- Lafourniture et pose d’éléments d’équipement et éléments d’éclairage, en coordination
avec la présente section, pour les réservations et les sorties de cables ;

- Lafixation de ces appareillages au niveau du plancher haut ;

- Lafourniture et pose des appareillages, boitiers électriques et leur protection thermique, en
coordination avec le lot cloison et plafonds suspendus ;

- Lafourniture des plans de calepinage concernant les équipements de son lot ;

4.5 LIMITES DE PRESTATIONS AVEC LA SECTION N°08 « CHAUFFAGE,
VENTILATION, CLIMATISATION, PLOMBERIE »

A charge de la ST n°08:
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- Lafourniture et la pose des appareils de conditionnement d’air, des canalisations pour
fluides qui ne seront pas solidarisées avec les plafonds, ainsi que les liaisons avec les parois
verticales ;

- Laréalisation des plans d’'implantation des trappes de visite, des renforts, des grilles de
ventilation, des bouches, leurs dimensionnements ;

- Lafourniture et pose des grilles de ventilation conformément a la reglementation en vigueur
dans les circulations et locaux desservis ;

- Les plans de calepinage des diffuseurs et grilles de soufflage et reprise ;

- Lafourniture et pose des grilles de soufflage.

5 REGLES DE CONCEPTION ET DE TOLERANCE
5.1 REGLES DE CONCEPTION DES OUVRAGES

Le calcul et la détermination des complexes de cloisons et de plafonds, des caractéristiques des
matériaux et des modes opératoires de tous les ouvrages du présent CCTP seront a la charge du
titulaire et seront établis sous sa responsabilité avant le début des travaux. L’ensemble des ouvrages
sera dimensionné conformément a la réglementation en vigueur.

Il est précisé au titulaire que les pré-dimensionnements réalisés lui sont donnés a titre indicatif
et qu’ils devront étre recalculés en totalité. Les valeurs indiquées sur les plans ne lui sont données
gu’a titre indicatif. L'ensemble des travaux de dimensionnement sera soumis au visa de la maitrise
d’ceuvre et a I'avis du contréleur technique.

Les travaux ne devront étre entrepris que dans des constructions accessibles, hors d'air, hors
d'eau et locaux secs dont I'état d'avancement met les ouvrages en plaques a I'abri des intempéries et
notamment du risque d'humidification par apport accidentel d'eau liquide. La reconnaissance des
supports sera réalisée conformément aux spécifications des normes NF DTU les concernant (aspect
et/ou état de surface, planéité, aplomb, alignement).

Les cloisonnements en platrerie comporteront également des renforts intérieurs pour la fixation
d’équipements (plan vasque, urinoir, vide-seau...).

5.2 PRINCIPE DE MISE EN (EUVRE DES DOUBLAGES ET PLAFONDS

- L’étanchéité entre I'ossature basse et le sol sera assurée par interposition d’un ruban mousse
a cellules fermées ;
- L’étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic sous la derniére plaque de chaque
parement ;
- Quel que soit le type de cloison, la mise en ceuvre des cloisons doit étre réalisée :
o Par ordre décroissant de performance acoustique ;
o Systématiquement de plancher a plancher/couverture ;
o Avant la réalisation des plafonds : interruption des plafonds au droit de chaque
cloison ;
o Avant la réalisation des complexes de sol désolidarisés par chape et/ou résilient
acoustique ;

Pour chaque traversée de paroi par les cables électriques et chemins de cables, il sera effectué
systématiquement un calfeutrement par bourrage de laine minérale avec finition au mortier ou au
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platre de part et d’autre de la cloison. Dans le cas d'exigence coupe-feu, mettre en ceuvre un mortier
gras coupe-feu

5.3 TOLERANCES
5.3.1 Tolérances d’exécution des plafonds suspendus

Le titulaire veillera a respecter les tolérances d’exécution suivantes, conformément a la norme
NF DTU 58.1:
- Planéité générale : écart inférieur a 2 mm sur une longueur de 1,0 m sans excéder un écart de
5 mm sur une longueur de 5 m;

- Désaffleurement :
o Désaffleurement inférieur a 5/10eme mm entre éléments contigus chanfreinés ;
o Désaffleurement inférieur a 3/10eme mm entre élément contigus non chanfreinés ;

- Baillement entre ossatures apparents : inférieur a 1 mm.

5.3.2 Tolérances d’exécution des cloisons seéches

Le titulaire veillera a respecter les tolérances d’exécution suivantes, conformément a la norme
NF DTU 25.41 :
- Planéité locale : écart inférieur a 1 mm sous une regle de 20 cm ;
- Planéité générale : écart inférieur a 5 mm sous une réglede 2 m;
- Aplomb : faux-aplomb inférieur a 5 mm sur une hauteur de 2,50 m.

6 TRAVAUX PREPARATOIRES

6.1 PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT DU CHANTIER

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les dommages et
inconvénients que pourrait engendrer son intervention dans la zone de travaux et sa périphérie. Pour
ce faire, il devra :

- Prendre toutes les dispositions pour limiter les génes et nuisances :
o Nuisances sonores ;
o Emission de poussieres ;
o Protection des ouvrages susceptibles d’étre endommagés ;
- S'assurer de la remise en état de tout ouvrage indidment déposé ou démoli ;
- S’assurer du respect des conditions de température et d’hygrométrie lors de I'exécution des
ouvrages.

6.2 MISE EN PLACE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE

Le titulaire devra la mise en place de tous les équipements collectifs et individuels de sécurité
nécessaires a la réalisation de ses ouvrages, et ce pendant la totalité de la durée de ses interventions.

7 CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE ET DOUBLAGES
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7.1 GENERALITES

7.1.1 Dimensionnement des cloisons et doublages

Toutes les cloisons et tous les doublages seront fixées et montées jusqu’en sous-face des
plafonds fixes. Les cloisons des locaux avec plafonds démontables dépasseront d’au moins 10 cm la
corniére périmétrique. |l appartient au titulaire de dimensionner les ossatures et les plaques de platre
conformément aux normes NF DTU 25.41 et 25.42 ainsi qu’au guide pratique « Ouvrages en plaques
de platre avec ou sans isolation » du CSTB et des Documents Techniques d’Application GS n°9 et GS
n°20.

Les ossatures et éléments de fixation seront en acier galvanisé et seront renforcées au droit des
huisseries ou de tout autre point qui le nécessiterait (chevétres...). De plus, les éléments structurels
(joints de dilatation...) et les réservations (traversées de réseaux...) seront pris en compte.

Il est rappelé au titulaire que les dimensions figurant sur les plans joints au dossier de
consultation ne sont données qu’a titre indicatif.

7.1.2 Finition des cloisons et doublages

Le titulaire devra la parfaite finition de ses ouvrages. En particulier, les joints entre plaques et
les cueillies seront traités par application d’'une bande a joint et par passes successives d’enduit. Les
joints seront traités sur la hauteur totale des cloisons et doublages (plénum de faux-plafonds inclus)
et les angles seront traités avec des bandes armées. Les tétes de vis seront traitées par passes
successives d’enduit.

Le titulaire veillera notamment au respect des tolérances de planéité et d’aplomb fixées par la
norme NF DTU 25.41.

7.1.3 Gestion de la coactivité

La réalisation des cloisons et doublages se fera en respectant 'avancement global du chantier.
En particulier, I'avancement du titulaire sera a coordonner a I'avancement des lot ELEC et CVC qui
auront a intégrer et fixer certains de leurs ouvrages dans les cloisons (fourreaux électriques, gaines
aérauliques, canalisations...).

7.2 CLOISONS ET CONTRE-CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE

Les cloisonnements comportement des renforts intérieurs pour la fixation d’équipements.
Les cloisons seront montées de dalle a combles et devront atteindre le plafond fixe.

7.2.1 Cloisons CP1

Le titulaire se réferera au plan de repérage joint au dossier de consultation. Les cloisons CP1
respecteront les caractéristiques suivantes :
- Indice d’affaiblissement acoustique (Rw + C) : 242 dB ;
- Epaisseur de cloison : 72 mm ;
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- Type de fixation : sur ossatures métalliques ;
- Type de plaques :
o Plaques de platre a bords amincis ;
o Hydrofuge a l'intérieur des piéces humides ;
o Haute dureté ;
o Réaction au feu : Ay-s;,do ;
- Epaisseur des plaques : 13 mm minimum ;
- Nature d’isolant : laine minérale ;
- Epaisseur d’isolant : 48 mm minimum ;
- Finition : soignée (prét a peindre).

Localisation : voir plan de repérage

7.2.2 Locaux humides

Les locaux humides disposant de cloisons CP1 feront I'objet d’un traitement particulier :
- Remplacement de la plaque de platre « c6té humide » par une plaque de platre a bords
amincis respectant les caractéristiques suivantes :

o Qualité hydrofugée Type H1

o Parement en voile non tissé hydrofugé (type H1 — reprise d’eau inférieure a 5% selon
la norme NF EN 520) ;

o Perméabilité 3 la vapeur d’eau: 1,88.10'* kg/m.s.Pa conformément a la norme EN
12524

o Réaction au feu : A;-s5,do.

Sont considérés comme locaux humides :
- Sanitaires;
- Local soin (option) ;
- Local préparation (sans option)

7.3 DOUBLAGES

7.3.1 Doublage DB1

Le titulaire se réferera au plan de repérage joint au dossier de consultation. Les doublages DB1

respecteront les caractéristiques suivantes :

- Degré coupe-feu : sans objet ;

- Réaction au feu du complexe : A2-s5,do ;

- Indice d’affaiblissement acoustique (Rw + C) : sans objet ;

- Epaisseur de doublage : 150 mm;

- Type de fixation : ossature métallique ;

- Nature d’isolant : Laine de bois (150mm d’épaisseur minimum pour un R = 4 m2.K/W)

Localisation : voir plan de repérage / Sur I'ensemble des parois intérieures
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7.3.2 Locaux humides

Les locaux humides disposant de doublage DB1 feront I'objet d’un traitement particulier :
- Remplacement de la plaque de platre « c6té humide » par une plaque de platre a bords
amincis respectant les caractéristiques suivantes :

o Qualité hydrofugée Type H1

o Parement en voile non tissé hydrofugé (type H1 — reprise d’eau inférieure a 5% selon
la norme NF EN 520) ;

o Perméabilité a la vapeur d’eau: 1,88.10* kg/m.s.Pa conformément a la norme EN
12524

o Réaction au feu : Ay-s,,do.

Sont considérés comme locaux humides :
- Sanitaires ;
- Local soin (option) ;

8 PLAFONDS
8.1 PLAFONDS SUSPENDUS

8.1.1 Généralités

Le présent descriptif a pour but de présenter au titulaire la gamme attendue d’un point de vue
architectural, esthétique, acoustique, thermique et de tenue a I'humidité des différents plafonds. La
satisfaction de ces divers critéres devra étre attestée par un procées-verbal d'essai émanant d'un
laboratoire d'essais francais agréé notamment celle concernant les dispositions de la reglementation
incendie. Les appareils de conditionnement d’air et les installations de canalisations pour fluides ne
seront pas solidarisés avec les plafonds.

Le titulaire devra la mise en ceuvre de I’'ensemble des plafonds suspendus du batiment. Il est
précisé que le complexe de plafonds suspendus sera composé du mode constructif suivant :
- Un plafond fixe ;

La présente section technique devra la fourniture et la pose de plaques de remplacement abimées ou
dégradées en fin de chantier.

8.1.2 Dimensionnement des plafonds suspendus

Il appartient au titulaire de dimensionner les ossatures, suspentes et autres éléments de fixation
des plafonds suspendus conformément a la norme NF DTU 58.1.
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Les ossatures, suspentes et éléments de fixation (profils, entretoises, tiges filetées, cavaliers...)
seront en acier galvanisé et seront renforcées au droit des traversées de conduits ou de tout autre
point qui le nécessiterait (chevétres...).

Il est rappelé au titulaire que les dimensions figurant sur les plans joints au dossier de
consultation ne sont données qu’a titre indicatif.

8.1.3 Finition des plafonds suspendus

Le titulaire devra la parfaite finition de ses ouvrages. En particulier, pour les plafonds fixes, les
joints entre plaques et les cueillies seront traités par application d’une bande a joint et par passes
successives d’enduit. Les joints seront traités sur toute leur longueur. Les tétes de vis seront traitées
par passes successives d’enduit.

Le titulaire veillera notamment au respect des tolérances de planéité générale, de
désaffleurement entre éléments et de baillement entre ossatures fixées par la norme NF DTU 58.1.

8.1.4 Gestion de la coactivité

La réalisation des plafonds suspendus se fera en respectant I'avancement global du chantier. En
particulier, 'avancement du titulaire sera a coordonner a I'avancement des STO7 ELEC et ST 08 CVC qui
auront a faire cheminer certains de leurs ouvrages a travers les plafonds suspendus (fourreaux
électriques, gaines aérauliques...).

8.2 PLAFONDS FIXES

8.2.1 Plafond fixe PF1
Le titulaire se référera au plan de repérage joint au dossier de consultation. Les plafonds fixes
PF1 respecteront les caractéristiques suivantes :
- Hauteur sous plafond : Coupe du batiment
- Coefficient d’absorption aw 20,9 ;
- Type de pose : Fixation mécanique invisible.
- Type de plaques : en plaques de platre hydrofuges de type H1 selon la norme NF EN 520
- Parement Apparent en voile de verre renforcé, résistant aux chocs et lavables
- Plaques de platre a bords amincis ;
- Epaisseur des plaques : 13 mm ;
- Finition : par enduit hydrofuge et peinture acrylique résistante a I’'humidité, classée D2 selon
la norme NF T 36-005

Point particulier :
Le local alimentation recevra un traitement hydrofuge seulement si I'option du local soin n’est pas
retenue, dans le cas inverse, elle recevra bien ce traitement.

Localisation : Plan de repérages / Locaux humides

Sont considérés comme locaux humides :
- Sanitaires ;
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- Local Alimentation (sans option);
- Local soin (option) ;

8.2.2 Plafond fixe PF2

Le titulaire se réferera au plan de repérage joint au dossier de consultation. Les plafonds fixes

PF2 respecteront les caractéristiques suivantes :

- Hauteur sous plafond : Voir Coupe du batiment

- Coefficient d’absorption aw 20,9 ;

- Degré coupe-feu : S/O

- Type de pose : Fixation mécanique invisible.

- Type de plaques : Plaques de platre a bords amincis ;

- Epaisseur des plaques : 13 mm ;

- Finition : Soignée (prét a peindre), lessivable selon la norme NF EN 13 300

Localisation : Plan de repérages / dégagements, matériels, vestiaires H / F et local technique et
stockage.

9 MISE EN OEUVRE ET CONTROLE DES PLAFONDS

9.1 PASSAGE AU DROIT DES JOINTS DE DILATATION

Les appuis des dalles doivent permettre le mouvement du gros ceuvre sans risque de chute. Les
dalles doivent étre interrompus a I'aplomb de la ligne de joint de dilatation et I'espace vide ainsi créé
doit étre revétu d'un couvre joint en acier laqgué de méme nature que les ossatures, de largeur
appropriée, et fixé sur un des cotés seulement. Tous les profils de rive recevront une finition au joint
acrylique.

9.2 TOLERANCE D'EXECUTION

- Planéité locale : une regle de 20 cm ne doit pas faire apparaitre d’écart supérieur a 1 mm,
notamment au droit des joints, ni manque, ni changement brutal entre les plaques ;

- Planéité générale : une regle de 2 m appliquée en tous sens ne doit pas faire apparaitre d’écart
supérieur a3 mm;

- Baillement entre ossature et appuis : 1 mm maximum ;

- Alignement des joints et profilés : 1 mm maximum ;

- Alignement des bancs : 0,5 mm maximum de décalage entre 2 éléments ;

- Désaffleurement : éléments chanfreinés : 0,3 mm maximum / éléments non chanfreinés : 0,2
mm maximum.

9.3 LIAISONS
9.3.1 Liaisons avec les cloisons

Les cloisons ne porteront aucune charge rapportée par les plafonds. Les profils de rives seront
supportés par des suspentes fixées aux planchers.
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9.3.2 Liaisons avec les appareils de conditionnement d’air, gaines et
canalisations

Les appareils de conditionnement d'air et les canalisations pour fluides ne seront pas solidarisés et
seront fixés indépendamment par les titulaires des STO7 ELEC ET STO8 CVC.

9.3.3 Liaisons avec les appareils d'éclairage

Les appareils d'éclairage incorporés aux plafonds ne font pas partie des plafonds suspendus, et
seront fixés indépendamment par le STO7 ELEC

9.4 FIXATIONS DES SUSPENTES

Les percements devront étre opérés avec précaution et exécutés sans occasionner de
fissurations. Il est recommandé d'utiliser un outil rotatif sans percussion.

Remarque : il n'est pas possible d'effectuer des fixations par pistoscellement dans certains
supports tels que planchers précontraint, dalles alvéolaires.

9.5 RATTRAPAGE DES NIVEAUX ET HABILLAGE

Dans tous les locaux, la présente section doit la réalisation, avec une parfaite finition, des
habillages verticaux, permettant de rattraper les différences de niveaux, entre les plans horizontaux
différents (différence de niveaux entre plafonds, arrét du plafond suspendu a une certaine distance
des murs, points singuliers, etc.). lls seront réalisés sur mesure, au moyen de plaques de platre
traditionnelles fixées sur des ossatures métalliques invisibles.

10 RESERVATIONS, TREMIES, CALFEUTREMENTS, RENFORTS
10.1 RESERVATIONS, TREMIES, CALFEUTREMENTS

10.1.1 Réservations, trémies, calfeutrements

Les réservations, trémies, calfeutrements dans les ouvrages de platrerie seront a la charge du
titulaire, qui se fera fournir en temps utile les emplacements et implantations des traversées de
réseaux par les entreprises des autres sections et des autres lots.

Ces prescriptions concernent principalement :

- Les traversées de fourreaux, chemins de cables et gaines électriques CFO ;

- Les traversées de fourreaux, chemins de cables et gaines électriques CFA ;

- Lesincorporations de fourreaux électriques CFO et CFA dans les cloisons pour le passage des
cables CFO et CFA alimentant les points de connexion. La fourniture des fourreaux sera a la
charge de la ST 07 ;

- Les traversées et encoffrements de gaines de ventilation ;

- Les traversées et encoffrements de canalisations de plomberie (AEP, EU, EV, VP, COND) ;

- Lestraversées et encoffrements de canalisations d’eaux pluviales (EP) ;

- Les traversées et encoffrements de tuyaux de gaz ;
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- Les traversées et encoffrements de canalisations de chauffage et de refroidissement ;
- Lestraversées et encoffrements de conduits de cheminées du local chaufferie ;

- Tout autre réseau qui nécessite une traversée de paroi en plaques de platre ;

- Lesréservations nécessaires aux grilles de ventilation, trappes de visites...

- Les baies et ouvertures nécessaires aux menuiseries prévues a la ST 04 / 03.

Les rebouchages et les calfeutrements seront réalisés au titre de la présente section.

10.2 RENFORTS EN CLOISONS

Le titulaire devra la mise en ceuvre de renforts en cloisons (ossatures supplémentaires,
panneaux de bois...) pour permettre la bonne fixation des ouvrages supportés par les cloisons
(supports d’extincteurs, meubles vasques) L'implantation et les caractéristiques de leurs ouvrages
supportés lui seront transmis par les titulaires des autres sections et des autres lots.

11 MISE A LA TERRE

Le titulaire devra la mise a la terre de ses ouvrages métalliques (raccordement au réseau des
masses prévues par le STO7 ELEC).
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