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DETAIL DE LA RAMPE  1/20

COUPE DE LA RAMPE 1/20

pente à 5%

section de 50x50

Pour permettre de relier la terrasse au bâtiment, au moyen

d’un accès PMR, deux rampes en bois sont prévues, sur les

deux baies les plus proches de l’installation mécanisée

PMR. Ces rampes sont prévues avec une pente de 5% et

sont lestées. Aucun point de fixation n'est envisagé sur le

bâtiment existant.

Des bandes anti dérapantes sont prévues au droit de la

partie en pente.

05 - Carnet de détails

Détail de rampe

DETAIL DE LA STRUCTURE DE  LA RAMPE 1/20

platellage bois 30mm

leste sous platellage

fixé sur structure

amorce de rampe

intégrée
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DETAIL PASSERELLE 1/10 DETAIL PASSERELLE 1/10

tasseaux

sous lame

existant
solives en métal

existant 80x40

panne 140x60

existant

caillebotis

en fibro-ciment

Le caillebotis en bois sera remplacé par un plancher en

fibro-ciment. La passerelle reposera sur une structure

métallique. Le ressaut en béton situé entre la terrasse et la

passerelle sera supprimé. La passerelle sera déposée, en

conservation, pour restauration et remise à niveau avec le

niveau fini de la terrasse.

joint de dilation

de type mastic

panne 60x60

05 - Carnet de détails

carrelage existant

carreaux 10x10cm

chape existante

(complexe exact non connu)

COUPE PROJETÉE 1/100

Détail de passerelle

dépose du ressaut en béton

pour mise à niveau

profil en inox

sous-face de la passerelle

existante

tasseau à remplacer

DETAIL PASSERELLE 1/5 DETAIL PASSERELLE 1/5
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DETAIL STRUCTURE PASSERELLE 1/10

DETAIL REVETEMENT PASSERELLE 1/10

Reprise du sol de la

passerelle par mise en

oeuvre d'un sol drainant de

type lame fibro ciment  au

droit de la porte d'accès du

monte-PMR. Le caillebotis

en fibro-ciment sera posé

sur des profils métalliques

afin de garantir leur

stabilité.

clip de fixation

vis clip de fixation

de type Torx TX20

DETAIL POSE DE TERRASSE

FIBRO-CIMENT 1/10
COUPE PROJETÉ 1/100

05 - Carnet de détails

Détail de sol

lame fibro-ciment
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DETAIL DE LUMINAIRE

Coupe existant/ projeté

Détail sur balustre 1/20

Détail sous main-courante 1/10

Axonométrie main-courante 1/10

Maîtrise d'Ouvrage :
Etat - Préfecture de La Réunion

Phase :

PRO - IND B
Juillet 2025

Document :

Echelle :

Remplacement et modification
des monte-PMR des sites de la
Préfecture de la Réunion

Maître d'Oeuvre :

Agence Pierre Antoine Gatier, ACMH -

Architecte mandataire

Oteis - BET TCE

Rue du Gouvernement, Saint-Denis

La Réunion

PREFECTURE DE
SAINT-DENIS

PLAN DE R+1 1/100

COUPE PROJETÉ 1/100

1/100
23

DETAIL SUR BALUSTRE  1/20 DETAIL SOUS MAIN-COURANTE  1/10

applique de lumière

de dimensions 48x150

cheminement électrique sous la main-courante de

la balustrade dans la gaine moulurée (dimensions

30x20mm)

AXONOMETRIE

SOUS MAIN-COURANTE  1/10

Goulotte moulurée

05 - Carnet de détails

Détail de luminaire

Applique de

lumière

Applique de

lumière

Afin de garantir un éclairage de l’espace de la terrasse, il est

prévu la réfection du système actuel disgracieux;. Il sera

remplacé par des appliques et des goulottes moulurées pour

passage de réseaux, intégrée sous la main-courante,

résistance à l'eau et aux chocs, de teinte blanche
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1.9

Coupe existant/ projeté 1/100

Coupe sur toiture dalle 1/20

Coupe sur couvertine 1/10

Coupe sur boîte à eau 1/10

Coupe sur couvertine 1/2
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COUPE SUR TOITURE DALLE 1/20 COUPE COUVERTINE  1/10 COUPE BOITE A EAU 1/10

1 1 22 6 33

Couvertine

Dalle en béton (épaisseur 4cm) - teinte claire

Boîte à eau et descente EP

Platine en métal

Plot en béton

Etanchéité de type élastomère

Isolation par panneaux rigides sous étanchéité avec formes de pentes

Pare-vapeur

1

2

3

4

5

6

COUPE COUVERTINE  1/2

1 4

En couverture, il est prévu une toiture dalle avec une

étanchéité. Une boîte à eau sera prévue à l'arrière de la gaine

afin d'évacuer les eaux pluviales drainées par la couverture.

Des couvertines seront posées sur le nez-de dalle afin de

protéger l'acrotère des infiltrations d'eau.

5 7

05 - Carnet de détails

Détail de couverture
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6 8
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PLAN DE PRINCIPE

INSTALLATION DE

CHANTIER

261/500

06 - Plan de principe d'installations de chantier
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Légende

Clôture de chantier extérieure (opaque)

Base vie (type roulotte de chantier)

- emplacement précis à définir avec la MOA

Point de contrôle journalier et à chaque sortie/entrée (poste de police)

Accès véhicules chantier (protections de sols à prévoir lors d'accès de véhicules lourds)

Accès personnel chantier

Stationnement chantier

Zone de stockage

Cheminement personnel chantier dans l'enceinte de la Préfecture (sous responsabilité

responsable chantier)

Cheminement véhicules(sous responsabilité responsable chantier et protections des sols à prévoir)
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Interventions

03.

SOUS-PRÉFECTURE DE SAINT-PIERRE



15.8

31.4

33.7

18.7

6.1

pente 4.5%
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2.4

2.4
1.9
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03 - Interventions

PLAN DE MASSE
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1/250 ; 1/100PLAN MASSE

1/250

PLAN MASSE

1/100

Emplacement

du monte-PMR

Emplacement

du monte-PMR

Couverture à 5% en

mono pente en zinc

Légende

Couverture en toit

terrasse avec gravillons

1

2

12



11.120.6

55.9

8.0

15.8

6.0 18.0 106.0

31.4

18.7

6.1

seuil 2cm seuil 2cm

1

1.5

2.3

2.2

1.0

-1,41

20
190

1.4
2.3

2.3

0.9
-1,41

0

PLANS
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1/250 ; 1/100PLAN MASSE

1/500

PLAN DE SOUS SOL

1/100

Zone d'intervention

Plateforme

monte-PMR remplacée

Légende projet

Graviers pour drainage

des EP de couverture
Dépose

Projet

PLAN DE REZ-DE-JARDIN

1/100

03 - Interventions

1

2

2

1

1



Gc2

1.11.8
1.5

Pente 5%

3.5

2.12.0

2.3

2.4

-1,41

0

+2,37

2.7

20

0

+1,31

+2,37

+1,48

1.3
1.9

ELEVATION SUD EST  - COTE JARDIN

1/50

COUPE-ELEVATION COTE COURETTE  (B-B')

1/50

PLAN FACADES

ET TOITURES

SOUS-PREFECTURE

DE SAINT-PIERRE
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PLAN DE REPERAGE - TOITURES

1/100

B

B'

ELEVATION SUD OUEST

1/50

1/50

Dépose

Projet

03 - Interventions Couverture à 5% en

mono pente en zinc

Légende projet

Couverture en toit

terrasse avec gravillons

Solin entre mur gaine

et couverture en zinc

Pissette pour

évacuation des EP

Couvertine

Applique murale

extérieure

Porte battante vitrage

STADIP avec

soubassement

Habillage en moellon

agrafé sur support

1

2

3

4

5

6

7

8

5

6

7

5

6

4 4 3 1

6
8

1

6

7

4

4



+1.52ngr

2.0 1.4

3.63.4

2.3

1.5

-1,41

0

+2,37 Pente 5%

3.5

2.12.0

2.3

2.4

-1,41

0

+2,37

2.7

20
190

COUPE LONGITUDINALE SUR MONTE-PMR (A-A')

1/50

COUPE-ELEVATION COTE COURETTE  (B-B')

1/50

PLAN EN COUPE

Coupe longitudinale courette

Coupe transversale sur

monte-PMR
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PLAN DE REPERAGE

1/100

A A'

B

B'

1/50

Dépose

Projet

03 - Interventions

Couverture à 5% en

mono pente en zinc

Légende projet

Couverture en toit

terrasse avec gravillons

Solin entre mur gaine

et couverture en zinc

Pissette pour

évacuation des EP

Couvertine

Applique murale

extérieure

Porte battante vitrage

STADIP avec

soubassement

Habillage en moellon

agrafé sur support

1

2

3

4

5

6

7

8

1
12

3 45

Plateforme remplacée9

9

66

6

6

7

7

7
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Etat projeté
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seuil 2cm seuil 2cm

1

1.5

2.3

2.2

20
190

1.4
2.3

2.3

0.9

20
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PLANS PROJETES
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1/250 ; 1/100PLAN MASSE

1/500

PLAN DE SOUS SOL

1/100

Zone d'intervention

PLAN DE REZ-DE-JARDIN

1/100

04 - Etat projeté
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1.11.8
1.5

Pente 5%

3.5

2.12.0

2.3

2.4

-1,41

0

+2,37

2.7

20

0

+1,31

+2,37

+1,48

1.3
1.9
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ELEVATION SUD EST  - COTE JARDIN

1/50

COUPE-ELEVATION COTE COURETTE  (B-B')

1/50

PLAN DE REPERAGE - TOITURES

1/100

B

B'

ELEVATION SUD OUEST

1/50

1/50

04 - Etat projeté
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2.0 1.4

3.63.4

2.3

1.5

-1,41

0

+2,37 Pente 5%

3.5

2.12.0

2.3

2.4

-1,41

0

+2,37

2.7

20
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PLAN EN COUPE

Coupe longitudinale courette

Coupe transversale sur

monte-PMR
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COUPE LONGITUDINALE SUR MONTE-PMR (A-A')

1/50

COUPE-ELEVATION COTE COURETTE  (B-B')

1/50

PLAN DE REPERAGE

1/100

A A'

B

B'

1/50

04 - Etat projeté
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Carnet de détail
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DETAIL DE COUVERTURE
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COUPE SUR COUVERTURE DE LA COURETTE

1/20
1/20

05 - Carnet de détail - COUVERTURE

Arbalétrier 70x220 mm

(fixé sur maçonneries de la gaine)

Panne

58 x168 mm

Butons

70x70 mm
Contreventements

50x50 mm

Couverture en tôle

type créole

Solin

COUPE SUR COUVERTURE DE LA GAINE

1/20

Couvertine

Solin

Etanchéité

Isolant mousse

rigide (panneaux)

Pare vapeur

DETAIL DU PLOT SUR MACONNERIE EXISTANTE

Sans échelle

platine en métal

emprise 200x200mm

Arbalétrier

70x220 mm

(fixé sur

maçonneries de la

gaine)

Pissette d'évacuation

diamètre int. > 40mm

débord > 150mm



DETAIL PAREMENT

MOELLON
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ELEVATION COTE JARDIN

1/50
1/50

05 - Carnet de détail - PAREMENT MOELLON

PHOTO DU SOUBASSEMENT EN MOELLON A

REPRODUIRE POUR LE MUR DE DOUBLAGE

AGRAFE

Mur de doublage en moellon,

agrafé

Gaine existante

Gaine surélevée

Mortier

COUPE AXONO DU MUR DE DOUBLAGE SUR

GAINE EXISTANTE
COUPE DETAIL DE PRINCIPE D'AGRAFE DU PAREMENT

1/20

Mur existant de la

gaine

Joint

Agrafe

Mortier

Cheville

Mur de doublage en

moellon

Mortier imperméabilisant



SOUS-PREFECTURE

DE SAINT-PIERRE

Maîtrise d'Ouvrage :
Etat - Préfecture de La Réunion

Phase :

PRO - IND B
Juillet 2025
Document :

Echelle :

N° :

Remplacement et modification
des monte-PMR des sites de la
Préfecture de la Réunion

Maître d'Oeuvre :

Agence Pierre Antoine Gatier, ACMH -

Architectes

Oteis - BET Fluides/Structure/Ascenseur

18 Rue Augustin Archambaud,

Saint-Pierre, La Réunion

49

Installations de chantier
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PLAN DE PRINCIPE

INSTALLATION DE

CHANTIER

50

06 - Plan de principe d'installations de chantier

SOUS-PREFECTURE

DE SAINT-PIERRE

Maîtrise d'Ouvrage :
Etat - Préfecture de La Réunion

Phase :

PRO - IND B
Juillet 2025

Document :

Echelle :
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Oteis - BET TCE

18 Rue Augustin Archambaud,

Saint-Pierre, La Réunion

Légende

Clôture de chantier extérieure (opaque)

Base vie (type roulotte de chantier)

- emplacement précis à définir avec la MOA

Accès personnel chantier

Stationnement chantier (à définir)

Zone de stockage

Cheminement personnel chantier (sous

responsabilité responsable chantier)

1/500
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