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OPERATION

MAITRISE D'CEUVRE

REMPLACEMENT DESMONTE PMR
DE LA PREFECTURE DE SAINT PIERRE
ET
DE LA SOUS-PREFECTURE DE SAINT PIERRE

OTEIS

Agence Pierre Antoine GATIER

juil-25

RECAPITULATIF TRANCHE FERME

| PHASE DCE

DESIGNATION

TOTAL

LOT N° 1 TRANCHE FERME

PLATEFORME ELEVATRICE

PREFECTURE DE SAINT DENIS

LOT N° 2 TRANCHE FERME

GROS-GEUVRE, DEMOLITION, ETANCHEITE, ELECTRICITE,

CARRELAGE, PEINTURE , RAMPE PMR

PREFECTURE DE SAINT DENIS

TOTAL HT - BASE

TVA (8,50%)

TOTALTTC

RECAPITULATIF TRANCHE OPTIONNELLE

| PHASE DCE

DESIGNATION

TOTAL

LOT N° 1 - TRANCHE OPTIONNELLE
PLATEFORME ELEVATRICE
PREFECTURE DE SAINT PIERRE

LOTN°1
TRANCHE OPTIONNELLE - PLATEFORME ELEVATRICE
PREFECTURE DE SAINT PIERRE

TOTAL HT - BASE

TVA (8,50%)

TOTALTTC




OPERATION MAITRISE D'OUVRAGE MAITRISE D'GEUVRE
REMPLACEMENT DESMONTE PMR
DE LA PREFECTURE DE SAINT PIERRE PREFECTURE DE LA GATIER
ET REUNION
DE LA SOUS-PREFECTURE DE SAINT PIERRE OTEIS
LOT N” 1 TRANCHE FERME DCE
PLATEFORME ELEVATRICE —
PREFECTURE DE SAINT DENIS juil-25
R DESIGNATION u MOE QEnt PU TOTAL
ETUDE ET DOE
Etablissement des plans d'exécution et DOE ens 1,00 0,00 €
DEPOSE
Dépose installation existante y compris éclairage de la u 1,00 0,00 €
gaine et coffret électrique
PLATEFORME ELEVATRICE
Plateforme élévatrice extérieur PMR 1 face (course de u 1,00 0,00 €
4,93m) y compris éclairage de la gaine, portes palieres,
CONSUEL, abonnement télésurveillance pendant 'année
de GPA et toutes sujétions de pose et de fonctionnement
TOTAL HT 0,00 €
TVA 8.5% 0,00 €
TOTAL TTC 0,00 €
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OPERATION

MAITRISE D'OUVRAGE

MAITRISE D'CEUVRE

REMPLACEMENT DESMONTE PMR

DE LA PREFECTURE DE SAINT PIERRE PREFECTURE DE LA GATIER
ET REUNION
DE LA SOUS-PREFECTURE DE SAINT PIERRE OTEIS
LOT N° 1 - TRANCHE OPTIONNELLE DCE
PLATEFORME ELEVATRICE —
PREEECTURE DE SAINT PIERRE juil-25
R DESIGNATION u MOE QEnt PU TOTAL
ETUDE ET DOE
Etablissement des plans d'exécution et DOE ens 1,00 0,00 €
DEPOSE
Dépose installation existante y compris éclairage de la u 1,00 0,00 €
gaine et coffret électrique
PLATEFORME ELEVATRICE
Plateforme élévatrice extérieur PMR faces opposées u 1,00 0,00€
(course de 1,30m) y compris éclairage de la gaine, portes
paliere, CONSUEL, abonnement télésurveillance pendant
'année de GPA et toutes sujétions de pose et de
fonctionnement
TOTAL HT 0,00 €
TVA 8.5% 0,00 €
TOTAL TTC 0,00 €
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OPERATION

MAITRISE D'OUVRAGE

MAITRISE D'CEUVRE

REMPLACEMENT DESMONTE PMR

DE LA PREFECTURE DE SAINT PIERRE PREFECTURE DE LA GATIER
ET REUNION oTEIS
DE LA SOUS-PREFECTURE DE SAINT PIERRE
LOT N™ 2 TRANCHE FERME PHASE DCE
GROS-CEUVRE, DEMOLITION, ETANCHEITE, ELECTRICITE, CARRELAGE, PEINTURE , RAMPE PMR —
PREFECTURE DE SAINT DENIS juil-25
R DESIGNATION u MOE QEnt PU TOTAL
TRAVAUX PREALABLE
Installation, replis, des installations de chantier ENS 1,00 0,00 €
PAC, méthodes, réception, DOE, CONSUEL ENS 1,00 0,00 €
Constat d'huissier ENS 1,00 0,00 €
Consignation et sécurisation générale avant travaux ENS 1,00 0,00 €
Sous Total 0,00 €
5.1.5 |DEPOSE PASSERELLE ET CAILLEBOTTIS
NOTA : Les PU s'entendent avec I'évacuation et la mise en
décharge contrélé dans les régles du schémas d'orientation
des déchets.
DEPOSE :
Caillebotis m? 26,00 0,00 €
Dépose passerelle (Y/C stockage sur site et repose) m? 4,00 0,00 €
Sous Total 0,00 €
5.2 |RENOVATION DE L'EXISTANT
REHAUSSE DE LA CAGE
5.2.1.1 |Murs en agglos m2 24,00 0,00
5.2.1.2 |Enduit m2 50,00 0,00
5.2.2 |Dalle BA m3 0,70 0,00
5.2.3 |JRelevé béton m3 0,80 0,00
5.2.4 [Révision du siphon et caniveaux existant ens 1,00 0,00
5.2.5 [JRévision dalle du cheminement piétons ens 1,00 0,00
5.2.6 [Dallette sur plots ens 3,20 0,00
5.2.7 [Réfection de la fagade de gaine ens 1,00 0,00 €
5.2.8 |Grille de ventilation de la gaine ens 1,00 0,00 €
Sous Total 0,00 €
5.3 |ETANCHEITE INACCESSIBLLE AUTO-PROTEGEE
Surface courante m2 3,20 0,00 €
Relevés ml 7,20 0,00 €
Couvertines ml 8,00 0,00 €
Boite & eau + descente EP + trop plein ens 1,00 0,00 €
Sous Total 0,00 €
5.4 |TRAVAUXELECTRICITE
5.4.2 |Travaux de dépose Ens 1,00 0,00 €
5.4.3 [|Canalisations et réservation Ens 1,00 0,00 €
5.4.4 |Réseau de terre Ens 1,00 0,00 €
545 Réfection comlplet(’e de Iallmgntatlf)n électrique du monte ens 1,00 0,00 €
PMR (y compris dépose ancien cable)
5.4.6 |Luminaire 1y compris protection et commande u 6,00 0,00 €
Luminaire 2 y compris protection et commande u 2,00 0,00 €
Sous Total 0,00 €
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OPERATION

MAITRISE D'OUVRAGE

MAITRISE D'CEUVRE

REMPLACEMENT DESMONTE PMR

DE LA PREFECTURE DE SAINT PIERRE PREFECTURE DE LA GATIER
ET REUNION
DE LA SOUS-PREFECTURE DE SAINT PIERRE OTEIS
LOT N” 2 TRANCHE FERME PHASE DCE
GROS-GEUVRE, DEMOLITION, ETANCHEITE, ELECTRICITE, CARRELAGE, PEINTURE , RAMPE PMR
PREFECTURE DE SAINT DENIS juil-25
R DESIGNATION u MOE QEnt PU TOTAL
5.6 |JTRAVAUX REVETEMENT DE SOL
5.6.2 |Réfection ponctuelle du revétement m2 62,00 0,00 €
Entretien du revétement existant ml 62,00 0,00 €
Sous Total 0,00 €
5.7 |JTRAVAUX DE REVETEMENT MURAL
5.7,7 [Peinture de la gaine et local technique (y/c préparation) m? 110,00 0,00 €
5.7,8 [Peinture apres dépose en facade R+1 forfait 1,00 0,00 €
5.7,9 [|Peinture de la passerelle (y/c préparation) m? 110,00 0,00 €
Sous Total 0,00 €
5.8 |RAMPE PMR
Rampe PMR u 2,00 0,00 €
Sous Total 0,00 €
5.9 |JPLUS VALUS POUR PRESTATION EN PRESENTE D'AMIANTE ET/OU PLOMB
Plus value ens 1,00 ,00 €
Sous Total 0,00 €
TOTAL HT 0,00
TVA (8,50%) 0,00 €
TOTAL TTC 0,00 €
PSE 1 - ECLAIRAGE CHEMINEMENT PMR
5.4.6.1 |Réfection éclairage extérieur cheminement PMR Ens 1,00 0,00 €
5.4.6.2 |Relamping (Provision 40 lampes) Ens 1,00 0,00 €
Sous Total 0,00
TOTAL HT (Avec PSE 1) 0,00
TVA (8,50%) 0,00 €
TOTAL TTC 0,00 €
PSE 2 - REFECTION TOTALE SOL EN MARBRE - OPTION 1
5.3 [Moins value pour travaux de base chapitre 5.6 m2 -62,00 0,00 €
5.6.3 |Dépose carrelage m2 62,00 0,00 €
5.5 |Etanchéité sous carrelage m2 62,00 0,00 €
5.6.4 |MARBRE - Réfection totale — PSE - OPTION 1 m2 62,00 0,00 €
Sous Total 0,00
TOTAL HT (Avec PSE 2 - OPTION 1) 0,00
TVA (8,50%) 0,00 €
TOTAL TTC 0,00 €
PSE 2 - REFECTION TOTALE SOL EN CARRELAGE - OPTION 2
5.3 [Moins value pour travaux de base chapitre 5.6 m2 -62,00 0,00 €
5.5 |Etanchéité sous carrelage m2 62,00 0,00 €
5.6.3 |Dépose carrelage m2 62,00 0,00 €
Carrelage - Réfection totale — PSE - OPTION 2 m2 62,00 0,00 €
Sous Total 0,00
TOTAL HT (Avec PSE 2 - OPTION 2) 0,00
TVA (8,50%) 0,00 €
TOTAL TTC 0,00 €
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OPERATION MAITRISE D'OUVRAGE MAITRISE D'GEUVRE
REMPLACEMENT DESMONTE PMR
DE LA PREFECTURE DE SAINT PIERRE PREFECTURE DE LA GATIER
ET REUNION
DE LA SOUS-PREFECTURE DE SAINT PIERRE OTEIS
TRANCHE OPTIONNELII..(ET PNLAlTEFORME ELEVATRICE PHASE DCE
PREFECTURE DE SAINT PIERRE juil-25
R DESIGNATION u MOE QEnt PU TOTAL
TRAVAUX PREALABLE
Installation, replis, des installations de chantier ENS 1,00 0,00 €
PAC, méthodes, réception, CONSUEL, DOE ENS 1,00 0,00 €
Constat d'huissier ENS 1,00 0,00 €
Consignation et sécurisation générale avant travaux ENS 1,00 0,00 €
Sous Total 0,00 €
6.1 |RENOVATION DE L'EXISTANT
REHAUSSE DE LA CAGE
6.1.1.1 |Murs en agglos m2 10,00 0,00
6.1.1.2 JEnduit m2 20,00 0,00
6.1.2 |Dalle BA m3 0,70 0,00
6.1.3 JRelevé et casquette béton m3 0,80 0,00
6.1.4 Révision des siphons et curage du réseau ens 1,00 0,00
6.1.5 |Grille de ventilation de la gaine ens 1,00 0,00 €
Sous Total 0,00 €
6.2 |ETANCHEITE INACCESSIBLLE AUTO-PROTEGEE
Surface courante m2 3,20 0,00 €
Relevés ml 7,20 0,00 €
Couvertines ml 7,50 0,00 €
Pissette et trop plein ens 1,00 0,00 €
Sous Total 0,00 €
6.3 [CHARPENTE BOIS
Arbalétriers m3 0,05 0,00 €
Pannes m3 0,15 0,00 €
Poteaux m3 0,05 0,00 €
Contreventements ml 15,00 0,00 €
Sous Total 0,00 €
6.4 [|COUVERTURE ZINC
Couverture m?2 7,00 0,00 €
Sous Total 0,00 €
6.5 [|GESTION EP
6.4.1 [Bande drainante ens 1,00 0,00
Sous Total 0,00 €
6.6 HABILLAGE MOELLON
Habillage moellon ENS 1,00 0,00 €
Sous Total 0,00 €
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OPERATION MAITRISE D'OUVRAGE MAITRISE D'CEUVRE
REMPLACEMENT DESMONTE PMR
DE LA PREFECTURE DE SAINT PIERRE PREFECTURE DE LA GATIER
ET REUNION
DE LA SOUS-PREFECTURE DE SAINT PIERRE OTEIS
LOTN"1 PHASE DCE
TRANCHE OPTIONNELLE - PLATEFORME ELEVATRICE —
PREFECTURE DE SAINT PIERRE juil-25
R DESIGNATION U MOE QEnt PU TOTAL
6.7 |TRAVAUX ELECTRICITE
6.7.2 |Canalisations et réservation Ens 1,00 0,00 €
6.7.3 |Réseau de terre Ens 1,00 0,00 €
6.7.4 JLuminaire y compris protection et commande u 2,00 0,00 €
Sous Total 0,00 €
6.8 |TRAVAUX DE REVETEMENT MURAL
6.8.8 [|Peinture de la gaine et courette (y/c préparation) m2 35,00 0,00 €
Sous Total 0,00 €
6.9 PLUS VALUS POUR PRESTATION EN PRESENTE D'AMIANTE ET/OU PLOMB

Plus value ens 1,00 0,00 €

Sous Total 0,00 €

TOTAL HT 0,00 €

TVA (8,50%) 0,00 €

TOTAL TTC 0,00 €
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