
Délai de fin de réalisation

Le tableau ci-dessous fournit les indications relatives à chaque ligne de câble :

Parcelle N°Ligne

Azimut 

Géographique 

(grades)

Longueur utile Sens débardage

Nombre de 

supports/Terminal 

potentiels

Problème 

ancrage 

identifié

Pente moyenne 

(%)

Volume (m3 sur 

ecorce.)

Vol Unitaire 

Moyen et maxi 

Débardé

IPC Accès véhicule

L1 44 400 A plat 2S0T Oui 0% 400 1,00 Côté machine

L2 44 400 A plat 1S1T Oui 0% 400 1,00 Côté machine

L3 44 350 A plat 1S1T Oui 0% 350 1,00 Côté machine

TOTAL 3 1150 1150

Reprise(s) éventuelles des bois entre le mât et le grumier

La place de travail servira à l'utilisation d'une ligne

La place de travail est suffisante pour acceuillir le volume à traiter. Une gestion du flux de bois en cours de chantier n'est donc pas prévue.

La piste où sera placé le mât sera barée à la circulation sauf VL de secours

2 - Le façonnage sur coupe (uniquement séparation charpentière)

3 - Le débardage par câble aérien (grume + BIBE complet sauf si < 4m)

4 - L'empilement/présentation et tri des produits.

L'emprise des lignes ne devra pas exéder: NC

Avant débardage, les grumes ne devront pas dépasser la longueur de: HLB (*) Uniquement en cas d'apparition de sillon de débardage

Le nombre de produit sera de 3 maximum et détaillé en début de chantier. 

Des découpes, selon les capacités du matériel de l'ETF, sont acceptées et devront être vues avec le commercial bois ONF.

292 6,2/5

Le chantier correspond à l'exploitation d'une coupe définitive sur 11 ha (chêne) pour un volume martelé de 1152 m3 sur écorce (houppier compris) et 185 pieds.

Les travaux à réaliser sont localisés dans le département de Côte d'Or (21) en forêt Domaniale de Cîteaux, parcelle 292. DT Bourgogne Franche Comté.

Les travaux de débardage devront être effectués dans la période allant de la semaine n°36 à 17

Aire(s) d'arrivée des bois

>    DONNEES RELATIVES A LA CONFORMATION DU CHANTIER

Les informations ci-après détaillées reposent sur des lignes dont l'implantation est proposée par l'ONF. L'entreprise pourra éventuellement proposer des modifications au tracé des lignes, les changements proposés 

devront préalablement avoir fait l'objet d'une validation par l'ONF pour pouvoir être mis en oeuvre.

Données par ligne de câble

OFFICE NATIONAL DES FORETS Direction Commerciale Bois                                                                                                                                                                                                             

Marché d'achat de prestations d'exploitation forestière n° 2024-9285-003

Exploitation par câble aérien

FICHE TECHNIQUE

>    LOCALISATION - PRESENTATION DES TRAVAUX

Marché spécifique n°42

Abattage-façonnage
Les travaux d'abattage devront être effectués dans la période allant de la semaine n°36 à 17

Débardage

>    DESCRIPTIF DES TRAVAUX - DETAIL DE LA PRESTATION ATTENDUE

Trois lignes de câble dont le plan joint en précise l'implantation

31/12/2026

>    PERIODE DE REALISATION DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser comprennent:

RAS

1- L'abattage des arbres désignés 

Semaines

MOIS
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Les modalités de cubage sont définies par la norme AFNOR NF B53-020
La facturation des bois longs le sera sur la base: Non concerné - Cubage bucheron contrôlé par TCB ONF - Cubage scierie (*) 

La facturation des bois courts le sera sur la base : Non concerné - Dénombrement contradictoire BDR - Cubage scierie (*)

Coefficient de conversion: mètre cube apparent (m3a) en mètre cube (m3)

Mise en place de mesure de prévention contre l'apparition de sillon de débardage (hauteur de ligne, débardage par la culée, billonnage)

P292

https://maps.app.goo.gl/47gEGpSYoTb3gh1u5?g_st=am

>    LOCALISATION GPS - VISITE OBLIGATOIRE

Une visite du chantier, contradictoire contre récépissé, en vue d'une réponse au marché, est facultative.

La personne à contacter pour une visite: GAURICHON Paul 06 29 44 37 56

Le bordereau des prix unitaires (BPU) indique une valeur forfaitaire pour les transferts/déplacement et montage de ligne. Il est demandé à l'entrepreneur d'indiquer en case jaune son offre de prix unitaire pour les autres 

prestations. 

Billons Résineux

CHE Tonne fraiche TLU

NCXFU Tonne fraiche TLU

Billons feuillus
NC

>    AUTORISATIONS / ASPECTS REGLEMENTAIRES / CONTRAINTES EVENTUELLES

(*) Les données, issues des bons de pesé pour les bois réceptionnés à la tonne ou issues d'un cubeur en scierie pour les bois réceptionnés sur cette base, seront transmises dans un délai maximum de 30j après la 

réception contradictoire (ONF/ETF) du chantier. A défaut, le volume facturé sera celui réceptionné en BDR (m3a et/ou m3). Des acomptes en cours de chantier sont possibles dans la limite de 80% du volume total 

exploité.

1,85

EPC
SP

0,63

Coefficient de conversion m3 vrac BIBE en m3 sur écorce

NC
Coefficient de conversion m3 sur écorce vs m3 sous écorce

XFU 0,32

NC

XFU Tonne sèche TAT
1,11
NC

>    MODALITES DE CUBAGE ET DE FACTURATION - BPU

Coefficient de conversion bois d'industrie : Tonne (T) en mètre cube (m3)
CHE Tonne sèche TAT
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