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1 DEFINITION DES PRESTATIONS

1.1 PRESENTATION SOMMAIRE DES TRAVAUX

1.1.1 Objet des travaux

Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux de magonnerie intérieure et de gros ceuvre
dans les locaux situés au rez-de-chaussée du batiment 0014.

1.1.2 Description de l'ouvrage

L’ouvrage concerné est le rez-de-chaussée du batiment 0014 situé sur le site bélier.

Le but de I'opération est de réaménager les distributions des locaux du rez-de-chaussée et la
salle informatique (local 0017), afin de dédier un espace clos et sécurisé pour cette salle technique
(local 0017) dans le batiment 0014.

1.1.3 Description des travaux

Les travaux comprennent :
- les installations de chantier et leurs repliements ;
- la dépose de blocs portes
- la création d’'une baie de porte
- l'obturation de baies de porte
- le nettoyage de chantier relatif aux travaux.

La location et la mise en ceuvre de tous les matériels et outillages nécessaires a I'exécution des
travaux (échelles, échafaudages, outils, etc.) seront a la charge de I'entreprise.

1.1.4 Prestations comprises

Les travaux comprennent :
- les plans d'exécution et de détails ;
- les plans de recollement ;

- toutes les sujétions d’exécution, d’adaptation a I'existant et de finition pour un
parfait achévement des ouvrages décrits dans le présent cahier des charges.

1.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le titulaire du présent marché sera responsable de 'acheminement et du repli du matériel de
chantier, ainsi que la remise en état des lieux a la fin des travaux.

Les équipements suivants devront étre fournis et installés par le titulaire :

- la signalisation et le balisage nécessaire ;

- la signalisation des zones en travaux pouvant représenter un danger pour la
sécurité des personnes extérieures au chantier ;

- la base vie a I'extérieur (vestiaires) ;
- lafourniture des moyens d’évacuation des déchets.
L’entreprise pourra se raccorder au réseau électrique et les sanitaires du batiment 0014.
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2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

21 DEPOSES SANS REEMPLOI
Dépose compléte sans réemploi de blocs porte (huisserie, vantail, quincaillerie, accessoires ...) et
évacuation en décharge autorisée.
Localisation :
- Bloc porte entre les locaux 011 et 017
- Bloc porte entre le local 003 et extérieur.
- Bloc porte entre le local 001 et extérieur.

2.2 CREATION D’'UNE BAIE DE PORTE

Dans le mur de refend entre le local 002 et le local 003, création d’'une baie pour la pose d’'un bloc-
porte a double vantaux de dimensions 140 x 204 y la réalisation des piédroits, du linteau ainsi que
les travaux de ragréage.

Evacuation des gravois en décharges autorisées.

La baie devra étre ajustée a la largeur de la porte a double vantaux qu’elle devra accueillir. Les
dimensions exactes seront transmises durant la période de préparation.

La création des ouvertures devra respecter la structure du batiment. Si une descente de charges
devait étre modifiée, avant toute modification d’'un élément porteur, I'entreprise présentera une
proposition d’adaptation au maitre d’ceuvre.

La démolition devra étre coordonnée avec les autres corps d’état.
Localisation :
- Mur de refend entre les locaux 002 et 003

2.3 OBTURATION DE BAIES DE PORTE

Obturation de la baie par du béton armé y compris toutes les sujétions d’exécution, d’adaptation
a I'existant et de finition (ragréage notamment).

Localisation :

- Baie de porte entre les locaux 011 et 017
- Baie de porte entre le local 003 et extérieur.
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