



**EPA LA MASSE DES DOUANES**

**D.P.G.F**

**Décomposition du Prix Global et Forfaitaire**

**MAITRE D'ŒUVRE**

EQOTEC  
47, route du Vittulo  
20 000 AJACCIO  
eqotec@orange.fr  
06 10 75 24 36 0495 28 74 79

**MAITRE D'OUVRAGE PRINCIPAL**

EPA LA MASSE DES DOUANES

**MAITRE D'OUVRAGE**

VAR AMENAGEMENT  
DEVELOPPEMENT  
Tour l'albatros  
109 rue d' Encastreux  
BP 1406  
83056 TOULON



**LOT : N° 1 DÉSAMANTAGE & TRAVAUX SUR DESCENTES E.P & E.U**

Dossier : 2024-12-02  
Phase : PRO - DCE  
Date : 24/06/2025

# Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO - DCE

## Remplacement descentes d'eaux pluviales

### LOT n°01. DÉSAMIANTAGE & TRAVAUX SUR DESCENTES E.P & E.U

**Les quantités sont données à titre indicatif. L'entreprise renseignera la colonne "Quantités entreprise".**

#### TRANCHE FERME - travaux communs

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
01	DÉSAMIANTAGE & TRAVAUX SUR DESCENTES E.P & E.U					
01.2	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
01.2.1	TRAVAUX PREPARATOIRES					
01.2.1.1	Études et dossier d'exécution	ens	1,000			
Localisation	- Pour travaux tranche ferme					
01.2.1.2	Installation de chantier/ Hygiène et sécurité	ens	1,000			
Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES						
01.2.3	ENCOFFREMENT TUYAUX FIBRO CIMENT					
01.2.3.1	Plan de retrait ou d'intervention	ens	1,000			
Localisation	- Pour l'ensemble des travaux					
01.2.3.6	Appartement Test	ens	1,000			
01.2.3.8	Réseau de raccordement apparent - en fonte	ml	70,00			
Localisation	- Le long des bâtiments A,B,C,D					
Sous-Total HT de ENCOFFREMENT TUYAUX FIBRO CIMENT						
01.2.4	TRAVAUX COMMUNS DANS LES CAVES R-1					
01.2.4.1	Purge et raccordement sur le collecteur E.U existant au R-1	ens	1,000			
Localisation	Pour l'ensemble du réseau commun (tous les bâtiments)					
Sous-Total HT de TRAVAUX COMMUNS DANS LES CAVES R-1						
01.2.5	TRAVAUX RESEAU ENTERRE EXTERIEUR					
01.2.5.1	Réseau de raccordement enterré	ml	20,00			
Localisation	- Suivant possibilités techniques					
01.2.5.2	Regards préfabriqués en béton	u	3			
Localisation	Suivant implantation définitive					
01.2.5.3	Tampon en fonte	u	2			
Localisation	Suivant implantation définitive					
01.2.5.4	Tampon en fonte	u	1			
Localisation	Départ du réseau enterré des pluviales					
Sous-Total HT de TRAVAUX RESEAU ENTERRE EXTERIEUR						
MONTANT HT - 01 - DÉSAMIANTAGE & TRAVAUX SUR DESCENTES E.P & E.U						
MONTANT TVA - 10,00%						
MONTANT TTC - 01 - DÉSAMIANTAGE & TRAVAUX SUR DESCENTES E.P & E.U						

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO - DCE

Remplacement descentes d'eaux pluviales

LOT n°01. DÉSAMIANTAGE & TRAVAUX SUR DESCENTES E.P & E.U

Les quantités sont données à titre indicatif. L'entreprise renseignera la colonne "Quantités entreprise".

Date : 24/06/2025

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO - DCE

Remplacement descentes d'eaux pluviales

LOT n°01. DÉSAMIANTAGE & TRAVAUX SUR DESCENTES E.P & E.U

Les quantités sont données à titre indicatif. L'entreprise renseignera la colonne "Quantités entreprise".

TRANCHE OPTIONNELLE 01 - Colonnes B, C gauches & D.

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
01	DÉSAMIANTAGE & TRAVAUX SUR DESCENTES E.P & E.U					
01.2.1	TRAVAUX PREPARATOIRES					
01.2.1.1	Études et dossier d'exécution	ens	1,000			
Localisation	- Pour travaux tranche conditionnelle 01					
01.2.1.2	Installation de chantier/ Hygiène et sécurité	ens	1,000			
Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES						

# Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO - DCE

## Remplacement descentes d'eaux pluviales

### LOT n°01. DÉSAMIANTAGES & TRAVAUX SUR DESCENTES E.P & E.U

Les quantités sont données à titre indicatif. L'entreprise renseignera la colonne "Quantités entreprise".

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
01.2.2	TRAVAUX COMMUNS DANS LES CELLIERS					
01.2.2.1	Carottage planchers	u	25			
Localisation	Entrée D - colonne droite					
	Entrée D - colonne gauche					
	Entrée C - colonne gauche					
	Entrée B - colonne droite					
	Entrée B - colonne gauche					
01.2.2.2	Création des descentes E.U Ø 63 mm	ml	80,00			
Localisation	Entrée D - colonne droite					
	Entrée D - colonne gauche					
	Entrée C - colonne gauche					
	Entrée B - colonne droite					
	Entrée B - colonne gauche					
01.2.2.3	Raccordement siphon de sol	u	25			
Localisation	Entrée D - colonne droite					
	Entrée D - colonne gauche					
	Entrée C - colonne gauche					
	Entrée B - colonne droite					
	Entrée B - colonne gauche					
01.2.2.4	Branchement machine à laver	u	25			
Localisation	Entrée D - colonne droite					
	Entrée D - colonne gauche					
	Entrée C - colonne gauche					
	Entrée B - colonne droite					
	Entrée B - colonne gauche					
01.2.2.5	Raccordement vidage cumulus	u	25			
Localisation	Entrée D - colonne droite					
	Entrée D - colonne gauche					
	Entrée C - colonne gauche					
	Entrée B - colonne droite					
	Entrée B - colonne gauche					
Sous-Total HT de TRAVAUX COMMUNS DANS LES CELLIERS						

# Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO - DCE

## Remplacement descentes d'eaux pluviales

### LOT n°01. DÉSAMIANPAGE & TRAVAUX SUR DESCENTES E.P & E.U

Les quantités sont données à titre indicatif. L'entreprise renseignera la colonne "Quantités entreprise".

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
01.2.3.2	Remplacement châssis vitrés celliers dernier niveau	u	5			
Localisation	Entrée D - colonne droite					
	Entrée D - colonne gauche					
	Entrée C - colonne gauche					
	Entrée B - colonne droite					
	Entrée B - colonne gauche					
01.2.3.3	Encoffrement à double compartiment pour les colonnes	ml	75,00			
Localisation	Entrée D - colonne droite					
	Entrée D - colonne gauche					
	Entrée C - colonne gauche					
	Entrée B - colonne droite					
	Entrée B - colonne gauche					
01.2.3.4	Trappes de visites	u	50			
Localisation	Entrée D - colonne droite					
	Entrée D - colonne gauche					
	Entrée C - colonne gauche					
	Entrée B - colonne droite					
	Entrée B - colonne gauche					
01.2.3.5	Descentes E.P extérieures en façades	ml	75,00			
Localisation	Entrée D - colonne droite					
	Entrée D - colonne gauche					
	Entrée C - colonne gauche					
	Entrée B - colonne droite					
	Entrée B - colonne gauche					
01.2.3.6	Appartement Test	ens	1			
01.2.3.7	Regards en pied de descente	u	5			
Localisation	Entrée D - colonne droite					
	Entrée D - colonne gauche					
	Entrée C - colonne gauche					
	Entrée B - colonne droite					
	Entrée B - colonne gauche					
Sous-Total HT de ENCOFFREMENT TUYAUX FIBRO CIMENT						

# Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO - DCE

## Remplacement descentes d'eaux pluviales

### LOT n°01. DÉSAMIANTAGE & TRAVAUX SUR DESCENTES E.P & E.U

Les quantités sont données à titre indicatif. L'entreprise renseignera la colonne "Quantités entreprise".

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
01.2.4.1	Purge et raccordement sur le collecteur E.U existant au R-1	ens	5,000			
Localisation	Entrée D - colonne droite					
	Entrée D - colonne gauche					
	Entrée C - colonne gauche					
	Entrée B - colonne droite					
	Entrée B - colonne gauche					
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES OUVRAGES						
MONTANT HT - 01 - DÉSAMIANTAGE & TRAVAUX SUR DESCENTES E.P & E.U						
MONTANT TVA - 10,00%						
MONTANT TTC - 01 - DÉSAMIANTAGE & TRAVAUX SUR DESCENTES E.P & E.U						

# Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO - DCE

Remplacement descentes d'eaux pluviales

LOT n°01. DÉSAMANTAGE & TRAVAUX SUR DESCENTES E.P & E.U

Les quantités sont données à titre indicatif. L'entreprise renseignera la colonne "Quantités entreprise".

# Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO - DCE

Remplacement descentes d'eaux pluviales

LOT n°01. DÉSAMANTAGE & TRAVAUX SUR DESCENTES E.P & E.U

Les quantités sont données à titre indicatif. L'entreprise renseignera la colonne "Quantités entreprise".

TRANCHE OPTIONNELLE 02 - Colonnes A & C droite.

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
01	DÉSAMANTAGE & TRAVAUX SUR DESCENTES E.P & E.U					
01.2	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
01.2.1	TRAVAUX PREPARATOIRES					
01.2.1.1	Études et dossier d'exécution	ens	1,000			
Localisation	- Pour travaux tranche conditionnelle 02					
01.2.1.2	Installation de chantier/ Hygiène et sécurité					
Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES						

# Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO - DCE

## Remplacement descentes d'eaux pluviales

### LOT n°01. DÉSAMIANPAGE & TRAVAUX SUR DESCENTES E.P & E.U

Les quantités sont données à titre indicatif. L'entreprise renseignera la colonne "Quantités entreprise".

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
01.2.2.1	Carottage planchers	u	15			
Localisation	Entrée A - colonne droite					
	Entrée A - colonne gauche					
	Entrée C - colonne droite					
01.2.2.2	Création des descentes E.U Ø 63 mm	ml	48,00			
Localisation	Entrée A - colonne droite					
	Entrée A - colonne gauche					
	Entrée C - colonne droite					
01.2.2.3	Raccordement siphon de sol	u	15			
Localisation	Entrée A - colonne droite					
	Entrée A - colonne gauche					
	Entrée C - colonne droite					
01.2.2.4	Branchement machine à laver	u	15			
Localisation	Entrée A - colonne droite					
	Entrée A - colonne gauche					
	Entrée C - colonne droite					
01.2.2.5	Raccordement vidage cumulus	u	15			
Localisation	Entrée A - colonne droite					
	Entrée A - colonne gauche					
	Entrée C - colonne droite					
Sous-Total HT de TRAVAUX COMMUNS DANS LES CELLIERS						



# Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO - DCE

## Remplacement descentes d'eaux pluviales

### LOT n°01. DÉSAMIANTAGE & TRAVAUX SUR DESCENTES E.P & E.U

Les quantités sont données à titre indicatif. L'entreprise renseignera la colonne "Quantités entreprise".

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
01.2.3.2	Remplacement châssis vitrés celliers dernier niveau	u	3			
Localisation	Entrée A - colonne droite					
	Entrée A - colonne gauche					
	Entrée C - colonne droite					
01.2.3.3	Encoffrement à double compartiment pour les colonnes	ml	45,00			
Localisation	Entrée A - colonne droite					
	Entrée A - colonne gauche					
	Entrée C - colonne droite					
01.2.3.4	Trappes de visites	u	30			
Localisation	Entrée A - colonne droite					
	Entrée A - colonne gauche					
	Entrée C - colonne droite					
01.2.3.5	Descentes E.P extérieures en façades	ml	45,00			
Localisation	Entrée A - colonne droite					
	Entrée A - colonne gauche					
	Entrée C - colonne droite					
01.2.3.6	Appartement Test					
Localisation	Entrée A - colonne droite					
	Entrée A - colonne gauche					
	Entrée C - colonne droite					
01.2.3.7	Regards en pied de descente	u	3			
Localisation	Entrée A - colonne droite					
	Entrée A - colonne gauche					
	Entrée C - colonne droite					
Sous-Total HT de ENCOFFREMENT TUYAUX FIBRO CIMENT						

# Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO - DCE

## Remplacement descentes d'eaux pluviales

### LOT n°01. DÉSAMIA NTAGE & TRAVAUX SUR DESCENTES E.P & E.U

Les quantités sont données à titre indicatif. L'entreprise renseignera la colonne "Quantités entreprise".

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
01.2.4.1	Purge et raccordement sur le collecteur E.U existant au R-1	ens	3,000			
Localisation	Entrée A - colonne droite					
	Entrée A - colonne gauche					
	Entrée C - colonne droite					
Sous-Total HT de TRAVAUX COMMUNS DANS LES CAVES R-1						
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES OUVRAGES						
MONTANT HT - 01 - DÉSAMIA NTAGE & TRAVAUX SUR DESCENTES E.P & E.U						
MONTANT TVA - 10,00%						
MONTANT TTC - 01 - DÉSAMIA NTAGE & TRAVAUX SUR DESCENTES E.P & E.U						

# Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO - DCE

Remplacement descentes d'eaux pluviales

LOT n°01. DÉSAMIANTAGE & TRAVAUX SUR DESCENTES E.P & E.U

Les quantités sont données à titre indicatif. L'entreprise renseignera la colonne "Quantités entreprise".

# Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO - DCE

Remplacement descentes d'eaux pluviales

LOT n°01. DÉSAMIANTAGE & TRAVAUX SUR DESCENTES E.P & E.U

Les quantités sont données à titre indicatif. L'entreprise renseignera la colonne "Quantités entreprise".

## TRANCHE OPTIONNELLE 03 - Plus-value pour Réseau sous dallage

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
01.2.5	TRAVAUX RESEAU ENTERRE EXTERIEUR					
01.2.5.5	Plus-value réseau EP sous dallage extérieur	ml	70,00			
Localisation	- Le long des bâtiments A,B,C,D					
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES OUVRAGES						
MONTANT HT - 01 - DÉSAMIANTAGE & TRAVAUX SUR DESCENTES E.P & E.U						
MONTANT TVA - 10,00%						
MONTANT TTC - 01 - DÉSAMIANTAGE & TRAVAUX SUR DESCENTES E.P & E.U						

MONTANT HT TOUTES TRANCHES
MONTANT TVA A 10,00 % TOUTES TRANCHES
MONTANT TTC TOUTES TRANCHES