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REPARTITION ESTIMATIVE DES COMMANDES (VOLUME ET PRIX MOYENS) DE
TRAVAUX DE PLATERIE DU CENTRE POMPIDOU EN PERIODE DE PLEINE
ACTIVITE (DONNEES DEPUIS 2017)

Attention :

Le présent accord-cadre s'inscrit dans le contexte spécifique de la fermeture temporaire du site principal du
Centre Pompidou, motivée par des opérations de rénovation et de réhabilitation.

Durant cette période, le site sera entiérement fermé au public, et le Centre Pompidou investira d'autres lieux
pour y organiser ses expositions et manifestations culturelles.

Dans ce cadre exceptionnel, la répartition estimative des volumes et montants de commandes est
fournie a titre purement indicatif et informatif.

Elle se fonde sur I'activité du site principal en régime de pleine activité, antérieure a la fermeture, et
ne constitue en aucun cas un engagement contractuel de la part du Centre Pompidou, ni une base de
calcul pouvant servir de fondement au chiffrage des offres.

Par ailleurs, certaines données techniques mentionnées dans le DCE sont susceptibles d'évoluer, en fonction
des caractéristiques des sites investis et des ajustements scénographiques qu'ils impliquent. A titre d’exemple,
depuis 2023, les prestations de platrerie ont été sensiblement réduites au profit de structures en bois, plus
adaptées aux besoins scénographiques constatés

Cette précision est également fournie a titre strictement indicatif, le choix des matériaux restant
déterminé par les exigences propres a chaque scénographique, et n'étant en aucun cas figé dans le
cadre du présent accord-cadre
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Répartition des estimations des marchés du Centre Pompidou :

o Une répartition des estimations des marchés du Centre Pompidou est donnée a titre indicatif et basé sur
une moyenne depuis les chantiers de 2017 et sur un nombre annuel d’expositions d'environ 28 chantiers

comme suit :
Montant moyen de chaque commande en € | Quantités de commandes annuelles pour en
HT moyennes 28 expositions par an

2000 6alb

5000 4310

10 000 1a5b

25000 1a3

40 000 1a4
100 000 0az
200 000 a1

Total évaluation non contractuel 13a40

Informations supplémentaires :

e Chaque bon de commande présente un montant unitaire relativement limité, compris en moyenne entre
1 000 € et 20 000 € HT. Néanmoins, pour certaines opérations d’envergure et en fonction des
scénographies retenues, le montant des commandes peut dépasser 150 000 € HT. Les prestations sont
soumises a des délais d'exécution contraints, n'excédant pas trois semaines pour la phase de pose.

o Les postes les plus fréqguemment mobilisés au sein du BPU sont, d'une part, les cloisons droites double
peau — incluant le simple ferraillage (épaisseur 140 mm) et le double ferraillage (jusqu’a 500 mm
d'épaisseur), correspondant aux postes 1.1 et 1.2 — et, d’autre part, les postes relatifs aux travaux de

dépose.



