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ARTICLE 1 — NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux sont soumis aux regles définissant les caractéristiques et conditions de mise en ceuvre des matériaux et ensembles
utilisés dans la construction, telles qu’elles sont définies dans les Normes et Réglementations Francaises et Européennes en vigueur.

Les travaux a réaliser doivent respecter les dispositions du Code du Travail et en particulier, I'ensemble des installations doit répondre
aux prescriptions et spécifications des documents suivants, sans que cette liste soit exhaustive :

e L'ensemble des normes applicables aux domaines du présent accord-cadre, notamment eurocodes, les normes de type NF-
DTU

e Lesnormes de I'AFNOR et de I'UTE

e le code de la construction et de I'habitation

e lereglement sanitaire départemental

e Lereglement de sécurité contre I'incendie dans les établissements recevant du public (IERP) et plus particuliérement dans
les ERP — IGH

e les normes PMR applicables

e A minima la norme NF environnement

e Lesavis techniques et les procés-verbaux d'essais émis par les organismes officiels CSTB, CETIAT, CTICM...

e lesregles de I'art et de la profession considérées dans le présent accord-cadre

e Les consignes de montage et d’entretien données par les constructeurs

e Les consignes d’emploi, de conservation des produits utilisés prescrites par les fabricants

e Lesrecommandations et observations formulées par les Commissions de sécurité et organismes de controles

e Lereglement de sécurité et le Reglement intérieur du Centre Pompidou et de la Bibliothéque Publique d'information

Les prestations présentant des défauts d'exécution (de la conception a la construction), ou ne répondant pas aux regles de I'art ni
aux normes en vigueur mentionnées ci-dessus, devront faire |'objet d’une reprise, a I'entiére charge du titulaire dans les meilleurs

délais.

Les travaux respecteront I'ensemble des prescriptions relatives a la sécurité des travailleurs, a la sécurité des personnes dans des
locaux recevant du public, ainsi que les prescriptions particulieres du Centre Pompidou ou de la Bibliothéque Publique d'Information.

A cet égard, le titulaire doit se conformer strictement aux dispositions du plan de prévention et aux prescriptions préventives propres

a chaque chantier qui seront données notamment a |'occasion des visites d'inspection communes préalables auxquelles le titulaire
est tenu de participer conformément aux dispositions réglementaires et a I'article 6.7.1 de I'acte d’engagement valant CCAP.

ARTICLE 2 — SUJETIONS PARTICULIERES DE PROTECTION, SECURITE ET PROPRETE
2.1 GENERALITES
Le Centre Pompidou est classé ERP de 1% catégorie et IGH.

L'attention des entreprises est attirée sur le maintien des exigences de sécurité et de propreté du Centre Pompidou et de la
Bibliothéque Publique d'Information, y compris pendant la fermeture du site principal.

Les travaux se dérouleront principalement dans les batiments de partenaires, dans le cadre du déploiement du projet de la
Constellation, lesquels sont en activité et ouverts au public. De plus, certains espaces de travail pourront se situer a proximité
d'ceuvres d'art exposées ou en transit dans des zones de passage ou de circulation.

En conséquence, les prestations du titulaire seront encadrées par un plan de prévention, dont les modalités de mise en ceuvre sont
décrites a l'article 6.7 de I'acte d'engagement valant CCAP, établi en étroite collaboration avec les services du Centre Pompidou ou
de la Bibliotheéque Publique d'Information.

Chaque établissement a la charge du ou des plans de prévention le concernant. Le prestataire est tenu de s’y conformer.
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De maniere générale, |'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions pour que le fonctionnement des installations ou les activités
du site concerné accueillant les travaux ne soit pas perturbé et il devra se conformer aux instructions qui lui seront données par le
maitre d'ouvrage en ce qui concerne les heures d'entrée et de sortie des ouvriers, I'emplacement, le dépot et I'utilisation du matériel
et des matériaux.

Le titulaire est informé que la régle générale au Centre Pompidou et a la Bibliotheque Publique d’Information interdit le travail
nocturne, dominical et jours fériés.

Toutefois, dans le cas de certaines dispositions particulieres et encadrées, des exceptions peuvent étre acceptées. En conséquence,
le titulaire doit disposer de toutes les autorisations légales lui permettant, le cas échéant, d'effectuer ses prestations dans le cadre
du travail de nuit et du travail le dimanche (convention collective, accord d’entreprise etc...).

Les documents légaux permettant cette disposition seront a produire au Centre Pompidou ou a la Bibliothéque Publique
d’Information sur simple demande et notamment dans le cadre des plans de prévention liés aux chantiers qui pourraient prévoir un
tel dispositif.

Le titulaire est informé que le travail le samedi peut &tre envisagé dans le planning de chantier.

Néanmoins, cette disposition revét un caractere non habituel et est soumise a I'accord préalable du Centre Pompidou ou de la
Bibliotheque Publique d’Information. L'application des heures majorées le samedi telle que prévue au BPU est réservée au cas ou la
demande est initiée par le Centre.

Les travaux jugés génants ou urgents par le Centre Pompidou ou la Bibliotheque Publique d'Information pourront imposer des
dérogations de planning telles qu'évoquées ci-dessus.

Le titulaire est informé que tous les engins qu'il peut &tre amené a utiliser sur le chantier doivent impérativement étre mono-énergie
électrique (nacelles...).

Tous les produits, matériaux et équipements devront, avant leur utilisation, avoir recu I'agrément du Centre Pompidou ou de la
Bibliothéque Publique d’Information. Il peut étre demandé a tout moment au titulaire de présenter les documents justifiant la
provenance et la qualité des matériaux et matériels qu'il utilise.

Pour ce qui est des produits et des matériaux la production, selon les cas, des FDS (Fiches de Données de Sécurité), FT (Fiches
Techniques), PV feu sont obligatoires.

Si I'entrepreneur met en ceuvre des produits, matériaux ou des matériels non validés préalablement par le Centre Pompidou ou la
Bibliotheque Publique d’'Information, il pourra se voir demander |'arrét immédiat des travaux et la dépose sans qu'il puisse prétendre

a quelconque indemnité, ni au remboursement des frais engagés.

Aucun produit inflammable ne peut étre stocké au Centre Pompidou ou a la Bibliothéque Publique d'Information sans son accord
préalable et, le cas échéant, uniquement en trés petites quantités.

En cas de nécessité, liée par exemple au fonctionnement ou a I'exploitation du batiment, le Centre Pompidou ou la Bibliothéque
Publique d'Information pourra imposer des interruptions de travail.

2.2 NETTOYAGE ET TRI SELECTIF DES DECHETS
La charte « chantier propre et a faible nuisance » du Centre Pompidou s'applique au présent accord-cadre. L'attention des entreprises
est donc attirée sur les exigences de propreté des chantiers liées a la circonstance particuliere que les travaux se déroulent en site
occupé et en activité.
Les obligations ci-aprées décrites complétent les exigences inscrites dans la charte « chantier propre et a faible nuisance ».
Pour I'exécution des prestations, le titulaire s'engage a :

e  Maintenir propre en permanence, non seulement le chantier, mais tous les espaces empruntés par le titulaire pour accéder

a la zone de travail ou pour évacuer son matériel et les gravats notamment, les monte-charges, les bennes, les parcours
etc.
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Le titulaire est tenu de maintenir intact I'état de |'existant et de mettre en ceuvre tous les moyens de protection nécessaires.

A cet égard, le titulaire est informé que plusieurs espaces présentent un revétement de sol en parquet huilé qu'il convient
de préserver de toute trace de rayures.

[l devra donc mettre en ceuvre une protection de sol suffisamment épaisse pour garantir tout marquage (notamment par la
mise en place de polyane au sol (épaisseur 200 microns) sur toute la surface de la galerie dans les chantiers de pose ainsi
que lors de la dépose.

La protection se fera par application des prix unitaires fixés au BPU. Toutefois, en cas de dégradation des dispositifs de
protection, notamment du polyane (déchirure, usure ou toute autre altération), I'entreprise titulaire devra procéder a leur
remplacement ou a leur réfection a ses frais exclusifs, sans que cela ne puisse donner lieu a une rémunération
complémentaire ni a quelconque réclamation indemnitaire.

Nettoyer quotidiennement le chantier et tous les acces empruntés, en effectuant au minimum le dépoussiérage et le lavage
des espaces. Pour ce faire et conformément a la charte "Chantiers Propres", l'usage d'aspirateurs de chantiers devra étre
préférée aux simples balais autant que possible.

Rassembler les gravats dans I'espace de chantier a la stricte condition de ne pas géner les acces, les circulations et les
locaux techniques (armoires électriques...) et d'avoir recu I'accord préalable du Centre Pompidou ou de la Bibliotheque
Publique d'Information.

Dans le cas contraire, il pourra étre exigé |'enlévement immédiat des gravats.

Organiser le chantier de fagon a regrouper I'évacuation des gravats (1/2 journée ou 1 journée).

Cette opération devra étre portée a la connaissance du Centre Pompidou ou de la Bibliothéque Publique d'Information au
minimum la veille de ladite intervention.

Faire respecter le tri sélectif mis en place par le Centre Pompidou notamment dans les lieux investis par le Centre Pompidou,
et a la Bibliotheque Publique d'Information pour le traitement des déchets.

Le tri sélectif des déchets sur les chantiers par le titulaire doit étre entendu de la maniére suivante :

o Tri des petits déchets produits sur les chantiers de montage/démontage : le titulaire s'engage a utiliser les
contenants qui seront mis a disposition par le Centre a I'emplacement méme du chantier pour y déposer les
produits plastiques, bouts de ferraille, visserie, chutes de placo platre etc, étant précisé que cette liste n’est
pas exhaustive.

Tri des déchets plus volumineux sur les chantiers de démontage : dans la mesure des moyens logistiques
disponibles (espace de tri, bennes dédiées, filieres identifiées), le titulaire procédera au tri sélectif effectif des
déchets selon leur nature dans les conditions fixées par I'article 4.5.1 — déchets liés aux chantiers d'exposition
par I'annexe 1 au reglement de la consultation — Charte chantier propre.

O Limitation et réduction des volumes des déchets : le titulaire s'engage également a rassembler les déchets de
sorte a limiter I'encombrement et réduire les volumes des déchets, notamment en optant pour une meilleure
rationalisation de la volumétrie des bennes.

o Découpage des déchets : Le titulaire devra, si nécessaire, découper les déchets produits afin qu'ils rentrent dans
les bennes mises a disposition par le Centre, dont les dimensions sont les suivantes : benne de 15m3 dimensions
H 1.45m — L 2.50m ; 1 5.60m).

0 Identification des déchets produits : Lors des opérations de dépose des éléments scénographique, et dans la
mesure de ses capacités techniques et logistiques, le titulaire s'efforcera d'identifier la nature des déchets
produits (bois, platre, ferraille, matériaux composite, déchets industriels banal — DIB), estimer les quantités
produites pour chaque catégorie de déchets (exprimées en volume et dans la mesure du possible en poids.)
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e Lorsque la location des bennes est a la charge de I'entrepreneur, il est procédé a I'évacuation des bennes dés que leur
tonnage maximal est atteint avec interdiction de laisser sur place des bennes pleines.

ARTICLE 3 — SPECIFICATIONS TECHNIQUES

3.1 EMPLACEMENT DES TRAVAUX
En sus des ateliers du titulaire, les principaux ateliers utilisés pour les travaux, sans notion d'exhaustivité, sont les suivants :

- le futur site de Massy du Centre Pompidou ;

- les espaces d'exposition des partenaires du Centre Pompidou, investis par ce dernier dans le cadre de la Constellation. Ces
espaces sont situées a Paris, en lle-de-France. Le périmetre de la constellation peut également faire I'objet d'un
élargissement pour inclure les institutions francaises hors région lle-de-France, et trés exceptionnellement une ou plusieurs
institutions internationales.

3.2 AUTRES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques des travaux : Ouvrages de platrerie pour les expositions et dans le cadre d’aménagements divers du Centre Pompidou
et de la Bibliotheque Publique d'Information.

Ces travaux concernent principalement :

e Des ouvrages de hauteur (le plus souvent jusqu’a 4,80 m sans toutefois constituer une regle stricte) de type cimaises en
plaques de platre (courbes ou droites)

e  Des plafonds

e Des isolations acoustiques

e Des rails Halphen (ou équivalent)

e  Des linteaux

e  Des parcloses

e  Des créations de niches dans des cloisons ou intégrations de portes

e ladépose d'ouvrages

e Et plus généralement tous travaux de platres dans le cadre des scénographies des expositions et dans le contexte
d'aménagements divers du Centre Pompidou et de la Bibliotheque d’Information Publique.

La nature des travaux et les spécificités techniques générales sont indiquées dans le bordereau des prix unitaires (BPU)

Il est souligné que le présent accord-cadre couvre la période de fermeture pour travaux du site principal du Centre
Pompidou pendant laquelle celui-ci va investir d'autres lieux dans lesquels il présentera des expositions et/ou
manifestations. En conséquence, certaines données techniques pourront étre mises a jour en fonction des lieux investis
et de I'adaptation des scénographies auxdits lieux.

Par ailleurs, depuis 2023, les travaux de platrerie ont été moins nombreux, le bois s'étant avéré le matériau principal de
cloisonnement utilisé car il correspondait mieux aux scénographies retenues.

Cette information est donnée a titre purement indicatif, le choix des matériaux de cloisonnement étant dicté par chaque
scénographie.

3.3 CONTRAINTES DE DELAIS — COACTIVITE ET FORTE SIMULTANEITE DES CHANTIERS
Les opérations concernées par les travaux présentent une nature variable, mais, de maniere générale, elles exigent une réactivité
particulierement élevée :

e  Devis a établir en une semaine maximum selon le volume des travaux a chiffrer et sous 24 heures pour les urgences.
e Durée des chantiers comprise en moyenne entre 1 journée et 3 semaines, et plus spécifiquement :
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o les interventions ponctuelles dans les petits espaces durent en moyenne entre V2 journée et 2 jours ;
0 les opérations moyennes durent en moyenne 5 jours sur site ;
0 les chantiers importants peuvent durer 2 a 3 semaines.

e Interventions sous 48 heures pour les urgences
e Travail de nuit, samedis, dimanches et fériés possible (sous réserve et selon les conditions fixées a I'article 3 du présent
CCTP)

En raison de la programmation et d’expositions ouvrant souvent a la méme date, I'entreprise devra étre en mesure de :

e  Conduire simultanément plusieurs chantiers et étre en capacité de répondre aux périodes de forte activité notamment
observées a la rentrée de septembre et au début du premier trimestre, en mobilisant rapidement les effectifs nécessaires ;
et

e Coordonner I'ensemble des chantiers afin de tenir les délais susvisés.

A titre d’exemple, on dénombrait 11 chantiers sur une période de six semaines a la rentrée 2019 pour un total d’environ 4400m’ de
placoplatre.

Cette simultanéité de chantiers devrait étre moindre avec la fermeture du site principal du Centre Pompidou mais le titulaire pourrait
étre confronté a quelques interventions simultanées dans le cadre d'une multiplicité des lieux de présentation des expositions, a
Paris, région ile de France, et/ou Régions.

Un calendrier prévisionnel d'intervention avec les lieux de chantiers sera communiqué régulierement a I'entreprise pour pouvoir
organiser son plan de charge.

En outre, les travaux de platrerie se déroulent généralement en coactivité avec d'autres corps d'état tels que : divers travaux de
cablage (cablage électrique, détection incendie, éclairage et audiovisuel), travaux de menuiserie (niches, vitrines, trottoirs...), de
peinture etc...

Des réunions réguliéres seront organisées avec le maitre d'ceuvre, I'équipe projet et/ou les artistes lors de la préparation et la
réalisation des chantiers. Celles-ci pourront avoir lieu sur I'un des sites du Centre Pompidou ou dans les lieux investis par le Centre
Pompidou pendant sa fermeture.

Dans toutes les hypothéses, les travaux ne peuvent pas débuter :

e Sans|'acceptation par le Centre Pompidou ou la Bibliotheéque Publique d’Information (BPI), chacun pour ce qui le concerne,
de I'offre remise par le titulaire, ceci se concrétisant par la remise d'un bon de commande signé du donneur d'ordre

e Sans la notification par le Centre Pompidou ou la Bibliothéque Publique d’Information (BPI), chacun pour ce qui le concerne,
du plan de prévention si le chantier est soumis a cette disposition.

Les plages horaires habituels du chantier sont de 8h30 a 17h30 du lundi au vendredi.

A titre marginal, lorsque le chantier se déroule au moment de I'accrochage des ceuvres {les plages horaires sont limitées entre 8h00
et 16h00 avec une interruption entre 12h00 et 13h00.

L'entreprise devra planifier son chantier en fonction de ces horaires et ne pourra réclamer aucune sorte d'indemnité en invoquant
I'interruption du chantier liée a ces restrictions d'horaires annonceées.

L'attention des entreprises est attirée sur le fait que le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux font
partie du délai contractuel fixé dans le bon de commande.

3.4 MAITRISE D'CEUVRE

La maitrise d’ceuvre est assurée principalement soit par la Direction du Batiment et de la Sécurité soit par la Direction de la Production
selon les projets pour les chantiers relevant du Centre Pompidou.

Pour les opérations relevant de la Bibliotheque Publique d'Information, le responsable du suivi de la maitrise d’ceuvre sera désigné
au regard de la nature des projets.
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Les commandes identifieront les protagonistes selon les chantiers concernés.
3.5 CONTROLE TECHNIQUE

La personne publique décidera, selon la nature des travaux prescrits, de recourir ou non a un contrdle technique qu'il désignera et
rémunérera et dont il définira la mission. Le titulaire en sera avisé.

Dans certains cas, la personne publique pourra inclure dans la mission du titulaire des obligations de controle ou de prestations
d'ingénierie de bureau d'étude.

3.6 FACILITES OFFERTES AUX ENTREPRISES
La fourniture d'eau et d'électricité est gratuite.
Il est interdit de déjeuner sur la zone chantier.

Dans le cas de figure ol le Centre Pompidou, La Bibliothéque Publique d'Information ou un de ses partenaires (dans les cas ou le
Centre Pompidou investit leurs espaces) mettrait a disposition de I'entrepreneur un éventuel local de stockage, celui-ci sera placé
sous sa responsabilité étant précisé que pour des raisons de sécurité un acces devra étre permis au service sécurité du Centre
Pompidou ou/et de la Bibliothéque Publique d'Information.

La mise a disposition d'un éventuel local ne transfert pas la responsabilité de matériel stocké vers le Centre Pompidou ou vers la
Bibliotheque Publique d’Information, le titulaire demeurant I'unique responsable.

3.7 DOCUMENTS TECHNIQUES FOURNIS EN AMONT OU AU DEBUT DES TRAVAUX

Outre les documents demandés dans le cadre du plan de prévention, |'entrepreneur pourra étre sollicité pour fournir, en amont des
travaux et selon un délai précisé lors de la demande du Centre Pompidou ou de la Bibliothéque Publique d’Information qui sera
formalisée par écrit lors de la commande :

e Des notes de calculs des ouvrages a construire

e Des schémas de principes

e  Des croquis, des esquisses

e  Des plans d'exécutions

e  Des modes opératoires

e  Etplus globalement, tout ou partie des éléments a construire.

Les proces de classement au feu seront a produire, au plus vite et au plus tard, pour le passage du bureau de contrdle ou avant
ouverture au public dans le cas ol le Centre Pompidou ou la Bibliothéque Publique d'Information ne ferait pas appel a une mission
extérieure de controle. Ces PV feu devront correspondre aux matériels et produits utilisés et étre valides.

Le Centre Pompidou et la Bibliothéque Publique d'information se réservent le droit de demander des échantillons de matériaux ou
de produits susceptibles d'étre utilisés par I'entrepreneur.

L'entrepreneur doit vérifier I'exactitude des cotes transmises et/ou précisées sur les plans qui pourront étre fournies par le Centre
Pompidou, la Bibliothéque Publique d’Information ou un tiers, partie prenante du projet (Artiste, assistant d'artiste...). S'il constate
une erreur sur les documents, il doit en informer le Centre Pompidou ou la Bibliotheque Publique d'Information et apporter les
corrections qui s'imposent aprés accord du Centre Pompidou ou de la Bibliotheque Publique d'Information.

3.8 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément a I'article 40 du CCAG-TRAVAUX et sur demande expresse du maitre d'ouvrage, I'entrepreneur remet au moment de
la réception les documents rattachés a I'exécution de sa prestation, notamment et selon les cas :

e Les spécifications de pose, les notices de fonctionnement ;
e Les prescriptions de maintenance des éléments d'équipements mis en ceuvre ;
e Les conditions de garantie des fabricants attachés a ces équipements.
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L'entreprise demeure exclusivement et entierement responsable des erreurs ou omissions qui pourraient résulter de ses calculs,
études et documents d'exécution.

[ ne saurait, quel que soit I'état d’avancement des études et travaux, y compris aprés leur achevement, prétexter le visa apposé sur
les documents par le maitre d’ceuvre et/ou le contrdleur technique, pour se soustraire aux obligations contractuelles ou pour en
diminuer la portée.

3.9 PREPARATION COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
3.9.1 PERIODE DE PREPARATION
Chaque bon de commande fixera, le cas échéant, une période de préparation comprise dans le délai d’exécution des travaux.
Au cours de la période de préparation, les taches a exécuter par le titulaire pourront étre les suivantes :

e  Proposition du programme d’organisation des travaux

e Etablissement en concertation avec la personne publique du calendrier détaillé d’exécution

e  Etablissement du plan de prévention

¢ |Installation du chantier et approvisionnements

e [Etablissements des documents (schémas, esquisses, croquis, plans d’exécution, modes opératoires...) permettant le
démarrage des travaux

3.9.2 LISTE NOMINATIVE DES PERSONNELS DU TITULAIRE PRESENTS SUR LE CHANTIER

Pour chaque opération et avant le début de I'exécution des travaux, I'entreprise devra fournir la liste nominative des personnels
prévus sur le chantier pour I'établissement des laissez-passer.

Pour les acces a certains espaces sensibles et pour des prestations effectuées en dehors des heures d'ouverture du Centre Pompidou
ou de la Bibliotheque Publique d'Information, les représentants du titulaire seront accompagnés par le responsable des locaux
concernes.

3.9.3 REUNIONS DE CHANTIERS
L'entrepreneur devra systématiquement assister aux réunions de chantier sans qu'une convocation formelle lui soit adressée. Il peut
y déléguer un responsable ayant pouvoir d'engager I'entreprise et donner les ordres nécessaires, séance tenante, aux personnels sur

le chantier.

S'il'y a lieu, les comptes rendus de chantier établis par le maitre d’ceuvre pourront &tre remis directement sur le chantier, la signature
du bordereau de remise engageant I'entreprise.

Toute observation sur un compte-rendu doit étre faite lors du rendez-vous de chantier qui suit sa diffusion ou a défaut dans la
semaine qui suit sa diffusion. Dans le silence, le compte rendu est réputé accepté.

3.9.4 EXECUTION DES TRAVAUX
Le titulaire du marché est tenu d'exécuter les travaux a un niveau constant de qualité.
Par ailleurs, les délais de réalisation assez courts nécessitent de sa part une disponibilité et une forte réactivité.

En conséquence, le titulaire désigne expressément un responsable technique qualifié chargé du suivi du chantier et présent sur le
site.

Le Centre Pompidou et la Bibliotheque Publique d’Information se réservent la possibilité de récuser le personnel désigné par le
titulaire a tout moment. Il notifie sa décision au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire dispose alors d'un délai de 30 jours au maximum, sauf urgence motivée par le Centre Pompidou ou la Bibliothéque
Publique d’Information, pour procéder a son remplacement. A défaut de remplacement, le marché pourra étre résilié dans les
conditions de I'article 50.3 du CCAG-TRAVAUX.
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Les autres obligations de I'entrepreneur sont :

e Lors de la phase travaux, |'entrepreneur doit, a ses frais, et aprés approbation par le Centre Pompidou ou la Bibliotheque
Publique d'Information, mettre en place le matériel sécurité (échafaudage...), placer les barrages ou déviations, poser les
écriteaux et prendre toutes les dispositions pour assurer la signalisation et prévenir les divers usagers de la présence de
zones interdites.

e Le titulaire est entierement responsable de la fourniture de I'ensemble des produits, matériaux et matériels nécessaires a
la bonne exécution de ses prestations. Il lui incombe également de veiller a ce que les conditions de stockage de ces
éléments soient appropriées, de maniére a prévenir tout risque ou dégradation. A ce titre, les matériaux et matériels
devront étre entreposés de maniére a assurer leur stabilité, en dehors des zones de circulation, des accés aux locaux ou
des zones techniques, dans des emballages fermés, et avec les dispositifs de protection nécessaires pour préserver
I'intégrité des sols.

e Avant le début des travaux, I'entrepreneur doit informer par écrit le responsable du batiment et le PC de sécurité de
I'intervention a réaliser en précisant la nature des travaux, les dates et durée de I'intervention.

e En cas de travaux nécessitant des opérations de type brasure ou soudure (travaux par points chauds), I'entrepreneur devra
satisfaire a I'obligation de procédure de « Permis feu » délivré par la Cellule Sécurité du Centre Pompidou ou de la
Bibliotheque Publique d’Information.

e D’'une maniére générale, incombe a I'entrepreneur la protection des existants et les installations de chantier. Il doit, tout
au long du chantier, vérifier le respect par les autres intervenants de cette protection et, le cas échéant, prendre toutes les
dispositions pour la conserver en état. Apres réception, il doit procéder a la dépose de ses protections et au dépoussiérage
des ouvrages.

e Pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations et jusqu’a la réception de I'ouvrage, I'entrepreneur doit protéger
ses matériels, outillages et biens méme terminés contre le risque de vol, de détournement, de dommages, de dégradations
et d'usage non conforme. En particulier, il fera son affaire de la protection de ses stocks de matériaux, matériels, produits,
outillages, bien contre tout risque (corrosion, intempéries, déformations...).

Cette disposition signifie entre-autre que tout vol, dégradation ou déformation de matériaux ne pourra étre imputé au
Centre Pompidou ou a la Bibliothéque Publique d'Information.

Il est ici noté que certains matériaux de type PVC, caoutchouc, par exemple, peuvent impliquer une diffusion d'odeur lors
de leur déballage. L'entrepreneur est sensibilisé sur le fait qu'il est invité a alerter le Centre Pompidou ou la Bibliotheque
Publique d’'Information en amont de cette éventualité, si elle est connue, afin de trouver en concertation une solution qui
évite cette nuisance avant qu’elle n'arrive.

e Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux : dans le cadre du délai contractuel, I'entrepreneur
devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qu'il aura occupés, a
I'enlevement du matériel, des produits et des matériaux sans emploi.

3.9.5 REPARATION DES DEGATS

Si I'entrepreneur commet une faute entrainant des dommages aux ouvrages existants ou si ces dommages lui sont directement
imputables, il doit assurer a ses frais et sous sa responsabilité les remises en état.

En cas de carence, dans un délai de 8 jours calendaire aprés mise en demeure le sommant de procéder aux remises en état, la
personne publique prélévera, sur les sommes dues a |'entrepreneur, I'équivalent au moins de I'évaluation des dépenses nécessaires

aux remises en état.

Sidans un délai de 8 jours, comptés depuis le jour de la constatation des dégats, I'entrepreneur n'a pas fait les démarches nécessaires
pour engager les travaux de remise en état, la personne publique se réserve le droit de résilier le marché aux torts de I'entrepreneur.

La personne publique fera alors exécuter les travaux de remise en état par une entreprise de son choix et les dépenses liées seront
imputées a 'entreprise responsable des dégats.
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ARTICLE 4 — DEVELOPPEMENT DURABLE

Dans le cadre de I'exécution des travaux décrits dans le présent cahier des clauses techniques particuliéres, le Centre Pompidou et
de la Bibliothéque Publique d'Information souhaitent inscrire ces prestations dans une dimension environnementale visant a favoriser
le développement durable.

A ce titre, le titulaire s'engage a intégrer a ces principes dans chacune de ces interventions, notamment en ce qui concerne :

- Lagestion des matériaux et des déchets

Le titulaire privilégiera |utilisation de matériaux éco-labellisés et/ou recyclables ou recyclés, et plus généralement
tout matériau présentant un faible impact environnemental (faible émission de CQV, issus de filieres durables,
etc.)

Le titulaire s’engage a minima a identifier les déchets par nature et d'en indiquer le poids/volume.

Si le traitement des déchets est a la charge de I'entreprise (cas d'une demande de devis du Centre), le titulaire
devra produire les bordereaux de suivi de traitement des déchets sur chaque exposition, afin d’en assurer leur
tracabilité.

Dans la mesure du possible, les déchets issus des travaux devront étre triés a la source, valorisés ou recyclés
conformément a la réglementation en vigueur, et ne devront en aucun cas étre mélangés ou enfouis sans
traitement approprié, dans les conditions définies par l'article 2.2 du présent cahier des clauses techniques
particulieres.

Les emballages et matériaux d'emballage devront étre limités au strict nécessaire, et autant que possible,
permettre de favoriser des solutions réutilisable et/ou recyclables.

- Prévention des pollutions et nuisances :

Le chantier devra étre organisé de maniere a prévenir tout risque de pollution (eaux, sols, air) et a limiter les
nuisances sonores pour le public, conformément a la Charte chantier propre et faibles nuisances (dans les
conditions prévues a I'annexe n°1 du reglement de la consultation — Charte chantier propre).

- Consommation énergétique et gestion des ressources :

Le titulaire veillera, autant que faire se peut, a limiter la consommation d'énergie et d’eau sur le chantier,
notamment en optimisant |'usage des outils et machines et en adoptant des pratiques économes.
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