

| MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX | | | | |
|--|---|-----|---------|--------------|
| DETAIL ESTIMATIF (DE) | | | | |
| Objet du marché | | | | |
| RN57 – Boulevards Beure Démolition de maisons d'habitation Référence Place : « DrealBFC-25-RN57-Bds-Beure-Demo » | | | | |
| 184 rue de Dole | | | | |
| N° prix | Désignation | Qté | Unité | Montant H.T. |
| A-1 | Dossiers administratifs | 1 | Forfait | |
| A-2 | Installation de préparation de chantier | 1 | Forfait | |
| A-5 | Travaux de préparation pour le déplombage, dépose et évacuation de matériaux contenant du plomb | 1 | Forfait | |
| A-6 | Démolition du bâtiment, comblement de la fouille et évacuation des déchets | 1 | Forfait | |
| A-7 | Abattage d'arbres et débroussaillage (si nécessaire pour la démolition) | 1 | Forfait | |
| A-8 | Mise en oeuvre et compactage de tout-venant en surface | 1 | Forfait | |
| Total HT | | | | |
| TVA 20% | | | | |
| Total TTC | | | | |

| 27 chemin des Vallières à Port Douvot | | | | |
|---------------------------------------|---|-----|---------|--------------|
| N° prix | Désignation | Qté | Unité | Montant H.T. |
| B-1 | Dossiers administratifs | 1 | Forfait | |
| B-2 | Installation de préparation de chantier | 1 | Forfait | |
| B-3 | Travaux de préparation pour le désamiantage | 1 | Forfait | |
| B-4 | Dépose et évacuation de matériaux contenant de l'amiante | 1 | Forfait | |
| B-5 | Travaux de préparation pour le déplombage, dépose et évacuation de matériaux contenant du plomb | 1 | Forfait | |
| B-6 | Démolition du bâtiment, comblement de la fouille et évacuation des déchets | 1 | Forfait | |
| B-7 | Abattage d'arbres et débroussaillage (si nécessaire pour la démolition) | 1 | Forfait | |
| B-9 | Mise en œuvre de terre végétale | 1 | Forfait | |
| Total HT | | | | |
| TVA 20% | | | | |
| Total TTC | | | | |

| 37 chemin des Vallières à Port Douvot | | | | |
|---------------------------------------|---|-----|---------|--------------|
| N° prix | Désignation | Qté | Unité | Montant H.T. |
| 1 | Dossiers administratifs | 1 | Forfait | |
| 2 | Installation de préparation de chantier | 1 | Forfait | |
| 3 | Travaux de préparation pour le désamiantage | 1 | Forfait | |
| 4 | Dépose et évacuation de matériaux contenant de l'amiante | 1 | Forfait | |
| 5 | Travaux de préparation pour le déplombage, dépose et évacuation de matériaux contenant du plomb | 1 | Forfait | |
| 6 | Démolition du bâtiment, comblement de la fouille et évacuation des déchets | 1 | Forfait | |
| 7 | Abattage d'arbres et débroussaillage (si nécessaire pour la démolition) | 1 | Forfait | |
| 9 | Mise en œuvre de terre végétale | 1 | Forfait | |
| Total HT | | | | |
| TVA 20% | | | | |
| Total TTC | | | | |

| Total | | |
|---------------------------------------|----------------|--|
| 184 rue de Dole | Montant HT | |
| | TVA 20 % | |
| | Sous Total TTC | |
| 27 chemin des Vallières à Port Douvot | Montant HT | |
| | TVA 20 % | |
| | Sous Total TTC | |
| 37 chemin des Vallières à Port Douvot | Montant HT | |
| | TVA 20 % | |
| | Sous Total TTC | |
| Total | | |
| | Total HT | |
| | TVA 20% | |
| | Total TTC | |