
Désignation des ouvrages U
Quantité 

Max
Quantité 

Entreprise
Prix unitaire 

HT
Prix total

HT

4.3.1

4.3.1.1 Installations de chantier ens 1,00

4.3.1.2 Etudes d'exécution ens 1,00

4.3.2

4.3.2.1
Neutralisation, purge et isolement (consignation) du réseaux gaz
F au droit de chaque pénétration dans les locaux existants coté 
cour intérieur et coté chaufferie

unité 21,00

4.3.2.2
Découpe, dépose du réseau gaz F et mise en oeuvre de 
bouchon sur le réseau cuivre intérieur neutralisé au droit de la 
partie conservé

unité 21,00

4.3.3

4.3.3.1
Remontée réseau gaz et mise en œuvre de la vanne de 
coupure générale sous coffret rouge

unité 1,00

4.3.3.2
Raccordement et reconnexion sur réseau existant intérieur gaz 
E

unité 3,00

4.3.3.3
Raccordement et reconnexion sur réseau existant intérieur gaz 
D

unité 1,00

4.3.4

4.3.4.1 Repli, nettoyage et parfaite finition ens 1,00

4.3.4.2 Dossier des ouvrages exécutés ens 1,00

A :
Le :
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Cachet et signature entreprise :

CDPGF - Cadre de décompososition du prix global et forfaitaire
Opération n° 2025DPIGEM863TX

Reprise réseaux de distribution gaz de ville Université de Lorraine
CAMPUS BRIDOUX - Avenue du Général Delestraint 57070 METZ

LOT 02 Réseaux gaz de ville hors sol extérieur et intérieur

MONTANT TOTAL BASE - € HT 

TVA 20,00% 

TRAVAUX D'ADAPTATION SUR NOUVEAU RESEAU GAZ

MONTANT TOTAL BASE - € TTC 

PREPARATIONS DE CHANTIER

TRAVAUX DE DEPOSE ET NEUTRALISATION

REPLI ET FIN DE CHANTIER

SUIVANT document RC-AE-CCP : visite obligatoire et certificat de visite à joindre à l'offre


