
Observations

N° et intitulé opération Année - N° ticket helpdesk et extension

Lieux opération Ville - Site - bâtiment - étage

Composante 1 budget avec nom personne délégation de signature

Composante 2 budget avec nom personne délégation de signature

Composante 3 budget avec nom personne délégation de signature

Réfèrent chargé de l'opération nom et coordonnées Chargé d'opération

Réfèrent service technique sur site non et coordonnées ordonnateur secondaire (budget)

Observations

Maitre d'œuvre interne UL - MOEi OUI oui (ajouter nom et coordonnées) ou non

Maitre d'œuvre externe UL - MOEe NON oui (ajouter nom et coordonnées) ou non

Contrôleur technique - CT NON oui (ajouter nom et coordonnées) ou non

Coordonnateur sécurité - CSPS NON oui (ajouter nom et coordonnées + PGC) ou non

Plan de prévention site - PdP OUI oui si pas de CSPS (pas de coactivités)

Observations

Nombre de lots de l'opération nombre total des lots pour l'opération BC + MS

Lot concerné par l'opération n° et intitulé du lot suivant accord-cadre travaux

Installation de chantier au lot n° n° et intitulé du lot - 1 seul lot à retenir

Autres lots hors marché AC TX

Autres lots hors marché AC TX

Délai préparation de l'opération nombre en semaines (délai d'approvisionnement)

Délai total travaux de l'opération nombre en semaines total pour l'ensemble des lots de l'opé

Délai maximum de travaux par lot nombre en semaines maximum d'intervention d'un lot

Date de démarrage travaux souhaité après période préparation + délai mini CCAP

Date de fin de travaux souhaité date de démarrage + délai travaux de l'opération

 OBSERVATIONS Observations

Plan de situation/masse sur site OUI ANNEXE n° 1 carnet graphique obligatoire - repérage sur site

Plan topographique OUI ANNEXE n° 1 carnet graphique obligatoire - pour analyse accès travaux

Plan des réseaux NON ANNEXE n° obligatoire - pour vérification postes et métrés BPU

Formulaire MS OUI ANNEXE n° 2 Formulaire F4 MS (RC-CDPGF-AE) obligatoire - à remplir par le prestataire pour offre MS

Photos de l'existant avec repérage OUI ANNEXE n° 1 carnet graphique obligatoire - pour compréhension des existants

Rapport amiante avant travaux OUI ANNEXE n° 3 Rapport HAP-amiante obligatoire PC avant 1997 - si intervention en SS4 => MS

Divers 1 NON ANNEXE n°

Divers 2 NON ANNEXE n°

Divers 3 NON ANNEXE n°

Observations

Retenue de garantie OUI oui ou non (5%)

Avance possible NON oui suivant conditions CCAP si travaux sup à 50 000 euros

Attestation fin de travaux NON oui si travaux inf. à 25KE HT sur le lot

Réception des travaux OUI EXE6 réception : oui si travaux sup à 25KE HT sur le lot

Date : Date : 

Lieu : Lieu : 

PIECES TECHNIQUES POUR VALIDATION DE LA COMMANDE

Bruno Damien - 06 34 25 78 28
bruno.damien@univ-lorraine.fr

6

-

1.5-FINANCIER ET RECEPTION

13/10/2025

3

INFORMATIONS MAITRISE D'OUVRAGE

INFORMATIONS MAITRISE D'ŒUVRE

INFORMATIONS TECHNIQUES ET DELAI OPERATION

2025-METZ-BRIDOUX-GAZ et ACCES

CAMPUS BRIDOUX 57070 METZ

Direction du Patrimoine Immobilier

-

-

Sébastien BERTHAUX - 03 72 74 06 86 - 06 77 36 56 02
sebastien.berthaux@univ-lorraine.fr et dpi-gp-contact@univ-lorraine.fr

SERVICE TECHNIQUE SITE

N'importe quels autres documents pour parfaite compréhension du 
prestataire afin qu'il puisse analyser la proposition de commande 
sur BPU

SITES DE L'UNIVERSITE DE LORRAINE - ACCORD-CADRE  ENTRETIEN ET RÉALISATION DE TRAVAUX DES VOIRIES ET RÉSEAUX 
DIVERS - Renseignements opération AC VRD à joindre au marché subséquent

RENSEIGNEMENTS OPERATION PAR LA MAITRISE D'OUVRAGE SUR LE MARCHE SUBSEQUENT

-

Sébastien BERTHAUX - 03 72 74 06 86 - 06 77 36 56 02
sebastien.berthaux@univ-lorraine.fr et dpi-gp-contact@univ-lorraine.fr

Lot 3-Lorraine Nord multi-attributaire

Lot 3-Lorraine Nord multi-attributaire

A REMPLIR par le demandeur UL A REMPLIR par l'entreprise

31/10/2025

1

3

joindre annexes F4-MS complétées et signé par l'entreprise pour validationjoindre annexes F4-MS et annexes PIECES TECHNIQUES

21/03/2025

NANCY

Nom et signature entreprise pour validation :Signature du maitre d'ouvrage suivant délégation de signature :



- LN3-MS5

-
24/04/2025

2025DPIGEM850TX

-

2025-METZ-BRIDOUX-GAZ et ACCES LN3-MS5
Pondération

Suivant F1 du lot -
50

Suivant F1 du lot -
30

15

15

Lot 3-Lorraine Nord multi-attributaire -
20

-

Lot 3-Lorraine Nord multi-attributaire -
N° contrat chapeau

PLACE :

DESIGNATION BPU et CCTP U Quantité unitaire Prix unitaire en € HT Prix Q*PU en € HT
Prix en € TTC

TVA20%

1 -

INSTALLATIONS DE CHANTIER -

INSTALLATIONS AVEC MODIFICATION DE CHEMINEMENT DE VOIRIE/PIÉTON -

Installation prolongée - durée >  3 jours Journée 15,00

PLANS D'EXÉCUTION -

Pour une opération supérieure à 25 k€ HT Forf. 1,00

ÉTUDES D'EXÉCUTION -

Pour une opération supérieure à 25 k€ HT Forf. 1,00

PLANS DE RÉCOLEMENT - DOE -

Pour une opération supérieure à 25 k€ HT Forf. 1,00

3 -

DÉCAPAGE DE TERRE VÉGÉTALE -

Matériaux mis en dépôt sur site M³ 12,00

DÉCOUPE DE REVÊTEMENT EN ENROBÉS M² 48,00

DÉMOLITION D'OUVRAGES BÉTON OU MAÇONNERIE -

Béton non armé M³ 12,00

DÉMOLITION DE REGARD DE BRANCHEMENT U 4,00

REMISE EN PLACE DE TERRE VÉGÉTALE M³ 12,00

REPROFILAGE DE CHAUSSÉE EN MATÉRIAUX GRANULAIRES -

Sur une épaisseur moyenne de 10 cm M² 108,00

FOURNITURES ET MISE EN ŒUVRE DE MATÉRIAUX POUR COUCHE DE FORME ET 
DE FONDATION

-

Type laitier concassé 0/50 M³ 25,00

FOURNITURES ET MISE EN ŒUVRE DE MATÉRIAUX POUR COUCHE DE BASE -

Type laitier concassé 0/315 M³ 10,00

DÉPOSE DE BORDURES ET/OU CANIVEAUX NON RÉUTILISABLES -

Caniveaux Ml 48,00

DÉPOSE ET REPOSE DE BORDURES OU DE CANIVEAUX -

Bordures  béton Ml 4,00

FOURNITURES ET POSE DE BORDURES BÉTON -

Bordure type P (P1, P2 ou P3) Ml 70,00

FOURNITURES ET POSE DE CANIVEAUX BÉTON -

Caniveau type CC1 Ml 48,00

ENGAZONNEMENT M² 48,00

5 -

FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D’ENROBÉS -

SE 0/6 (4 cm) M² 60,00

BBM 0/10 (4 cm) M² 48,00

6 -

SIGNALISATION HORIZONTALE -

Bande guidage Ml 35,00

REGARD DE BRANCHEMENT -

600 x 600 U 1,00

ESSAIS DE COMPACTAGE DE FOUILLES Forf. 2,00

14 -

FOUILLES EN TRANCHÉES POUR POSE DE FOURREAUX
Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution de tranchées mécaniques ou manuelles (y 
compris utilisation d’un BRH) pour le rséeaux sous fourreaux GAZ MBP PEHD diam32 
comprenant :
- Les terrassements en terrain de toute nature, l’enlèvement et l’évacuation de tout type de 
matériau, la fouille le nivellement et l’étaiement éventuel et le chargement et le transport 
des déblais en excédent à une décharge autorisée.

m3 45,00

Identification 
technique : Analyse des offres suivants les critères et pondération ci-dessous

(mémoire technique libre à joindre à l'offre) :

Reférence
opération :

Critères

F4
SITES DE L'UNIVERSITE DE LORRAINE - ACCORD-CADRE  ENTRETIEN ET RÉALISATION DE 

TRAVAUX DES VOIRIES ET RÉSEAUX DIVERS
FORMULAIRE MARCHE SUBSEQUENT

Marché subsequent n°

A- REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHE SUBSEQUENT
Limite de retour des offres (12 jours minimum 
après la mise en ligne), le :

Délai : 1-Prix des prestations

Financier et 
réception :

2-Valeur technique

Annexes : F1 du lot : renseignement opération
Annexes F1 du lot (listé dans la partie 1.4)

-
-

2.1-Programme d’exécution
méthodologie, fiche technique

2.2-Organisation
matérielle, humaine, gestion nuisances

3-Délais d’exécution
en nombre de jours

B- CDPGF MARCHE SUBSEQUENT

Identification lot 
géographique :

1.3.2

1,4

1.4.2

TERRASSEMENT - DÉMOLITION

Lot marché :

N°CCTP

POSTES GÉNÉRAUX

1,1

1.1.2

1.1.2.2

1,2

1.2.2

1,3

4.1.2

4,2

4.2.1

4,3

3,4

3.4.1

3,7

3,12

3.12.1

3,15

3,26

3,29

3.29.2

3,31

3.31.3

3,32

3.32.4

4,1

POSTES COMPLEMENTAIRES MARCHE SUBSEQUENT HORS BPU

14.1

4.3.6

4,5

4.5.3

4,11

VOIRIE

5,5

5.5.1

5.5.3

SIGNALISATION

6,2

6.2.3

7,15

7.15.4

12,1



REMBLAIEMENT EN TRANCHÉES POUR POSE DE FOURREAUX
Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution de tranchées mécaniques ou manuelles pour 
le rséeaux sous fourreaux GAZ MBP PEHD diam32 comprenant :
- La fourniture et mise en place de sable 0/5 en enrobage de câbles sur une épaisseur 
minimum de 0,40 m après compactage soigné en deux couches, des matériaux d'apport 
0/315 pour le remblaiement des fouilles et le compactage réglementaire y compris les 
essais éventuels. Jusqu'a l'arase inférieure du poste 3.4 décapage terre végétale ou 
3.31.3 couche de forme.

m3 25,00

GRILLAGE AVERTISSEUR GAZ
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et pose en tranchée de grillage 
avertisseur en matière plastique imputrescible et conforme à la norme NF EN 12613.

ml

92,00

CHAMBRE DE TIRAGE et changement de direction sous voirie
Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture à pied d’œuvre et la pose de chambre de tirage 
préfabriquée ou coulée en place sous trottoir.
Il comprenant notamment :
- Les terrassements supplémentaires nécessaires à la mise en place de regard avec 
évacuation des déblais à la décharge, le compactage du fond de forme,
- La fourniture et pose de tous les éléments en béton sur béton de proprété, le 
remblaiement siogné en matériaux d’apport et le compactage ;
- La fourniture et pose de cadre et tampon en fonte de type AKSESS non verrouillé (classe 
C250) de chez Saint Gobain PAM ou équivalent.

u 2,00

REGARD DE BRANCHEMENT GAZ
Ce prix rémunère, à l’unité en pied de façade, la fourniture à pied d’œuvre et la pose de 
regard de branchement préfabriquée ou coulée en place sous espace vert ou trottoir de 
toute nature comprenant notamment :
- Les terrassements supplémentaires nécessaires à la mise en place de regard avec 
évacuation des déblais à la décharge, le compactage du fond de forme,
- La fourniture et pose de tous les éléments en béton sur béton de proprété, le 
remblaiement siogné en matériaux d’apport et le compactage ;
- La fourniture et pose de cadre et tampon en fonte de type AKSESS non verrouillé (classe 
B125) de chez Saint Gobain PAM ou équivalent.
- Toutes sugestion pour position verticale et collier de prise en charge et raccord en attente 
au droit du PEHD pour branchement du reseaux gaz canalisation acier (cana acier gaz 
avec remontée en facçade hors sol + vanne sous coffret de sécurité + pénétration et 
raccordement sur le réseaux gaz intérieur des locaux HORS MARCHE)

u 4,00

BRANCHEMENT RESEAU GAZ SUR COFFRET ENCASTRE EN LIMITE DE PRORIETE
Ce prix rémunère, à l’unité, la réalisation du branchement réglementaire comprenant toute 
les fournitures et mise en oeuvre nécessaire y compris les démolitions et reprise de 
maçonnerie le cas échéant. u 1,00

ESSAIS ET MISE EN SERVICE REGLEMENTAIRE ens 1,00

2025-METZ-BRIDOUX-GAZ et ACCES LN3-MS5
TOTAL HT et TTC 

CDPGF

-

2025-METZ-BRIDOUX-GAZ et ACCES LN3-MS5

Lot 3-Lorraine Nord multi-attributaire -

SIRET

Adresse

Télephone

Référent

Télephone réf

Mail réf

14.2

14.3

Désignation entreprise de la présente offre :

Date et signature entreprise pour ACTE d'ENGAGEMENT :

14.4

14.5

14.6

14.7

Reférence 
opération :

C- ACTE D'ENGAGEMENT MARCHE SUBSEQUENT

Reférence 
opération : TOTAL HT et TTC DE 

L'OFFRE
Lot marché :

Renseigner et signer par le donneur d'ordre UL

à renseigner et signer par le titulaire de l'accord- cadre

Signature du maitre d'ouvrage suivant délégation de signature pour acceptation de l'offre :


