

Détail des Quantités Estimatif (DQE)

Mission M1 : Coordination Sécurité inter maîtrises d'ouvrage (CTP §4)

M1.1 : Etablissement du cahier des charges de coordination sécurité de chaque secteur opérationnel

Intitulé	Unité		Prix unitaire (€ HT)	Saget	Amédée Centre	Amédée Sud	Armagnac	Ars/Gattebourse	Berges phase 2	Brascassat	Paludate	Total indicatif
1.1	Cahier des charges			0								0 €

M1.2 : Mise à jour des cahiers des charges sectoriels de coordination sécurité

Intitulé	Unité		Prix unitaire (€ HT)	Quantité indicative								Total indicatif
1.2	MAJ Cahiers des charges			0								0 €

M1.3 : Suivi de la coordination des maîtres d'ouvrages, en application des cahiers des charges sectoriels

Prix trimestriel : 1 bon de commande par trimestre / secteur

Intitulé	Volume des tranches (SHON)	Coefficient de complexité	Prix unitaire par trimestre (€ HT)	Saget	Amédée Centre	Amédée Sud	Armagnac	Ars/Gattebourse	Berges phase 2	Brascassat	Paludate	Total indicatif (€ HT)
1.3	Pilotage de la coordination SPS	<4 lots			4	9	10	9	0	9	5	0 €
	Pilotage de la coordination SPS	> 4 lots		8			10	12		8	12	0 €
	Effectuer une visite chantier et son CR tous les 15 jours / secteur	En chantier									10	0 €

Mission M2 : Coordination SPS pour les travaux d'aménagement sous maîtrise d'ouvrage EPA Bordeaux Euratlantique (CTP §5)

Prix unitaires par élément de mission

Intitulé	Montant des tranches (€ HT)	Complexité	Prix unitaire (€ HT)	Saget	Amédée Centre	Amédée Sud	Armagnac	Ars/Gattebourse	Berges phase 2	Brascassat	Paludate	Total indicatif (€ HT)
	Aménagements de la ZAC											
	Etudes (1 Bdc par dossier)	Montant tx (MC)										
2.1	AVP	tx ≤ 1										0 €
2.2	AVP	1 < tx ≤ 5									1	0 €
2.3	AVP	5 < tx ≤ 20		1				1				0 €
2.4	AVP	20 < tx										0 €
2.5	PRO	tx ≤ 1										0 €
2.6	PRO	1 < tx ≤ 5				1		1		2	1	0 €
2.7	PRO	5 < tx ≤ 20		3				1	1			0 €
2.8	PRO	20 < tx										0 €
2.9	DCE	tx ≤ 1									1	0 €
2.10	DCE	1 < tx ≤ 5		3	1	1	1	1	1	2	2	0 €
2.11	DCE	5 < tx ≤ 20						1	1			0 €
2.12	DCE	20 < tx										0 €
Travaux d'aménagement (1 Bdc par trimestre)		Complexité										
2.13	suivi (suivi + Réception + DIUO + rapport fin de mission)	Unique		9	4	12	2	2	2	2	3	0 €

* le nombre d'heures et prix correspond au suivi pendant un trimestre par opération