
MARCHÉ PUBLIC DE SERVICE

DOCUMENT FINANCIER

Acheteur
    Direction interdépartementale des routes Atlantique

Représentant de l’Acheteur (RA)
Madame la directrice interdépartementale des routes Atlantique

Objet du marché

Lot

Contrôle extérieur des travaux de terrassements, chaussées, assainissements, béton, ouvrages d’art et 
structures métalliques sur les opérations de modernisation, d’entretien et de grosses réparations sous 
maîtrise d’ouvrage de la DIR Atlantique

N°3 : Assistance et contrôles in situ – assainissement



Prestations générales et d’assistance technique

Libellé des prix Unité Quantité Montant € HT

1 Ft 2

2 Participation à une réunion U 2

3 Analyse de FTP U 4

4 Avis pour agréments U 4

5 Ft 2

6 Dossier de synthèse Ft 2

7 Fiche bilan environnemental U 2

Prestations d’essais et de contrôle – Assainissement

Libellé des prix Unité Quantité Montant € HT

8 Étanchéité à l’air des canalisations

8a Amenée et repliement du matériel et du personnel Ft 2

8b Essai d’étanchéité à l’air des canalisations Essai 4

9 Étanchéité à l’eau des canalisations

9a Amenée et repliement du matériel et du personnel Ft 2

9b Essai d’étanchéité à l’eau des canalisations Essai 4

10 Fourniture d’eau par citerne m³ 500

11 Inspection matériel vidéo

11a Amenée et repliement du matériel vidéo Ft 2

11b Contrôle par matériel vidéo m

12 Contrôle de soudure de géomembrane des bassins

12a Amenée et repliement du matériel et du personnel FT 2

12b Contrôle de soudure de géomembrane U 3

13

N° 
Prix

Prix unitaire
€ HT

Prise de possession du dossier et programme de 
contrôle

Établissement des documents relatifs à la sécurité 
des interventions du titulaire

N° 
Prix

Prix unitaire
€ HT

1 000

Contrôle d’étanchéité au droit des points triples par 
cloche à vide



13a Amenée et repliement du matériel et du personnel FT 2

13b Essai sur points triples par cloche à vide Essai 3

14 Contrôle raccord des éléments béton

14a Amenée et repliement du matériel et du personnel Ft 1

14b Contrôle raccord des éléments béton Ft 2

15 Contrôle des dispositifs de fermeture des bassins Ft 2

Montant total € HT

Montant TVA (20%)

Montant total € TTC
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