| MARCHE PUBLIC DE SERVICE |

DOCUMENT FINANCIER '

Acheteur
Direction interdépartementale des routes Atlantique

Représentant de I’Acheteur (RA)
Madame la directrice interdépartementale des routes Atlantique

Objet du marché

ContrOle extérieur des travaux de terrassements, chaussées, assainissements, béton, ouvrages d'art et

structures métalliques sur les opérations de modernisation, d'entretien et de grosses réparations sous
maitrise d’ouvrage de la DIR Atlantique

Lot
N°3 : Assistance et contrbles in situ — assainissement




Prestations générales et d’assistance technique

PNriox Libellé des prix Unité | Quantité Prix€u|tl\j;aire Montant € HT

1 PriseAde possession du dossier et programme de Et >

contrble

2 Participation & une réunion U 2

3 Analyse de FTP U 4

4 Avis pour agréments U 4

5 Etab]issement des do'cum'ents relatifs & la sécurité Et 5

des interventions du titulaire
6 Dossier de synthése Ft 2
7 Fiche bilan environnemental U 2
Prestations d’essais et de contrdle — Assaihissement

PN.O Libellé des prix Unité | Quantité Prix unitaire Montant € HT

rix €HT

8 Etanchéité a I'air des canalisations

8a | Amenée et repliement du matériel et du personnel Ft 2

8b Essai d’étanchéité a I'air des canalisations Essai 4

9 Etanchéité a I'eau des canalisations

9a | Amenée et repliement du matériel et du personnel Ft 2

9b Essai d’étanchéité a I'eau des canalisations Essai 4

10 Fourniture d’eau par citerne m3 500

11 Inspection matériel vidéo

11a | Amenée et repliement du matériel vidéo Ft 2

11b | Contrdle par matériel vidéo m 1000

12 Contréle de soudure de géomembrane des bassins

12a | Amenée et repliement du matériel et du personnel FT 2

12b | Contrdle de soudure de géomembrane U 3

13 Contr6le d’étanchéité au droit des points triples par

cloche a vide




13a | Amenée et repliement du matériel et du personnel FT 2
13b | Essai sur points triples par cloche a vide Essai 3
14 Controle raccord des éléments béton

14a | Amenée et repliement du matériel et du personnel Ft 1
14b | Contréle raccord des éléments béton Ft 2
15 Contréle des dispositifs de fermeture des bassins Ft 2

Montant total € HT

Montant TVA (20%)

Montant total € TTC




	PdG
	df lot 3

