

MARCHÉ PUBLIC DE SERVICE

DOCUMENT FINANCIER

<i>Acheteur</i>

Direction interdépartementale des routes Atlantique

<i>Représentant de l'Acheteur (RA)</i>

Madame la directrice interdépartementale des routes Atlantique
--

<i>Objet du marché</i>

Contrôle extérieur des travaux de terrassements, chaussées, béton, assainissements, ouvrages d'art et structures métalliques sur les opérations de modernisation et de grosses réparations sous maîtrise d'ouvrage de la DIR Atlantique

<i>Lot</i>

N°4 : Assistance, essais de laboratoire et contrôles in situ – ouvrages d'art et structures métalliques

Prestations générales et d'assistance technique

N° Prix	Libellé des prix	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Montant € HT
1	Prise de possession du dossier et programme de contrôle	Ft	3		
2	Participation à une réunion	U	4		
3	Analyse de PAQ (y compris révisions)				
3a	PAQ marché d'ouvrage d'art	Ft	2		
3b	PAQ marché « PPHM »	Ft	2		
4	Analyse de FTP hors PAQ				
4a	FTP ouvrage d'art	U	2		
4b	FTP « PPHM »	U	2		
5	Avis pour agréments hors PAQ	U	2		
6	Avis préalable à la levée de point d'arrêt d'exécution	U	5		
7	Plus-value au prix n°6 pour intervention urgente	U	1		
8	Plus-value au prix n°6 pour intervention le week-end	U	1		
9	Assistance d'un expert	U	1		
10	Plus-value au prix n°10 pour intervention urgente	U	1		
11	Plus-value au prix n°10 pour intervention le week-end	U	1		
12	Établissement des documents relatifs à la sécurité des interventions du titulaire	Ft	3		
13	Dossier de synthèse	Ft	3		
14	Fiche bilan environnemental	U	2		

100 – Prestations d'essais et de contrôle – ouvrages d'art

N° Prix	Libellé des prix	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Contrôle des pieux et soutènements					
101	Contrôle d'essais de micropieux, clous ou tirants	J	2		
102	Essai de chargement statique en traction de pieux	J	2		
103	Essai de chargement statique en compression de pieux	J	2		
104	Essai statique d'arrachement de clous	J	2		
105	Essai d'arrachement sur tirants d'ancrage	J	2		
106a	Plus-value pour intervention de nuit	U	1		
106b	Plus-value pour intervention le week-end	U	1		
107	Prélèvements d'échantillons sur chantier	U	4		
107a	Plus-value pour intervention de nuit	U	1		
107b	Plus-value pour intervention le week-end	U	1		
108	Essai sur éprouvette de coulis	U	5		
Contrôles et essais sur soudures					
109	Contrôle par magnétoscopie des soudures	U	2		

N° Prix	Libellé des prix	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Montant € HT
110	Contrôle des soudures (autres procédés)	U	2		
111	Contrôle de rugosité de surface des pièces d'assemblage	U	2		
112	Plus-value pour intervention de nuit	U	1		
113	Plus-value pour intervention le week-end	U	1		
Contrôle et essais sur chape d'étanchéité					
114	Essai d'indentation sur asphalte pur	U	2		
115	Essai d'indentation sur asphalte gravillonné	U	2		
116	Adhérence sur chape d'étanchéité				
116a	Amenée et repliement du matériel et du personnel	Ft	2		
116b	Essai d'adhérence sur chape d'étanchéité	U	2		
116c	Plus-value pour intervention le week-end	Ft	1		
117	Réception préalable du support	1/2j	2		
118	Réception du système d'étanchéité	1/2j	2		
119	Plus-value pour intervention de nuit	Ft	1		
120	Plus-value pour intervention le week-end	Ft	1		

200 – Prestations d'essais et de contrôle – Structures métalliques

N° Prix	Libellé des prix	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Montant € HT
201	Contrôle de fabrication des éléments de structure métallique	J	1		
202	Réception sur site des éléments de structure métallique				
202a	Potences et hauts-mats	J	1		
202b	Portiques	J	1		
203	Epreuve de convenance de préparation de surface et application des produits	Ft	2		
204	Contrôle de l'épaisseur des peintures	J	1		
205	Amenée et repliement du matériel et du personnel	Ft	2		
206	Essai d'adhérence de la peinture par traction	Essai	1		
207	Essai d'adhérence de la peinture par quadrillage	Essai	1		
208	Contrôle de l'épaisseur de métallisation	Essai	1		
209	Contrôle de l'épaisseur de galvanisation	Essai	2		

Montant total € HT	
Montant TVA (20%)	
Montant total € TTC	