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1.1

1. Prescriptions générales & description des ouvrages a réaliser
Objet

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres fixe, dans le cadre du Cahier des Clauses
Techniques Générales, les conditions techniques particulieres d’exécution des :

- Travaux de viabilisation
- Lotissement "Vianneries II"
- Commune des Mesneux (51500)

Conformément aux prescriptions techniques et réglementaires applicables aux opérations
d’aménagement.

L’entreprise comprendra toutes les fournitures, le transport et la mise en ceuvre des matériels et
matériaux nécessaires a la compléte réalisation des ouvrages objet du présent marché, en coordination
avec les titulaires de ’ensemble des lots et des concessionnaires en charge du parfait achévement des
ouvrages permettant la viabilisation du lotissement.

1.1.1 Localisation de l’opération

Région : GRAND EST

Département : MARNE

Commune : Les Mesneux

Lieu-dit : Les Colins de Brimont / Savigny

1.1.2 Contexte général

Le présent projet porte sur la viabilisation du lotissement "Vianneries II", situé sur le territoire de la
commune des Mesneux, dans le département de la Marne.

La CClI Marne Ardenne a obtenu le 10 aolit 2021 un arrété préfectoral de permis d’aménager lui
accordant l'autorisation de lotir les parcelle ZC 3 et ZC 6. Cet arrété a été prorogé jusqu’au 10
novembre 2025, date limite de démarrage des travaux de viabilisation.

Ce lotissement représente une surface globale de 6,6 hectares et comprend 14 lots destinés a accueillir
des constructions a usage économique, notamment commercial, artisanal, industriel et de services.

Un dossier de déclaration au titre de la loi sur ’eau a été transmis pour instruction au mois d’aolit
2025, le démarrage des travaux est conditionné a l’obtention de ’arrété préfectoral au titre de la loi
sur ’eau.

Concernant ’alimentation électrique du lotissement, les réseaux seront déroulés, raccordé et mis en
service par le SIEM (Syndicat Intercommunal d'Energies de la Marne). Il comprend également la mise en
place d’un poste de transformation intégrant des équipements HTA/BT

Les travaux devront respecter les prescriptions réglementaires en vigueur ainsi que les exigences
techniques définies dans le présent CCTP.

CCTP n°CCTP/25/05 du 25.07.2025-Consultation n°2025/CONSU/05 du 25 juillet 2025 Page 5 sur 44



1.1.3 Ouvrages a réaliser

La CCl Marne Ardennes souhaite réaliser, dans le cadre du présent marché, les travaux de viabilisation
du parc d’activités « Vianneries Il », organisés en une seule phase opérationnelle. Il s’agit de garantir
une desserte compléte et cohérente de ’ensemble des 14 lots.

Les ouvrages a réaliser sont répartis par lot de la maniére suivante :

e Voirie principale de desserte (linéaire de 525 ml) : Création d’un axe structurant traversant
le parc, reliant les RD 6 et RD6E3. Cette voirie sera concue avec un accompagnement
paysager, comprenant une noue longitudinale, une voie mixte (piétons/cycles) et une
chaussée a double sens de 6,00 m de largeur. L’emprise totale sera de 14,50 m.

e Création d’un tourne a gauche sur la RDé6 avec une voie de stockage.
e Création d’un mini giratoire sur la RD6E3

e Rétablissement d’une voie rurale : Aménagement d’une voie agricole, permettant le
rétablissement du cheminement agricole

o Réseaux et équipements techniques :
= Réseaux humides : assainissement eaux usées et eaux pluviales & eau potable (AEP) ;
= Réseaux secs : électricité, télécommunications, éclairage public, etc. ;
= Mise en place des équipements techniques annexes : transformateur, poteaux incendie,
signalisation etc.

e Aménagement paysager des espaces verts : réalisation des plantations accompagnant les
voiries et les noues

e Travaux d’entretien et de confortement paysager sur [’ensemble de la zone.

1.1.4 Contraintes Particuliéres - (Travaux & Opérations connexes)

Des travaux d’alimentation en électricité (HTA et BT) sont programmés pour assurer la desserte du parc
d’activités « Vianneries Il ». Ces travaux sont placés sous la responsabilité du SIEM (Syndicat
Intercommunal d'Energies de la Marne). La mise en place du poste de transformation ainsi que des
équipements HTA/BT sera réalisée par une entreprise extérieure mandatée par le SIEM. Les
terrassements de tranchées nécessaires a la pose des réseaux sont intégrés au présent marché.

Par ailleurs, bien qu’un réseau de gaz ne soit pas prévu initialement, toute opération future
d’alimentation sera coordonnée avec GRDF si un besoin est identifié. A ce jour, aucun réseau gazier
n’est implanté sur la commune de Les Mesneux.

En complément, toutes interventions de coordination avec les gestionnaires de voirie et réseaux,
notamment pour les acces RD6 et RD6E3, devront faire ’objet d’autorisations spécifiques (permission

de voirie, arrétés de circulation, ...) et d’une signalisation temporaire conforme aux normes en vigueur.

Les autorisations et permissions de voiries nécessaires devront étre adressées au Département de la
Marne et plus particuliérement a la CIP Nord ayant en charge le secteur des Mesneux.

L’entreprise devra intégrer ces contraintes dans sa méthodologie et son planning d’exécution afin
d’éviter toute interruption ou retard dans le déroulement du chantier principal.

CCTP n°CCTP/25/05 du 25.07.2025-Consultation n°2025/CONSU/05 du 25 juillet 2025 Page 6 sur 44



1.1.5 Description & allotissement des ouvrages

Lot n°1 : Terrassements, Assainissement & Voirie

e Terrassements
= |nstallations de chantier
= Décapage Terre Végétale
= Terrassement en déblais / Remblais

e Assainissement et eau potable
= Gestion des eaux pluviales
= Dévoiement réseau eaux pluviales
= Réseau Eaux Usées
= Réseaux d’Adduction d’Eau Potable & Défense Incendie

e Voirie
= Traitement PST objectif PF2
= Mise a niveau des ouvrages
= Couche de forme
= Bordure, Scellement & Coffrage
= Couche de Base & Fondation
=  Couche de Liaison / Roulement
= Trottoirs & Voies Vertes
= Signalisation horizontale
= Signalisation verticale
= Mise a niveau des ouvrages en coordination avec [’ensemble des lots

Lot n°2 : Réseaux Secs & Eclairage Public

e Réseaux Secs :
= Télécom / FTTO
= Mise a niveau des ouvrages en coordination avec I’ensemble des lots
= Terrassement des tranchées pour BT/HTA
= Pose des coffrets

e Eclairage Public :
= Réseaux
= Mise a niveau des ouvrages en coordination avec I’ensemble des lots
= Massifs de candélabres
= Fourniture et mise en ceuvre des candélabres
= Organes de commande

Lot n°3 : Espaces Verts

= Aménagement et plantation des espaces verts voirie
= Aménagement et ensemencement des noues
= Entretien & Confortement des ouvrages
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1.2 Description élémentaire des prestations
1.2.1 Etat prévisionnel des travaux

Les travaux objet du présent lot sont (Conformément au DQE - BPU - Dossier de plans) :

L’entrepreneur est supposé avoir pris connaissance des prestations des autres intervenants afin de prendre en
compte les sujétions d’interface.

Travaux préparatoires :

Etablissement et validation du plan de mouvements des terres pour reprise des terres
végétales en coordination avec le lot 1

Etablissement du plan de plantations et d’implantation des végétaux

Implantation et piquetage des plantations

Installations de chantier

Travaux a exécuter :

e Voirie principale :
= Terrassement fosses d’arbres / Préparation de sol
= Fourniture des végétaux
= Plantations
= Ensemencement
= Travaux annexes

e Voie rurale :
= Terrassement fosses d’arbres / Préparation de sol
= Fourniture des végétaux
= Plantations
= Ensemencement
= Travaux annexes

e Garantie de reprises et entretien
= Voirie principale
=  Voie rurale

e Récolement :
= Plan de récolement
= Etablissement et transmission du DOE

1.2.2 Tracé en plan

Les plans d’exécution, a la charge de U’entreprise, respecteront le tracé des ouvrages définit dans le présent
marché pour la RD6 et la RD6E3. Toute modification devra faire ’objet d’une validation du maitre d’ouvrage.

Les points de raccordement des ouvrages devront étre réalisés en parfaite continuité avec les infrastructures
existantes, notamment en respectant les axes et niveaux des voiries avoisinantes. Une attention particuliére
devra étre portée aux raccordements vers les voies départementales RD6 et RD6E3, conformément aux
prescriptions du permis d’aménager. Et devront également respecter les points d’entrée et de sortie de la voie
rurale.
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1.2.3 Profil en long

Les profils en long, a la charge de U'entreprise, respecteront le tracé des ouvrages définit dans le présent
marché pour la RD6 et la RD6E3. Toute modification devra faire l’objet d’une validation du maitre d’ouvrage.

Les profils en long existant de la RD6 & RD6E3 seront conservés a l’identique. Seul le tapis d’enrobé sera repris
sur ’ensemble de ’emprise travaux (Mini giratoire RD6 E3 & Tourna a gauche RD6).

Les ouvrages a réaliser viendront se raccorder sur les profils existants.

1.2.4 Profils en travers

Les profils en travers, a la charge de Uentreprise, respecteront le tracé des ouvrages définit dans le présent
marché pour la RD6 et la RD6E3. Toute modification devra faire l’objet d’une validation du maitre d’ouvrage.

Le profil en travers de la voirie sera a défaut fixé avec une pente unique en travers de 2% vers les secteurs
d’infiltration des eaux pluviales (noue d’infiltration latérale a la voirie a créer) conformément aux dispositions
du dossier loi sur ’eau. Il sera porté une attention particuliére sur le traitement des carrefours des voiries a
créer pour assurer les écoulements de surface. Les profils respecteront une pente minimum de 1% en tout point
afin d’éviter la formation de flache sur les couches de roulement.

Les trottoirs & voies verte présenteront une pente de 2% permettant [’acheminement des écoulements vers les
exutoires et notamment vers les divers massifs drainants a créer.

L’entreprise assurera pendant l’ensemble des travaux [’assainissement et le maintien Hors d’eau des
plateformes et ouvrages dans ’emprise de travaux.

En cas de besoin, les profils en travers seront notifiés a 'entreprise par ordre de service.

Les profils en travers existant de la RD6 & RD6E3 seront conservés a ’identique. Seul le tapis d’enrobé sera
repris sur ’ensemble de ’emprise travaux (Mini giratoire RD6 E3 & Tourna a gauche RD6).

Les ouvrages a réaliser viendront se raccorder sur les profils existants. L’extension des voiries sera réalisée en

« béche » ou en « escalier » permettant de garantir l’appui continu de la structure conformément aux régles
de Uart.
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1.3 Données fondamentales
1.3.1 Documents de la consultation

Les documents de la consultation sont constitués de l’ensemble des documents et informations préparées par
le pouvoir adjudicateur pour définir l’objet, les caractéristiques et les conditions d’exécution du marché.

Le Réglement de Consultation (RC)

Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
Les Cahiers des clauses techniques particuliéres (CCTP)

Le dossier de plans

Permis d’aménager / Programme des travaux

YV VV VYV

1.3.2 Cahier de Clauses Administratives Générales

Le présent marché fait référence au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux.

(L’ensemble des dérogations au C.C.A.G. Travaux est rappelé dans le C.C.A.P.)

1.3.3 Cahier des Clauses Techniques Générales

sont applicables au présent marché l’ensemble des fascicules du C.C.T.G. ainsi que leurs décrets d’application
(Cf. Liste des CCTG applicables en annexe du présent CCTP).

1.3.4 Références normatives

Les spécifications techniques sont définies dans les normes de produits et les normes générales.

Les produits sont conformes a ces normes ou, le cas échéant, a un agrément technique européen. En ce qui
concerne les normes francaises non issues de normes européennes, la conformité des produits ou prestations
peut étre remplacée par la conformité a d autres normes reconnues équivalentes.

Les qualités caractéristiques, types ; dimensions et poids, procédés de fabrication, les modalités d'essais, de
marquage, de controle et de réception des matériaux et produits fabriqués, doivent étre conformes aux normes
francaises ou européennes homologuées ou réglementaires en vigueur a la date des offres, et reportées pour
certaines ci-apres.

L'entrepreneur est réputé respecté et connaitre ces normes et leur évolution.

1.3.5 Nature du sol & Hydrologie

Les caractéristiques géotechniques des terrains sont récapitulées dans le rapport géotechnique fourni en
annexe. Il appartient a l'entrepreneur de se procurer tous les renseignements utiles sur la nature du sol en
place.

Les niveaux hydrauliques a prendre en compte seront d’une part extraits du rapport géotechnique fourni en
annexe et d’autre part issu de la déclaration au titre de ka loi sur l’eau en annexe.

En fonction de la nature des matériaux rencontrés et de leur coefficient de perméabilité, l’entreprise devra

mettre en place des massifs drainants dans les noues d’infiltration aprés validation des notes de calculs par le
maitre d’ouvrage.
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1.3.6 Sujétions particulieres

L’entreprise comprendra toutes les sujétions de coordination avec les titulaires des lots du présent marché,
ainsi que des travaux connexes aux ouvrages (Fouilles préventives, Travaux concessionnaires...)

L’entreprise comprendra également la coordination avec les travaux a réaliser par le SIEM pour la mise en place
des réseaux HTA, BT.

L’attention de Uentreprise est attirée sur le fait que les méthodes de réalisation des ouvrages devront
permettre d’intégrer les contraintes d’accés et d’exploitation des entreprises riveraines et des exploitations
agricoles.

Les demandes d’autorisations et de permissions de voirie devront étre faites par le titulaire auprés du
Département de la Marne et de la mairie des Mesneux.

1.4 Prescriptions générales

1.4.1 Etat Existant

Avant de remettre leurs offres, les entreprises doivent prendre connaissance du terrain afin de juger
valablement de toutes sujétions et conditions de mise en ceuvre qu’elles auront a exécuter.

A ce titre, elles devront remettre avec leur offre une fiche de visite.

Elles ne pourront une fois ’offre remise se prévaloir d’aucune modification dans les prix unitaires par le fait
du terrain et des conditions d’exécution qu’il pourrait entrainer.

L’entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations du fait que le tracé ou l’implantation des
ouvrages existant l’oblige a prendre des mesures de protection sur quelque longueur ou profondeur que ce soit.

Conformément au bordereau des prix un constat d’huissier sera réalisé a linitiative de lentreprise,
préalablement aux démarrages des travaux et a l’issu de ceux-ci ; Permettant de dresser |’état des ouvrages
périphériques. L’entreprise aura a sa charge ’entretien et le maintien, en cours d’exécution et la remise en
état des ouvrages en fin de chantier, conformément a ces constats contradictoires.

1.4.2 Condition d’acceés au site - Maintien de la circulation
L’acces au site se fera depuis la RD6E3 (Rue de Reims) hors emprise du mini-giratoire.

Les acces depuis la rue de la Croix et le chemin d’exploitation fonciére sont interdits. L’état de ce chemin et
de cette rue pourra faire I’objet de constats contradictoires.

Les dispositions et dispositifs mises en place pour la réalisation des ouvrages devront permettre de respecter
les contraintes d’acces et d’exploitation des terrains cultivés riverains et des diverses entreprises comme la
pépiniére. Ces derniers seront présentés et soumis a l’approbation des exploitants, et des responsables des
travaux en cours, préalablement au démarrage des travaux, dans le cadre de réunion de concertation a
’initiative du maitre d’ouvrage.

En cas de nécessité d’interrompre la circulation, par demie chaussée ou intégralement (sous réserve de |’accord
des exploitants de la zone suivant leurs contraintes d’exploitation), un arrété sera sollicité par ’entreprise
auprés du gestionnaire compétent du domaine public. La fourniture et mise en place d’une circulation
alternative et/ou d’itinéraires de déviation sera assurée, si nécessaire, par U’entreprise. Cette prestation
comprendra :
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- La fourniture, la pose, le controle journalier, la maintenance et le repli du matériel nécessaire a la
déviation de I’ensemble des véhicules,

- Lademande des arrétés au gestionnaire compétent avec schémas d'organisation, dossier d’exploitation,
et tous autres documents nécessaires a la mise en place des arrétés de circulation.

Une ou plusieurs personnes joignables 24h/24 et 7j/7 seront désignés pour la maintenance ou la remise en
place éventuelle des éléments de signalisation de la circulation alternative et/ou des itinéraires de déviation.
Les noms, prénoms et coordonnées de ces personnes devront étre fournis au maitre d’ouvrage.

Il est rappelé a ’entreprise que l’ensemble des transports routiers ou des circulations d’engins, en dehors et
sur le chantier, devront respecter : les prescriptions du code de la route ainsi que des arrétés ou décision prises
par les autorités compétentes ; Les itinéraires obligatoires, les limitations de charge ou de vitesse ainsi que les
périodes d’interdiction permettant de garantir la conservation des voies publiques.

L’entreprise supportera seul la charge des contributions ou réparation en cas de non-respect des prescriptions.

1.4.3 Autorisation de travaux, Administration et services concessionnaires

Les travaux situés a proximité ou sur des voies importantes de circulation (RD6E3 et RD6) ne seront commencés
qu’apreés obtention des autorisations correspondantes, aupres des administrations compétentes. Pour les autres
travaux, obligeant a emprunter des voies communales, ou des chemins d’exploitation agricole, une autorisation
générale sera obtenue auprés de la commune des associations fonciéres concernées.

L’entreprise devra prévenir avant tout commencement de travaux, les services publics conformément aux
stipulations du fascicule n°2 du CCTG, puis les informer sans délai des dommages qui pourraient étre causé
pendant l’exécution de ceux-ci aux canalisation, conduites, cables, ouvrages de toute sorte leur appartenant
ainsi qu’aux instructions auxquelles elle est tenue de se conformer tant pour la sécurité que pour éviter des
troubles dans le fonctionnement de ces services.

Elle devra :

» Se mettre en relation avec toutes les administrations ou services concessionnaires pour obtenir tous
les renseignements et autorisations nécessaires pour ’exécution de ses travaux, la délimitation des
implantions, la voirie, ’électricité..., dans le respect du planning travaux

> Se soumettre a toutes les vérifications des agents de ces services ou des organismes désignés par eux

> Obtenir tous accords nécessaires

> Obtenir tous les certificats de conformité utiles et régler tous les frais nécessaires pour les opérations
de controle et de vérification

Les travaux ne pourront démarrer qu’a partir de l’obtention de [’autorisation au titre de la loi sur l’eau.

1.4.4 Plan d’implantation des ouvrages, piquetage

Le maitre d’ouvrage aura préalablement mandaté un géometre expert pour le bornage du périmetre du
Lotissement ainsi que la mise en place et le calage de polygonal de chantier.

Le bornage ainsi que les points de polygonal seront réceptionnés par I’entreprise. L’entreprise devra l’entretien
et le maintien de ces points jusqu’a la réception des travaux.

Le piquetage général complémentaire, sera effectué par le titulaire du marché. Conformément aux dispositions
de Uarticle 27.2.1 du C.C.A.G. Travaux, des repéeres altimétriques et planimétriques seront a mettre en place

CCTP n°CCTP/25/05 du 25.07.2025-Consultation n°2025/CONSU/05 du 25 juillet 2025 Page 12 sur 44



par Uentreprise et a ses frais, au plus tard en méme temps que l'ordre de service de commencement des
travaux. Ils devront étre protégés par l'entrepreneur qui en aura la responsabilité.

Ces points apparaitront sur les plans d’exécution et seront rapportées au nivellement général de la France.
Les plans fournis seront géoréférencés dans le systéme conique conforme 49 (Lambert 93).

Les piquetages complémentaires et spéciaux seront effectués par l'entrepreneur, a ses frais.

L’entreprise effectuera le marquage et le piquetage des réseaux existants au sol selon les plans issus des DT
ou du plan de synthese, selon la norme NF S70 - 003.

1.4.5 Protection des ouvrages existants

Le maitre d’ouvrage mettra a disposition des entreprises les DT correspondantes.
L’entreprise devra |’établissement des DICT et le respect des préconisations formulées par les concessionnaires.

Le piquetage éventuel et les sondages complémentaires, pour repérage des réseaux, sont a la charge de
U’entreprise. L’entreprise mettra en place ’ensemble des moyens permettant de conserver les ouvrages en
place.

L'entreprise devra veiller a ne pas détériorer les ouvrages existants.
En cas de dégradation, l'entreprise devra la réfection et la rémunération des dommages causés.

Les investigations complémentaires de repérage de réseaux a risques seront menées par l’entreprise par tout
moyen adapté a la nature du réseau (soit géo radar, soit par méthode électromagnétique, soit par sonde) pour
les détecter en vue de définir leur position exacte, avec y compris le relevé avec géo référencement en classe
A pour transmission a l'exploitant. Les investigations (leur emprise) sont a adapter en fonction de la nature des
travaux a réaliser.

En cas de dommages causés aux cables et canalisations souterraines, l'entrepreneur devra prévenir d'urgence
les propriétaires des ouvrages endommagés et il sera entierement responsable vis a vis d'eux, aussi bien que
des tiers, des dommages directs survenus.

L'entrepreneur devra comprendre dans ses prix unitaires les sujétions résultant de la rencontre de canalisations
de toute nature, d'existence connue ou non, qu'elles soient rencontrées dans les fouilles ou situées a proximité
de ces fouilles. Il ne saurait se prévaloir a l'encontre de cette responsabilité des renseignements qui pourraient

étre portés aux diverses piéces des dossiers d'appels d'offres, lesquels sont réputés n'étre fournis qu'a titre
indicatif.

1.4.6 Permanence - Gardiennage
La permanence éventuelle et le gardiennage du chantier sont laissés a l’appréciation et a la charge de
U'entrepreneur et sous sa responsabilité.

1.4.7 Existence connue ou fortuite d’engin explosifs de guerre

Il est porté a la connaissance du titulaire que les terrains des travaux sont susceptibles de contenir des engins
de guerre non explosé.

Les prescriptions de larticle 29 du Fascicule 1 du C.C.T.G. sont applicables au présent marché et complétées,
ainsi que ’article 32 du CCAG Travaux par les précisions suivantes :

En cas de découverte d'un engin de guerre, l'entrepreneur préviendra :
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- Le Maitre de l'ouvrage,

- Le service de la Protection Civile a la Préfecture en lui demandant l'enlévement de l'engin,

- Le Maire de la Commune intéressée en lui précisant que le Service de la Protection Civile est prévenu
et en lui demandant de prendre les mesures de police ressortant de son autorité. Tout travail sera
immédiatement arrété dans un rayon de cinqg metres autour de l'engin.

Son emplacement sera marqué et les engins seront signalés par un fanion rouge et une pancarte portant
linscription "Danger - interdiction d'approcher”. L'entrepreneur est responsable de la garde des engins jusqu‘a
leur enlévement.

1.5 Préparation des travaux

1.5.1 Période de préparation

La période de préparation est fixée a 1 mois conformément aux dispositions particuliéres du marché et en
dérogation a l’article 28 du CCAG Travaux.

Cette période, incluse dans le délai d’exécution permettra, avant |’exécution des travaux, la validation et la
mise en place l’ensemble des dispositions préparatoires, et la remise de ’ensemble des documents nécessaire
a la réalisation des ouvrages.

Des réunions de mise au point seront réalisées chaque semaine, si nécessaire lors de la période de préparation.

1.5.2 Programme d’exécution - Calendrier d’exécution

Le programme d’exécution des travaux précise notamment les moyens humains et matériels, les méthodes, les
rendements permettant de justifier la date de démarrage de chaque tache, leurs enchainements et leurs durées
d’exécution.

Le programme d’exécution, ainsi que le calendrier prévisionnel sera établit en concertation avec les titulaires
des différents lots, puis il est soumis par le maitre d’ceuvre a U’approbation du représentant du pouvoir
adjudicateur, au plus tard dix jours avant l’expiration de la période de préparation. Ce calendrier est ensuite
notifié par ordre de service aux titulaires de chacun des lots.

Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé a ce programme.

Dans la phase de préparation et pendant toute la durée du chantier, le planning sera établi par l’entreprise pour
le suivi général par le Maitre d’Ouvrage.

Le planning général sera tenu sous forme de diagramme de Gantt, dans un méme fichier et remis au MoA pour
analyse et suivi. Le planning doit étre accompagné d’une note de synthése faisant état de |’avancement des
travaux, et de l’avancement envisagé, ainsi que des difficultés éventuelles/motifs.

Ce programme sera remis sous format papier et sous format informatique (Excel ou Project).

Dans le délai de 15 jours qui suivra l'ordre de service de commencer les travaux, l'entrepreneur sera tenu de
présenter au maitre d'ceuvre un planning de déroulement de son chantier dans le respect du délai imparti pour
la réalisation des travaux.

Aprés approbation des délais proposés, l'entrepreneur sera tenu de s'y conformer strictement.

Le phasage de réalisation sera proposé et mis en place par l'entrepreneur en accord avec les directives du
maitre d'ceuvre. Il devra recevoir l'agrément de celui-ci et devra permettre le respect strict des conditions
d'acces au site et le maintien des circulations.

Le Phasage de réalisation des ouvrages devra permettre de respecter les contraintes d’acces et d’exploitation
des entreprises riveraines ainsi que le maintien des activités agricoles périphériques. Ce dernier sera présenté
et soumis a l’approbation des exploitants, préalablement au démarrage des travaux, dans le cadre de réunions
de concertation a Uinitiative du maitre d’ouvrage.
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L’entrepreneur est supposé avoir pris connaissance des prestations des autres intervenants afin de prendre en
compte les sujétions d’interfaces.

1.5.3 Etudes d’exécution

Les études & plan d’exécution des ouvrages sont a la charge du titulaire

Le titulaire établit, d’aprés les documents particuliers du marché, notamment d’aprés les éléments de
définition du projet, les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d’exécution,
notes de calculs, études de détail.

A cet effet, le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de
toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de
résistance.

S’il reconnait une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par le représentant du pouvoir
adjudicateur, il doit le signaler immédiatement par écrit au maitre d’ceuvre.

Les plans d’exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d’ouvrages et les qualités
de matériaux a mettre en ceuvre. Ils doivent définir complétement, en conformité avec les spécifications
techniques figurant au marché, les formes des ouvrages, la nature des parements, les formes des piéces dans
tous les éléments et assemblages, les armatures et leur disposition.

Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou a la diligence du
titulaire sont soumis au visa du maitre d’ceuvre, celui-ci pouvant demander également la présentation des
avant-métrés. La délivrance ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité.

Les plans d’exécution seront soumis a ’approbation du maitre d’ceuvre et des concessionnaires, au fur et a
mesure de leur avancement et au plus tard 10 jours calendaires avant tout début d’exécution des travaux.

L’ensemble des plans d’exécution devront étre remis sous format papier & sous format informatique PDF et
DWG (Les plans fournis seront géoréférencés dans le systeme conique conforme 49 (Lambert 93).

1.5.4 Panneau d’information de chantier

Conformément au bordereau de prix le lot n°1 aura a sa charge la mise en place des panneaux d’information
d’une superficie minimum de 12 m 2 (4* 3) de chantier. Ces panneaux devront indiquer les informations
suivantes :

Définition de |’opération,

Nom et adresse du maitre d’ouvrage,

Nom et adresse du maitre d’ceuvre de suivi de travaux

Nom et adresse du coordonnateur SPS,

Les noms et les coordonnes des entreprises mandataires

YVVVVVYY

Le projet de panneau et son emplacement feront l’objet d’une validation du Maitre d’ouvrage préalablement
a sa mise en place.

1.5.5 Installations de chantier

L'entrepreneur disposera des terrains désignés par le Maitre d’ouvrage pour la mise en place de U'installation
de chantier.

Le titulaire supporte toutes les charges relatives a l’établissement et a U'entretien de ses installations de

chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la
circulation publique.
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Il devra soumettre le projet de ses installations de chantier en méme temps que les plans d'exécution des
ouvrages dans le cadre du programme d’exécution.

Le titulaire du Lot n°1 aura a sa charge la réalisation d’une plateforme (maximum 1000m2) et de ces acces
permettant de recevoir ses installations ainsi que les installations de chantier a mettre en place par les lots 2,
& 3.

Le lot n°1 devra en plus de ses installations la mise en place d’un local chauffé, alimenté en électricité, et
équipé afin de recevoir les réunions de chantier pendant I’exécution des travaux.

L’ensemble des lots aura a sa charge la mise en place des zones de déchargement et de stockage de leurs
matériaux ainsi que des zones de dépot et/ou de stockage.

1.5.6 Signalisation de chantier

L'attention de UEntrepreneur est particulierement attirée sur la responsabilité totale en matiére de
signalisation de son chantier. Il dispose, a l'approche et au droit du chantier, une signalisation réglementaire
adaptée aux lieux.

La signalisation verticale et horizontale provisoire de chantier sera a la charge de lentrepreneur. La
signalisation temporaire de chantier sera réalisée par l'entrepreneur, a ses frais, jusqu'a la date d'achévement
des travaux, avec l'entretien et la maintenance 7jours / 7.

Cette signalisation est maintenue et entretenue par UEntrepreneur jusqua la réception des travaux (article
31.5 du C.C.A.G.), elle sera conforme aux textes en vigueur (voir le C.C.A.P.).

Les demandes d’arrétés de circulation sont a la charge de U’entrepreneur.

Les schémas de signalisation sont établis conformément au document édité par le SETRA (édition 1994) :
Signalisation temporaire - manuel du chef de chantier. Les schémas de signalisation sont validés pendant la
phase de préparation en collaboration Avec les gestionnaires des voies concernées. La signalisation mise en
place, durant cette phase chantier, devra étre adaptée au danger, cohérente et lisible. Les prestations
correspondantes comprennent :

- La fourniture, la pose, la maintenance et le repli du matériel de signalisation verticale provisoire,

- Le marquage éventuel du sol, les modifications en cours de chantier dues aux basculements successifs
de la circulation et l'effacement, en fin de chantier, des marquages provisoires,

- Lafourniture, la pose, la maintenance des matériels de sécurité type séparateurs ou autre, pour chaque
phase de chantier.

- La demande des arrétés aux gestionnaires compétents avec schémas d'organisation, dossier
d’exploitation, et tous autres documents nécessaires a la mise en place des arrétés de circulation.

Chaque jour travaillé, le matin avant le démarrage de la journée de travail et le soir a la fin de la journée de
travail, la conformité de l’ensemble du dispositif sera controlée L’équipe en place procédera aux rectifications
et modifications éventuelles. Si la signalisation venait a étre endommagée, son remplacement serait effectué
dans les plus brefs délais. La circulation des piétons a proximité des travaux sera également balisée.

Une ou plusieurs personnes joignables 24h/24 et 7j/7 seront désignées pour la maintenance ou la remise en
place éventuelle de la signalisation du chantier. Les noms, prénoms et coordonnées de ces personnes devront
étre fournis au maitre d’ouvrage.

1.5.7 Plans de recollement
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L’entreprise doit exécuter les plans de récolement. La rémunération de ces documents est incluse dans son
offre de prix. L’entreprise devra impérativement réaliser les plans de récolement sur support informatique et
calé dans le repére RGF93 CC49.

L’entreprise devra procéder au récolement des ouvrages conformément aux normes en vigueur (levé de classe
A) et conformément aux prescriptions des concessionnaires (Cf. annexes).

Tous les réseaux seront relevés en tranchée ouverte préalablement au remblaiement.
Les situations de travaux seront accompagnées des levés des ouvrages réalisés.

1.5.8 Dossier des ouvrages exécutés

Les DOE seront a remettre au maitre d’ceuvre en 4 exemplaires en fin de chantier et comprendront
notamment :

Tous les plans de recollement des ouvrages exécutés,

Les notes de calculs,

Les notices de fonctionnement des installations en francais,

Les schémas de principes affichés dans les locaux techniques,

Les notices descriptives du matériel,

Fiches techniques des matériaux,

Les PV d’essai et d’analyse,

Les controles

VVVYVYYVYVYVYVY

1.6  Sécurité et protection des travailleurs, Sécurité et hygiéne du chantier

Un coordonnateur SPS sera désigné pour |’opération préalablement a la notification des marchés. Le Plan
Général de Coordination SPS sera transmis a l’entreprise titulaire, au plus tard, en méme temps que l’ordre de
service de démarrage de la période de préparation. Sont dues au titre du marché et seront soumis au visa du
coordonnateur SPS :

- Le plan des installations de chantier,

- L’inspection préalable,
Le Plan Général de Coordination,
- Le Dossier d’Intervention Ultérieur sur Ouvrage

1.7  Gestion de la qualité & Plan d’assurance qualité
Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, le titulaire prend les dispositions utiles en matiere notamment :

e D’organisation,
e De controles exercés par le titulaire ou pour son compte, sur ses propres actions, ou celles de ses
sous-traitants ; ’ensemble de ces controles est désigné par ’expression « le controle intérieur »,
e De tracabilité du suivi des travaux et de tracabilité des matériaux dont il a la charge et des résultats
du controéle intérieur,
e De modes de communication avec les autres acteurs du chantier.
L’entreprise établit a ce titre un plan d’assurance qualité.

Dans ce document, qui sera soumis au visa du maitre d'ceuvre, l'entrepreneur expose et s'engage de maniére
détaillée sur U’ensemble des prestations permettant de garantir la qualité des ouvrages exécuté, et
notamment :

Etudes, essais préalables,

Provenance des matériaux,

Fabrication, fourniture des ouvrages,

Les moyens et méthode de mise en ceuvre,

Les moyens de controle, suivi et tracabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux.

L’entreprise comprend ’établissement, la modification et le suivi de son plan d’assurance qualité.
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Dispositions générales

Le Plan d'Assurance de la Qualité (P.A.Q.) devra étre rédigé par U'Entreprise et soumis pour accord au visa du
Maitre d'oceuvre une semaine aprés notification du marché. Le Plan d’Assurance de la Qualité sera un P.A.Q.
avec controles internes et externes.

Organisation générale

Le Plan d'Assurance Qualité (P.A.Q.) est fondé sur le manuel de la qualité de l'Entrepreneur défini par la norme
NF EN ISO 9000 « Systéeme de management de la qualité - Principes essentiels et vocabulaire » de décembre
2000. Il en comprend des extraits permettant au Maitre d'ceuvre de connaitre les dispositions prises par
UEntrepreneur pour gérer la qualité de ses travaux. Il indique également :

e La désignation et les références de l'encadrement : directeur des travaux, et les responsables des
diverses phases du chantier (approvisionnements, piquetage, mise en ceuvre, controles, etc.),

e La désignation et références du géometre,

e La composition des équipes du chantier,

e La désignation de tous les fournisseurs, et sous-traitants,

e L’organisation des controles internes et externes,

e Le role de chaque intervenant,

e L’ordre de réalisation des différentes phases du chantier,

e Les controles et essais a réaliser durant la phase chantier avec la fréquence des essais et les résultats
attendus au regard du présent marché,

e Tous autres éléments demandés dans le présent CCTP

Les résultats journaliers du contrdle interne et externe sont transmis au jour le jour au Maitre d’ceuvre.
Le document fera apparaitre les résultats du contrdle, la valeur attendue au regard du marché et la
fréquence de controle.

Lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes au marché, l’entrepreneur transmet au Maitre d’ceuvre
une fiche de non-conformité avec des propositions pour résoudre le probléme. Toute anomalie constitue un
point d’arrét qui ne pourra étre levée qu’apres approbation par le maitre d’ceuvre d’une solution proposée sur
la fiche de non-conformité dans le journal de chantier.

Constituants
Le P.A.Q. définit :

e L’organisation de l'approvisionnement, du transport, du stockage de la protection et de la manutention
des différents matériaux,

e La provenance des matériaux, liants, adjuvants, etc. avec les fiches techniques correspondantes et
essais ; l'ensemble des fiches produits, matériaux et de formulation devra étre soumis a l'agrément du
maitre d'ceuvre.

e Les modalités d'identification des livraisons.

Moyens matériels
Le P.A.Q. définit :
e Les installations de chantier qui comprennent les bureaux, le laboratoire, les ateliers, etc.,
e Le type et la qualité des divers matériels et autres moyens que l'Entrepreneur prévoit d'utiliser pour
l'extraction, le transport, la mise en ceuvre et le compactage des matériaux en fonction des dimensions
de tranchées fixées par le maitre d’ceuvre.

Un matériel innovant fera l'objet d'une description permettant d'apprécier son mode de travail et ses capacités.

Controéle interne
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La nature et la fréquence du contréle interne sont réalisées selon les normes correspondant aux matériaux. Les
résultats journaliers du contréle interne sont transmis au jour le jour au Maitre d'ceuvre. Des synthéses de ces
controles sont établies hebdomadairement et transmises au Maitre d'oeuvre dans les conditions définies au
P.A.Q.

Organisation générale
Le P.A.Q. définit :
e Le responsable du controle,
e L’organisme a qui entrepreneur confie la réalisation des essais correspondants.

Constituants
Le P.A.Q. définit :
e Les vérifications courantes de conformité par lesquelles 'Entrepreneur s'assure que les caractéristiques
des constituants sont conformes,
e La vérification que les caractéristiques des constituants sont conformes lorsque leur approvisionnement
et leur réception sont assurés par le Maitre d'ceuvre.

Exploitation des résultats
L'Entrepreneur classe dans un dossier spécial l'ensemble des éléments techniques et des résultats obtenus dans
le cadre du controle interne, qui contribuent a définir les caractéristiques des travaux réalisés. Ce dossier
spécial comprend, section par section, les éléments ou résultats relatifs notamment aux points suivants :

e Les types de matériaux,

e Les origines, provenance et natures des constituants,

e La qualité du support et les travaux préparatoires éventuels,

e Les intempéries,

e Les volumes ou tonnages mis en ceuvre, les caractéristiques des matériaux,

e Les anomalies éventuelles.

Contréle externe

Le contrdle externe a pour but de vérifier, d'une part que les procédures de contréle interne sont bien
respectées, d'autre part que les travaux réalisés sont bien conformes aux spécifications. Les résultats
journaliers du contrdle externe sont transmis au jour le jour au Maitre d'ceuvre. Des syntheses de ces controles
sont établies hebdomadairement et transmises au Maitre d'ceuvre dans les conditions définies au P.A.Q.

Le controle est réalisé sous l'autorité d'un responsable indépendant de la conduite du chantier, mandaté par
UEntrepreneur et relevant de lui.

Organisation générale
Le P.A.Q. définit :
e Le responsable du controle,
e L’organisme a qui entrepreneur confie la réalisation des essais correspondants.

Constituants

Le P.A.Q. comprend le controle de conformité des approvisionnements en constituants. Les constituants sont
controlés conformément aux normes AFNOR, ou aux fascicules du C.C.T.G. auxquels ils se référent. Lorsqu'il
n'existe pas de norme ou de C.C.T.G. de référence, le contrdle des constituants est réalisé conformément a
leur fiche technique de caractérisation.

Matériel
Le P.A.Q. comprend :
e La vérification du matériel,
e La vérification et la définition des modalités de fonctionnement.
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Etalonnage et vérification des matériels d'essai
Ce travail concerne 'étalonnage et la vérification des matériels d'essai ou de controle utilisés dans le cadre du
controle de conformité.

Mise en ceuvre
Le P.A.Q. définit les controles de conformité. Il précise les modalités de réalisation des controles et au
minimum :
e Le choix et la méthode employée,
e La nature des compteurs et appareils de mesure employés en faisant référence a un mode opératoire
reconnu,
e Le nombre ou la fréquence des mesures réalisées.

1.8  Maitrise des dispositions relative a I’environnement

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir le chantier et ses abords en
parfait état de propreté et évacuer les déchets et gravats.

La non-observation de ces recommandations entrainera le nettoyage par une entreprise choisie par le maitre
d’ceuvre, a la charge du titulaire du marché.

L'entrepreneur n'effectue aucun rejet dans le milieu naturel. Si, toutefois, pour l'organisation de son chantier,
U'entrepreneur doit effectuer des rejets dans le milieu naturel, il soumet, avant toute exécution, a l'approbation
du service responsable de la police des eaux, une note technique dans laquelle il précise notamment la nature,
la concentration et le volume des rejets. Il en transmet une copie a la maitrise d’ouvrage, a l’assistant a
maitrise d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre.

Les installations de chantier en général, mais surtout celles relatives a l'entretien des engins et a la distribution
de carburant sont protégées contre tous risques de pollution par des dispositifs soumis a l'approbation des
administrations compétentes.

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires en matiére de respect de l’environnement et
notamment :

e Les émissions de poussiére,

e Les vibrations,

e Les rejets de l’eau de |’emprise,

e L’utilisation des sous-produits et produit de recyclage,

e Des sols et des matériaux pollués rencontrés sur le chantier

1.8.1 Schéma d’organisation et de suivi de [’élimination des déchets (SOSED)
L’entreprise établira ce document et le soumettra au visa du maitre d’ouvrage.

Dans ce document, qui sera soumis au visa du maitre d'ceuvre, l'entrepreneur expose et s'engage de maniére
détaillée sur :

- Les méthodes et les moyens utilisés sur chantier pour trier les différents déchets a évacuer et pour
ne pas les mélanger,

- La localisation, la description et la gestion des dépots, des centres de stockage de regroupement ou
unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les déchets a éliminer,

- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets,

- Les moyens de controle, suivi et tracabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux.

1.9  Réunion, suivi et information de chantier
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Une réunion hebdomadaire aura lieu entre les entreprises et le maitre d’ceuvre ou leurs représentants autorisés
a une date convenue entre les différents intervenants.

Le titulaire du lot n°1 aura a sa charge la mise a disposition des installations permettant la tenue de ces
réunions sur le chantier pendant le délai d’exécution des travaux.

Ces réunions seront programmeées a compter de la notification des marchés aux entreprises. Préalablement a
la mise en place des installations de chantier par le lot n°1, et pendant la période de préparation, ces réunions
se tiendront dans des locaux mis a disposition par le maitre d’ouvrage.

A cette réunion, Uentrepreneur doit fournir au maitre d’ceuvre un rapport donnant :

e L’état d’avancement des différents ouvrages,
e Le calendrier mensuel prévisionnel

Les points suivants peuvent étre abordés :

La coordination des travaux,

Les points particuliers (circulation, difficultés, rapport avec les tiers,...),
Les applications et le suivi de la démarche qualité,

L’application du PPSPS
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2, Provenance, qualité et préparation des matériaux et fournitures

L'entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des matériaux au moyen de lettres signées par le
responsable de la carriére ou de l'usine, ou a défaut par un certificat d'origine et autres preuves authentiques.

2.1 Modalités de réception des matériaux et fournitures

Avant leur emploi, tous les matériaux et fournitures feront ’objet d’une validation des fiches techniques
produits (F.T.P.) et des procédures de mise en ceuvre par le maitre d’ceuvre.

Les matériaux soumis a essais ne pourront étre utilisés qu'autant que les résultats des essais auront permis de
les accepter.

L'Entrepreneur devra donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'un laps de temps suffisant a la
durée des essais soit compris entre l'approvisionnement d'un matériau et sa mise en ceuvre.

Toute réclamation individuelle de l'Entrepreneur, quant a un refus de matériaux, devra étre présentée par
écrit au Maitre d'CEuvre dans le délai de 3 (trois) jours suivant le jour de la réception ou du refus éventuel
des matériaux.

2.2 Spécification des matériaux utilisés

2.2.1 Terrassements fouilles d’arbres
Définition des déblais :

Sont considérés comme déblais tous les matériaux en place devant étre extraits sur le lieu des travaux, aux
engins mécaniques ou manuellement en vue de leur mise en remblai, dépots ou décharge.

Le relevé topographique du terrain a été établi par un géometre ; le nivellement est porté sur le plan établi
par ce géomeétre (nivellement NGF).

Dés la notification de son marché, l'entrepreneur aura a contréler l'exactitude de ce nivellement. Suivant les
cotes de niveau existant et les cotes de niveau fini, Uentrepreneur devra la réalisation de terrassement en
déblais et remblais sur l'ensemble du patio.

Classement des deblais :

Les déblais sont, suivant leur nature, classés en deux catégories :

a) 1ére catégorie : déblais en terrain meuble et rocher non compact :
Sont considérés comme déblais en rocher non compact ceux qui peuvent étre extraits au moyen d'une
pelle hydraulique d'une puissance de 220 KW DIN = 300 CV DIN au moins équipée d'un godet rocher de 2
m3 en rétro et 3 m3 en butte avec un débit d'extraction d'au moins 120 m3 / h ou bien a l'aide d'une
défonceuse a une dent montée sur un tracteur de 260 KW DIN = 335 CV DIN au moins avec un débit de
défoncage d'au moins 120 m3 / h et qui ne nécessitent pas l'emploi d'explosif ou d'engins de forte
puissance.

b) 2éme catégorie : déblais en rocher compact :

Sont considérés comme déblais en rocher compact les déblais qui ne peuvent étre extraits comme indiqué a
l'alinéa précédent.
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Exeécution des déblais :

Les déblais seront extraits mécaniquement et transportés suivant leur nature et qualité en dépot (dans un
rayon de 2 a 10 km) ou a la décharge (frais de décharge inclus).

Ils seront conduits de facon a réaliser le profil prévu apres dressage soigné du fond de forme et des parements.
Aucune sur profondeur ne devra étre créée. Au cas ou une sur profondeur aurait été réalisée accidentellement,
le remblaiement nécessaire sera a la charge de l'entrepreneur. Ce remblaiement sera exécuté suivant les
modalités prescrites par le maitre d'ceuvre.

Ces travaux incluent la purge des parties malsaines et des blocs erratiques avec remplacement par le matériau
de fondation.

Les maconneries de toute natures rencontrés lors de déblais seront évacuées a la décharge.

Ces travaux de terrassement ne pourront débuter qu'aprés avoir pris connaissance des sujétions résultant de la
présence de canalisations dans le sous-sol dans le cadre de la D.I.C.T.

Prescriptions relatives a ['extraction mécanique du rocher compact :

Ce type dexploitation ne devra pas mettre en cause la stabilité des talus ni méme leur conformité au profil
théorique.

Les risques d'ébranlement des talus seront estimés par le maitre d'ceuvre en fonction de la structure des roches,
de l'épaisseur des bancs, des matériels envisagés ou de tout autre élément qu'il jugera important apres essai
ou non.

Terrassements manuels :

Les terrassements mécaniques en déblais seront complétés dans les zones situées a l'approche des réseaux, et
selon les directives du maitre d'ceuvre, par terrassement manuel et évacuation manuelle dans les zones
précitées.

2.2.2 Caractéristiques de la Terre Végétale

Définition de la terre végétale :

Est considérée comme terre végétale la couche supérieure des sols naturels, travaillée ou non par 'homme qui,
grace a la végétation, s'est enrichie au cours du temps en matiére organique, et a pris de ce fait une couleur
plus foncée, de brune a noire. C'est dans cette couche que se développe particulierement la vie microbienne
aérobie du sol. La terre végétale est donc un milieu vivant ou régnent des équilibres biochimiques complexes.

Le travail de la terre végétale ne pourra se faire que par temps sec, des lors qu'elle sera parfaitement ressuyée.
Si une pluie journaliere dépassait 10 mm/jour, les opérations s'arréteront une journée pleine ; si elle dépassait
20 mm/jour, elles s'arréteront deux jours.

Les volumes exprimés sont des volumes foisonnés.

La terre végétale du site sera stockée selon les régles de lart. D’éventuelles corrections (amendements,
engrais) a la terre du site seront apportées selon les résultats obtenus par son analyse.

A sa mise en place sur le chantier, la terre végétale devra présenter les caractéristiques suivantes :
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Caractéristiques chimiques

Eléments Quantité
PH eau calcaire 6.5<pH<7.5
Total calcaire actif de 1 a 10 % soit 10 a 100 g/kg de terre séche

mesure de lIndice de Pouvoir Chlorosant (IPC)
Calcaire actif en g/kg de terre seche * 103
IPC=Fer extractible en mg/kg de terre séche cet
indice sera inférieur a 12

0,25 a 0,30 %o (dosage Joret-Herbert)
Phosphore assimilable
de 0,252 0,30 %
Potassium
0,15%
Magnésium

Caractéristiques physiques

La terre devra étre homogeéne, sans éléments indésirables (racines, pierres, végétaux) ou substances chimiques
toxiques (métaux lourds, désherbants, pesticides...)

Type d’éléments Granulométrie
Eléments grossiers (tolérance) | Pierres (+ 2cm) 5 % maximum
Sable
Sable fin (50 - 200 ) 10 % maximum
Sable grossier (200 - 2000 p) 30 % maximum
) Sable (total) 40 %
Eléments fins Matieres
Limons (20 a 50 p) 30a40%
Argile (< 20 ) 15 a 25%

% du poids sec (méthode Anne).
Organique
Un taux de 3 % minimum sera exigé, par| 1.5% minimum
amélioration, pour un rapport C/N
compris entre 8 et 15

Analyse et contréle de terre végétale
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L’Entrepreneur devra fournir au Maitre d’ceuvre :

« un plan de repérage du lieu d'extraction ou de stockage de la terre végétale du site,
« une analyse physico-chimique de cette terre.

L'aptitude a l'emploi de terre végétale en stock ne pourra se faire qu'aprés agrément par le Maitre d'ouvrage
ou son représentant. Les analyses de la terre végétale sont a la charge de ’Entrepreneur. Le Maitre d’ceuvre
pourra effectuer les prélévements a la place de ’Entrepreneur.

Prélevement

Constitution d'un échantillon témoin représentatif, réalisé a partir de plusieurs prélévements de volumes
identiques (1litre minimum), répartis sur 'ensemble de la surface ou du volume du lieu d'approvisionnement.
Pour les terres en dépots, le nombre de prélévement sera de cing (5) pour 1000 métres cubes.

Analyse de terre reprise du site

L'analyse devra étre réalisée par un laboratoire agréé par le ministére de I’Agriculture et de la Forét et devra
prendre en compte les résultats suivants :

o Référence de l'analyse avec numéro,

« Date d'arrivée des échantillons,

» Localisation de la parcelle de prélévement,

« Technicien ayant réalisé l'analyse,

 Indication de la culture précédente,

» Teneur en éléments grossiers déclarée,

« Granulométrie : sables grossiers, sables fins, limons et argile en g/Kg et en %,
» Matiére organique (méthode Anne) en pourcentage du poids sec,

« Capacité d'échange (Metson en meq/Kg),

e pH eau et pH KCl,

» Calcaire total en g/Kg et en pourcentage,

« Calcaire actif en g/kg et en pourcentage,

» Résultats avec indication des teneurs souhaitables et des améliorations a apporter.

Ces analyses devront étre réalisées selon les normes AFNOR
Interprétation d'analyse des résultats - Agréments des stocks

Au vu des procés-verbaux d'analyse, le Maitre d’ceuvre ou son représentant procédera a l'agrément des stocks
ou dépots proposés par U’Entrepreneur.

Le Maitre d’ceuvre reste seul juge pour l'acceptabilité de la terre végétale. Selon les résultats des analyses, il
sera prévu des amendements et fertilisations de la terre végétale afin qu'elle devienne apte a l'emploi prévu.

La nature et les quantités de produits utilisés seront déterminées par le Maitre d’ceuvre ou son représentant.
Lincorporation de ces produits se fera obligatoirement en centrale de mélange.

La fourniture de terre extraite a plus de 30 cm de profondeur est formellement interdite.

2.2.3 Caractéristiques des amendements

En fonction des résultats d'analyses de la terre du site, U'entrepreneur procédera en présence du Maitre d'ceuvre
aux amendements calciques, humiques et de fertilisants nécessaires.

Les amendements organiques doivent satisfaire a la norme AFNOR U. 44.051. Le Maitre d'CEuvre se réserve le

droit de faire procéder aux analyses qu'il jugerait nécessaires pendant les travaux et ceci a la charge de
U'entrepreneur. Le résultat de ces analyses servant de références.
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Les hauteurs de terre végétale indiquées en plan sont celles mesurées apres tassement naturel. Celui- ci ne se
faisant que progressivement au cours de l'hiver qui suit la mise en place, les hauteurs a mettre en ceuvre seront
celles indiquées corrigées d'un coefficient multiplicateur de + 1,25.

Caractéristiques pour ’horizon superficiel pour plantations de ligneux :

Amendement organique de la terre végétale en place du site de l’aménagement au compost issu du recyclage
des déchets verts (NF U 44-051 n° 11 compost végétal) :

e Analyses de référence et de controle sont a fournir dans des conditions identiques a celles de la terre
simple,
e Atitre indicatif (pourcentage pouvant évoluer selon les analyses physico-chimiques) :
Doses de 20 a 30% de compost dans les 50 premiers cm de sol sont recommandées ;
Caractéristiques pour la sous-couche arable :
o Idem pour la terre végétale sauf :
« Taille maximale des pierres doit étre de 10 cm ;

« Teneur en matiéres organiques inférieure a 2% du poids sec ;
o Epaisseur de 30 a 50 cm

2.2.4 Produits phytosanitaires
En complément du fascicule 35 du CCTG, il est précisé que :
o Les désherbants font partie de cet article,
o L’Entrepreneur devra avertir par écrit le Maitre d’ceuvre :
De son intention d’employer des produits phytosanitaires
o De préciser la nature du produit et sa composition
o La date a laquelle il compte !"appliquer

o La qualité des végétaux concernés et les lieux d’intervention

Il transmettra au Maitre d’ceuvre les fiches techniques des spécialités commerciales avant utilisation.

2.3 Caractéristiques des végétaux a fournir

Regles et normes

Les plants de type « horticole » répondront aux normes francaises AFNOR en vigueur (décembre 1990).

Désignation Spécifications générales

Jeunes plants et jeunes touffes d'arbres et
d'arbustes d'ornement a feuilles caduques ou| NFV 12-031

persistantes
NFV 12-051

Arbres d'alignement et d'ornement

Transport et stockage des végétaux
Il est indispensable pour une bonne reprise de conserver une humidité correcte des racines dans les godets.

Les véhicules de transport seront fermés (baches pour camion).
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Si un stockage temporaire (> 48 heures) s'avere indispensable (gel, pluie), les plants seront mis en jauge dans
un sol léger (sable et terre) sur un site abrité du vent et du soleil avec arrosage obligatoire.

Le transport devra s'effectuer avec un maximum de précautions pour ne pas endommager les plantes.

Provenance et choix des végétaux

Avant toute fourniture de végétaux, l'entreprise aura fait connaitre la pépiniére d'origine des plants.
Une analogie de sol est indispensable pour garantir la bonne reprise des végétaux.

La pépiniére aura au moins une des qualifications environnementales suivantes :
- Plante bleue,
- Label MPS,
- 1SO 9001 et I1SO 14001.
Le choix des plants en pépiniére devra s'opérer contradictoirement entre 'Entreprise et le maitre d’ceuvre.

Le maitre d'ceuvre reste seul juge pour déterminer l'acceptabilité des plantes.

Une visite des pépinieres d'origine des végétaux sera organisée avec 'Entreprise en présence du Maitre d'ceuvre,
et du Maitre d'ouvrage pour le choix des végétaux.

Les végétaux choisis et marqués seront considérés comme réservés et seuls ceux-ci seront livrés lors des travaux

de plantation sauf accidents éventuels survenant ultérieurement. Tout végétal marqué devra conserver sa
marque jusqu'a la plantation sur le chantier.

Caractéristiques des plantations

Vivaces & graminées

Geranium cantabrigiense 'Biokovo' Godet
Carex grayii - Godet
Carex pendula Godet

Arbres

Baliveau 200/250
baliveau 200/250
baliveau 200/250
baliveau 200/250
baliveau 200/250
baliveau 200/250
Baliveau 200/250
Tige 14/16 - Motte
Tige 14/16 - Motte
Tige 16/18 - Motte
Tige - 10/12

Tige - 10/12
baliveau 200/250
Tige 10/12 - Motte
Tige 10/12 - Motte

Acer campestre -

Ameélanchier canadensis

Fagus sylvatica

Fraxinus excelsior

Prunus avium -

Prunus mahaleb -

Robinia pseudoacacia -

Acer campestre -

Fagus sylvatica -

Fraxinus excelsior -

Prunus avium -

Prunus padus -

Prunus spinosa

Robinia pseudoacacia -

Sorbus aria -
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Arbustes

40/60 - C 3/4L
40/60 - C 4/5L
40/60 - C 3/4L

Cornus alba 'Elegantissima '

Ligustrum lucidum

Viburnum lantana

Caractéristiques des parties racinaires des végétaux

Plants en godet ou conteneurs :

Les plants en godets ou conteneurs ne devront pas présenter de racines en « chignons » et le substrat devra se
maintenir lors de l’enlévement du conteneur.

Plants en motte :

Le végétal doit présenter une motte solide exempte de toute fissure. Les arbres auront fait l’objet de
transplantations régulieres, a des espacements suffisants entre chaque plant.

De plus, les plants en motte présentent :

e un enracinement apparent sur les parois de la motte
» absence de grosse racine apparente (diameétre supérieur a 1 cm).

Caractéristiques des parties aériennes des végétaux

Les parties aériennes des végétaux doivent :

« présenter une fleche dominante et vigoureuse. Les crosses de refléchage sont refusées,

o étre saines, indemnes de tout parasite, et bien aoitées,

« les branches latérales doivent étre régulierement réparties le long de la tige,

o étre indemnes de dommages mécaniques et physiologiques,

o présenter un bourgeon terminal sain et bien conformé a l’extrémité des rameaux,

o présenter un bon équilibre hauteur / diameétre au collet (entre 60 et 80),

» présenter des plaies de tailles complétement cicatrisées,

o permettre la remontée et la formation des couronnes pendant les travaux de confortement, en
présentant une répartition équilibrée des charpentiéres, et un faible diamétre d’insertion sur le tronc.

Livraison des végétaux

Toutes les précautions seront prises lors de la livraison des végétaux pour conserver un maximum de racines et
pour ne pas endommager la partie aérienne.

Le Maitre d’ceuvre sera averti du jour de livraison des plants et cette opération s'effectuera :
e par temps hors gel et vent desséchant,

e dans un délai maximum de 48 heures avant la date de plantation prévue pour les végétaux en racines
nues et dans un délai de 4 jours maximum pour les végétaux en motte ou conteneur.

Réception et acceptation des végétaux

La réception des végétaux s'effectue sur le lieu de plantation par le Maitre d’ceuvre et ’entrepreneur. Cette
réception vérifie la conformité vis a vis de la demande sur les points suivants :
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« Genre, espéce, variété : la réception définitive de ces critéres s’effectuera au plus tard le 30 juin qui
suit la date de la plantation,

e Quantite,

+ Dimensions et age,

- Etat sanitaire,

e Aspect des racines, nombre de transplantations.

Toutes les plantes défectueuses ou endommagées seront systématiquement refusées Celles-ci seront
remplacées par l’entrepreneur a ses frais et dans un délai de quinze (15) jours.

Caractéristiques engazonnement

2.2.1 Accessoires de plantation

Paillage en copeaux de bois

Ce paillage naturel en copeaux de bois est composé de résidus du broyage de rameaux de bois provenant
d'arbres nobles (bois durs tels que l'érable, le hétre, le chéne), calibrés 20/40 mm, de type BRF.

La mise en place de ce paillage garantit une épaisseur minimale de 8 cm minimum.
Tuteurs et colliers pour les arbres

Les tuteurs seront en bois non traité. Les bois seront exempts de défauts de conformation, de noeuds et de
gerces. Le diametre des tuteurs bipodes sera de 8 cm minimum.

Les colliers doivent pouvoir durer plusieurs années, sans provoquer de blessures en suivant la croissance de la
plante. Ils seront en amidon de mais biodégradable ou en lien de jute.

Protection anti-rongeur

Filet de protection en polyéthyléne traité protection UV, avec une maille carrée ou losange de 5 a 8mm
maximum. Ce matériau sera soumis a ’agrément du maitre d’ceuvre.
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3. Mode d’exécution des travaux

3.1 Travaux préparatoires

Les cotes de nivellement se référent aux cotes du Nivellement Général de la France (NGF). L’Entrepreneur sera
tenu de procéder lui-méme et sous sa responsabilité, en présence du Maitre d’ceuvre, au piquetage des
ouvrages.

Il devra avoir préalablement reconnu les terrains, vérifie l'exactitude (si ceux-ci figurent dans le dossier) des
renseignements qui sont réputés indicatifs.

L’Entrepreneur devra, pour toutes opérations et pour toutes les opérations de vérification que désirerait
exécuter le maitre d’ouvrage tenir a la disposition de celui-ci le matériel topographique et le personnel qualifié
nécessaires.

Aprés chaque phase de piquetage pour l'implantation des massifs d'arbustes et des arbres, U'Entreprise devra
soumettre les implantations exécutées avec platre ou cordage au Maitre d’ceuvre afin d'obtenir son accord.
Le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de modifier certains contours, courbes ou tracés de détail si
nécessaire.

Un état des lieux préalable, puis postérieur au chantier sera établi par constat d’huissier au frais de
’entrepreneur.

3.2 Travaux de préparation du sol pour plantation
3.2.1 Mise en place de la terre végétale

La mise en place de la terre se fera en coordination et en cohérence avec les travaux de terrassement des
espaces extérieurs (Lot terrassement et VRD). L'entreprise ne pourra prendre pour prétexte cette nécessaire
coordination pour effectuer le travail de mise en place dans de mauvaises conditions.

Les décisions de la maitrise d'ceuvre seront les seules a prendre en compte.

La terre végétale sera déversée avec la plus grande précaution en respectant les épaisseurs de 0.30m et de
0.15m avec un surplus de quelques cm de hauteur pour combler le tassement naturel (foisonnement) sur
l'ensemble des surfaces végétalisées.

Lors de cette opération, les mottes seront brisées. Les manutentions s'opéreront sur une terre ressuyée et
seront interrompues en cas de pluie ou de gel.

Le Maitre d'Ouvrage pourra demander une mise en place avec un camion équipé d'une grue pour ne pas tasser
la terre lors du déchargement.

L'entreprise utilisera la terre du site stockée par le lot VRD lors du terrassement des espaces extérieurs.

3.2.2 Préparation de la terre mise en place

L'ameublissement de la terre végétale apportée est effectué mécaniquement (rotovator, herse ou similaire),
sauf spécifications contraires. Entre chaque passage, l'entrepreneur procéde a l'enlévement des mauvaises
herbes, racines, pierres, etc., ainsi qu'a un nivellement grossier a la pelle. L’épierrage sera réalisé sur 10 cm
de profondeur avec évacuation des éléments impropres et pierres dépassant un diamétre de 3 cm.

L'ameublissement est effectué sur une profondeur de 15 cm et comprend, |’enfouissement des amendements
et engrais. Le réglage de la terre ameublie est ensuite réalisé a la griffe. L'entreprise s'attachera a soigner
particulierement la planimétrie.

L’entrepreneur devra la réalisation d’un nivellement fin sur les modelés de terrain. Ce nivellement devra se
conformer aux cotes de niveau du plan d'aménagement. L’entrepreneur devra |’évacuation de tout élément
autre que la terre végétale avec évacuation en décharge.
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3.2.3 Terrassements pour les fosses de plantation des végétaux

L'entrepreneur du présent lot doit les terrassements pour les plantations en fonction des types de végétaux.
Les terrassements comprennent ’ensemble des déblais/remblais nécessaires a l’aménagement des zones
plantées (arbres, cépées, arbustes, haie mixte, couvre-sol, bassin et noue, gazon, prairie fleurie) des
aménagements extérieurs. Les terres excédentaires ou impropres au réemploi sont évacuées aux décharges.
Pour les arbres tiges, dimensions des fosses de plantation : 4,00m3 (2.00m (largeur) x 2.00m (longueur) x 1.00 m
(profondeur).

La taille sera a augmenter si besoin est selon la morphologie de la motte des arbres.
Pour les cépées, dimensions des fosses de plantation : 2.25m3 (1.5m (largeur) x 1.50m (longueur) x 1.00 m
(profondeur).

La taille sera a augmenter si besoin est selon la morphologie de la motte des cépées.

Limplantation de la totalité des sujets a l’aide de jalons de taille et de couleur spécifiques, les différenciant
du piquetage général du chantier ; marquage des contours de massifs d’arbustes a l’aide de platre ou peinture
pour validation par le Maitre d’ceuvre.

Le Maitre d’ceuvre se réserve alors le droit de modifier légerement la position des sujets pour obtenir, le cas
échéant, un meilleur effet, et ce, sans supplément de prix pouvant étre réclamé par UEntreprise, les frais
engendrés par cette prestation étant réputés inclus dans le présent poste.

Les travaux de fouille ne commencent qu’aprés accord du Maitre d’ceuvre.

Ouverture des fosses par tous moyens mécaniques ou manuels. Finitions manuelles si nécessaires.
Décompactage du fonds et des parois de fosse. Chargement des produits. Mise en remblai immédiat le cas
échéant, sinon mise en dépot dans ’emprise du chantier, ou dans un lieu indiqué par le Maitre d’ceuvre.

Les fosses ne resteront pas ouvertes plus de un (1) jour calendaire aprés leur ouverture ; ’Entreprise est tenue
de les entretenir, en particulier de les déboucher en cas d’éboulements avant la mise en place des terres
végétales, les frais engendrés par cette prestation étant réputés inclus dans le présent poste.

Dans le cas de travaux en bordure de voirie ouverte a la circulation, UEntreprise demandera un arrété
d’occupation de voirie a la mairie, qui précisera en particulier les conditions de signalisation de police
afférentes a ce type de chantier. Les terres de fouilles seront disposées a coté de la fosse, et ne pourront étre
enlevées qu’apres remplissage des fosses. L’Entreprise installera et entretiendra a ses frais tous les dispositifs
de Sécurité. En cas d’accidents et/ou incidents, la responsabilité de |’Entreprise sera directement recherchée.

L’entreprise du lot Espaces Verts doit l'ouverture des fosses, l'apport de terre végétale et la fermeture des
fosses de plantation des arbres et cépées.

L’entrepreneur doit coordonner avec le paysagiste pour les implantations des arbres.

L’entreprise d’Espaces Verts doit fournir une étude d’implantation des arbres le long des voiries du Lotissement
a Uentreprise de VRD.

En cas de dommage créé par l'une ou l’autre U’entreprise, les entrepreneurs ne doivent demander aucun
dédommagement aupres du Maitre d’ouvrage et a la Maitrise d’ceuvre. Aucun délai supplémentaire ne leur sera
accordé.

Pour les massifs arbustifs, les massifs de vivaces et de couvre-sol, pour les haies mixtes et pour toutes les

surfaces engazonnées la profondeur des fosses est de 0,30m de profondeur réalisée avec la Terre Végétale du
site.
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3.3 Plantations des végétaux
3.3.1 Epoque de plantation

De novembre a mars, durant cette période, les travaux seront arrétés par temps de gel, de neige et lorsque le
sol est trop humide (pluies, dégel). Par ailleurs, il est conseillé de planter les plantes aquatiques au plus tot
en milieu de printemps.

3.3.2 Travaux préliminaires

Dans le cas de plants en racines nues, celles-ci seront rafraichies en taillant leur extrémité tout en conservant
le maximum de radicelles, la taille du systéeme radiculaire sera réduite aux seules racines seches ou blessées.
Les racines génantes ou mal orientées seront éliminées. On poursuivra le modelage de l'appareil radiculaire en
vue d'un enracinement ultérieur abondant et réguliérement réparti.

Les racines sont pralinées juste avant la plantation puis étalées soigneusement et garnies de terre la plus
meuble et la plus fine. Cette terre est mise en place a la main, en tassant modérément pour qu'il ne subsiste
pas de vide.

L'emballage de protection de la motte sera obligatoirement enlevé ou coupé en surface et les racines dépassant
de la motte seront rafraichies en taillant leurs extrémités.

Taille de la partie aérienne :

Cette opération de taille sera définie conjointement entre le Maitre d’ceuvre et ’Entrepreneur et pourra étre
réalisée apres la mise en place du végétal. Elle ne se fera que si le volume de feuillage n'est pas en proportion
du systéme racinaire

Il'y aura lieu de réduire en proportion la partie aérienne en éliminant sur empattement tous les rameaux morts
ou inutiles et en diminuant, en général, d'un tiers les branches utilisables compte tenu de 'équilibre qui doit
exister entre elles. Il y aura lieu de considérer qu'il s'agit essentiellement d'une taille destinée a assumer la
reprise, la formation des arbres ou arbustes étant incluse dans les travaux ultérieurs d'entretien.

De ce fait, on gardera une fléche ou un prolongement a tous les arbres méme s'ils sont dichotomiques, ou si la
forme naturelle, que la taille de formation ultérieure accentuera, doit étre en éventail ou en parasol.

Toute fleche cassée ou coupée pourra entrainer le remplacement de l'arbre a la charge de l'entrepreneur.
La taille des haies ne sera effectuée qu'apres plantation et plombage suffisant de l'eau.

Les plaies importantes devront étre recouvertes de mastic a greffer. Seront supprimés sur le tronc ou les
branches principales, les fils de marquage ou d'étiquetage, quelle qu'en soit la nature. Il est indispensable de
nettoyer ou traiter les plaies curables faites au tronc et aux branches principales des arbres, les blessures trop
importantes entrainant toutefois le remplacement des arbres en cause, de méme qu'une malformation trop
prononcée du tronc ou des plaies anciennes non susceptibles d'une cicatrisation compléte dans les deux années
suivant la plantation. A la plantation, le tassement de la terre par piétinement autour des arbustes est interdit.

Les feutres, toiles de jutes et autres tontines protégeant les mottes des arbres, ainsi que les grillages seront
enlevés avant la plantation.

La totalité des contenants (bacs, paniers, conteneurs, pots ...) et tous les autres déchets devront étre évacués.

3.3.3 Mise en place des paillages
Sur les talus des rampes d'accés du batiment une toile de paillage sera mise en place. La toile biodégradable
sera déroulée soit mécaniquement (a l'aide d'une machine agricole), soit manuellement, suivant l'importance
et le relief du terrain.

Le paillage biodégradable étant sensible au piétinement, il sera déroulé au fur et a mesure des plantations sur
un sol égalisé sans grosse motte.

L'Entrepreneur ne pourra prétendre a aucune plus-value pour mise en ceuvre difficile du géotextile ou obligation
de travailler manuellement sur tout ou partie de la zone a planter.
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Le feutre sera maintenu latéralement par deux bourrelets de terre végétale d'une largeur d'une quinzaine de
centimétres et par des agrafes en acier fichées dans le sol sur une profondeur d'une quinzaine de centimeétres.

La largeur de la bande de paillage apres réalisation des bourrelets de terre sera de 0.50 m minimum.

Le paillage sera percé en croix a l'emplacement de chaque plant (coupure de 20 cm maximum, afin d'éviter
tout risque de déchirure ultérieure). Le centre du trou sera situé a 30 cm au moins du bord du géotextile.
Apreés repliement des quatre pans, les plants seront mis en place dans un trou d'un volume légérement supérieur
a celui des racines. On veillera a ce que les racines ne soient pas recourbées vers le haut a l'intérieur du trou
et a ce que le niveau du collet soit respecté. La terre sera correctement tassée autour des plants, ceux-ci
doivent pouvoir résister a une traction normale vers le haut entre deux doigts.

Pour les haies, il sera procédé a un paillage en copeaux de bois (BRF ou équivalent) aux pieds des arbustes des

haies. Ce paillage sera mis en place aprés la plantation des arbustes. Il sera dépoussiéré et étalé en couche
parfaitement réguliere afin d'obtenir une épaisseur de 10cm minimum.

3.3.4 Mise en place des végétaux
La terre sera remuée, pour permettre une plantation selon les regles de l'art.
Le végétal planté recevra immédiatement un arrosage pour les touffes et plantes en conteneur.

La plantation sera suspendue en période de gel. Les végétaux, principalement les racines, seront protégés en
permanence du dessechement (vent, soleil) et du froid (gel, vent).

Les densités de plantations seront impérativement respectées. Rappel :

o Vivaces : 4/m? : espacé de 0.50m
o Arbustes/Haies : 2 unités/m?

Apreés avoir retiré le godet, éliminez la partie supérieure de la motte, environ 1cm, qui peut contenir des
graines de mauvaises herbes. Plantez, bornez (tassez), le niveau de la terre doit correspondre a peu pres a
’ancienne partie supérieure de la motte.

Arrosez copieusement pour parfaire le plombage et plusieurs fois par la suite, pour assurer une bonne reprise.

3.3.5 Mise en place des tuteurs et des protections des troncs des arbres tiges et cépées
Le tuteurage bipode consiste en deux tuteurs fichés verticalement de part et d'autre de la motte de larbre
tige, dans la terre ferme du fond de la fosse de plantation. Pour les cépées, un simple tuteurage bipode sera

nécessaire.

Pour les plantations sur talus, les tuteurs seront mis en place dans le sens des courbes de niveau, sur une ligne
horizontale.

Les tuteurs seront en chataigner ou en robinier, tournés et épointés. Ils auront un diamétre de 8cm pour une
longueur de 3 m (1,50 m d'enfoncement minimum). Ils seront installés face au vent dominant.

Aprés sa mise en place, l'arbre est attaché aux tuteurs par un collier de maintien en plastique de facon a :

» Assurer la stabilité de l'arbre en permettant la croissance prévisible du tronc pendant un an ;
» Eviter tout frottement du tronc sur le tuteur, en tout point.

Une protection en bambous devra étre installée aux arbres tiges afin de protéger leur tronc. Une protection en

mousse sera mise en ceuvre entre le tronc et la natte de bambou afin d'empécher le frottement sur le tronc.
Ce principe fera l'objet d'un échantillonnage pour acceptation par le maitre d'ceuvre.

Fourniture et mise en ceuvre des protections anti lapin : le filet sera enfoui dans le sol sur 10 cm de
profondeur et dépassera de 50 cm.

CCTP n°CCTP/25/05 du 25.07.2025-Consultation n°2025/CONSU/05 du 25 juillet 2025 Page 33 sur 44



Fourniture et mise en ceuvre d’un filet anti-lapin pour chaque arbre tige ou cépée.

3.3.6 Plombage

Il s'agit du plombage effectué a la plantation comme indiqué au C.C.T.G., la fourniture et le transport de l'eau
étant a la charge de lentrepreneur. Le plombage est un tassement hydraulique destiné a combler les vides
entre la terre et l'appareil radiculaire. Il est obligatoire, méme si l'état hydraulique du sol peut faire croire a
son inutilité. Les terres trés mouillées présentent de grosses mottes que seul le plombage peut liaisonner (50
litres d'eau au moins pour les arbres et 20 litres pour les arbustes).

Ces arrosages sont effectués avec beaucoup de soins, par un personnel averti a la fois de leur utilité et des
risques que comporte, surtout sur les talus, un apport d'eau excessif, en débit ou en pression, et mal dirigé ou
mal diffusé, qui peut amorcer l'établissement de rigoles ou le glissement des terres ou déchausser les végétaux.

Si les plantations ne sont pas toutes accessibles depuis les bouches d'arrosage. L'entreprise devra prévoir une
tonne d'eau, des tuyaux et tous dispositifs d'arrosage appropriés pour une bonne aspersion sans provoquer de
ravinement.

L'eau sera transportée et mise en ceuvre par l'entreprise. Le sol devra étre humide sur 0,30 - 0,40 m de
profondeur.

Un deuxieme arrosage sera réalisé 10 jours aprés si les conditions climatiques le permettent. Les végétaux
seront redressés si nécessaire. Les plantes en conteneur seront arrosées sans exces en une seule fois.

Cette opération est différente des arrosages effectués dés le printemps au titre de l'entretien. La surface de
la terre sera ensuite précautionneusement griffée entre les plantes.

Le tronc des arbres sera soigneusement entouré d’un manchon semi- rigide de bambous de 1.70m de haut
destiné a éviter les échaudures d’écorces et prévenir de dégradations.

La totalité des contenants (bacs, paniers, conteneurs, pots ...) et tous les autres déchets sera évacuée par
Uentrepreneur a ses frais.

3.4 Ensemencement du gazon

Limplantation du gazon et des prairies se fera suivant le plan de plantation, a savoir, le gazon sur 'ensemble
des espaces verts non plantés de massifs et les prairies au niveau de la coulée verte et des ronds-points. Les
conditions d'ensemencement du gazon et des prairies devront suivre les préconisations des fournisseurs.

3.4.1 Préparation du sol avant ensemencement

L'ameublissement de la terre végétale apportée est effectué mécaniquement (rotovator, herse ou similaire),
sauf spécifications contraires. Entre chaque passage, l'entrepreneur procéde a l'enlévement des mauvaises
herbes, racines, pierres, etc., ainsi qu'a un nivellement grossier a la pelle. L’épierrage sera réalisé sur 10 cm
de profondeur avec évacuation des éléments impropres et pierres dépassant un diameétre de 3 cm.
L'ameublissement est effectué sur une profondeur de 15 cm et comprend, |’enfouissement des amendements
et engrais. Le réglage de la terre ameublie est ensuite réalisé a la griffe. L'entreprise s'attachera a soigner
particulierement la planimétrie.

Préalablement a la mise en ceuvre de la terre végétale sur d'éventuels anciens gazons, il sera procédé a une
destruction de ces gazons par fraisage.

3.4.2 Désherbage

Il suffit pour controler ces plantes indésirables, d'effectuer des fauches suffisamment hautes pour ne pas
détruire les espéces semées, avec évacuation des déchets, quelques jours aprés la fauche. Ces plantes
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annuelles meurent parce gu'elles ne supportent pas d'étre coupées. Autrement un arrachage manuel peut étre
nécessaire.

Les adventices vivaces font exception a cette régle. Il s'agit des adventices de type :
* Rumex, chiendent, chardons, liseron, armoise.

Ces types de végétaux, difficiles a combattre, doivent faire l'objet d'un constat avec la Maitrise d’ouvrage,
avant toute autre action (role de stabilisateur de sol, proximité de jardins familiaux, infiltration des eaux dans
la nappe, etc.).

Si un traitement chimique est validé par le Maitrise d’ouvrage et la maitrise d'oeuvre, il doit étre strictement
localisé.

Aprés deux pulvérisations d’herbicide et I’élimination des adventices, en septembre pour au printemps apres
levée des nouvelles adventices, il conviendra de laisser le sol reposer le temps nécessaire a la prévention du
ralentissement de la germination di a la présence de résidus d’herbicide.

3.4.3 Apport d’engrais et d’'amendement

L'entreprise effectue l'incorporation d’engrais et amendements, si nécessaire, de type organique et d’engrais
complet a action lente en proportion et quantité adaptées et sous réserve de validation de la Maitrise d’ceuvre.
La présentation de ’étiquetage et du contenant pour justification sera obligatoire.

3.4.4 Semis et faux semis

Selon les conditions climatiques, on seme entre la mi-mars et la mi-mai (la date idéale se situe autour du 15
avril). Une seconde période de semis s’étend de la fin aolt a la mi-septembre. Cette seconde période est plus
favorable encore que la premiére. Les adventices sont moins nombreuses et les plantes fleurissent dés la saison
suivante. Le lit de germination est préparé juste avant le semis au départ d'un sol déja retourné.

Un faux semis devra étre exigé si l’ensemencement n’est pas effectué au plus tot apres les travaux de
remodelage et de mise en place de la terre végétale. La technique du faux semis nécessite de préparer le lit
de semis et laisser la population d'adventices se développer. Ensuite il suffit de passer un outil rotatif en surface
pour éliminer la masse végétative spontanée.

3.4.5 Travaux apres semis
L’arrosage durant 6 semaines aprés le semis a pour but éviter tout dessechement du sol et que la surface du
sol ne durcisse pour former une crolite compacte. La surface a ensemencer doit avoir une terre bien en relation

avec la dimension des graines, le pouvoir germinatif, la rapidité de germination.

Dés que le gazon atteint 10 - 15 cm, l'entrepreneur procéde a une coupe légére avec une tondeuse dont les
lames sont parfaitement affitées, suivie d'un roulage.

Les trois tontes annuelles de l’année zéro sont comprises dans la réalisation du gazon. L'entrepreneur est tenu
de réensemencer au plus tot les zones ou la prairie n'aurait pas suffisamment poussé. La premiére découpe des
filets est comprise dans 'engazonnement. Pour les prairies, aucune tonte ou coupe est nécessaire.

Un semi complémentaire est prévu dans le cadre de la prestation au bout de 6 mois si aprés le constat de

reprise effectué contradictoirement entre le Maitre d’CEuvre et ’Entrepreneur le semi est considéré comme
mal venu.

3.5 Retard dans l'exécution
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Si par suite de retard dans l'exécution des travaux, les plantations doivent étre reportées a |’automne suivant,
Uentrepreneur effectuera dans lintersaison, sans supplément de prix, un désherbage des massifs. Ce
désherbage se fera chaque mois.

Avant plantation, UEntreprise effectuera un désherbage. Celui-ci se fera par sarclage. Les déchets d'herbes

seront évacués en décharge.
Cette préparation s'accompagnera d'un épierrage complémentaire aussi poussé que possible.
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4, Controle de ’exécution

Réception, garantie, travaux de confortement

Dans ce cadre, l’eau et toutes autres matieres et matériaux nécessaires seront a la charge de ’entrepreneur.

4.1 Le constat d’achévement des prestations végétales

Conformément aux dispositions du CCAG, !’entrepreneur doit aviser la personne responsable du marché par
écrit de la date a laquelle il estime que les travaux ont été ou seront achevés.

Le maitre d’ceuvre procédera au constat d’achévement des prestations végétales a partir du mois de juin qui
suit la mise en place des végétaux et des prairies. A ce moment, un état des lieux contradictoire sera fait
entre le maitre d’ceuvre et ’entrepreneur pour établir un procés-verbal constatant l’achévement des
plantations et d’engazonnement des prairies dans les regles de ’art.

4.2 Travaux de parachévement

L’entrepreneur a a sa charge tous les travaux de parachévement nécessaires a l'installation et au bon
développement des prairies et des végétaux jusqu’au constat d’achévement des prestations végétales.

Pour les prairies

Apreés ’engazonnement et jusqu’au constat positif d’achévement des prestations végétales, les travaux
a réaliser sont :

= Autant de fauchages que nécessaire pour obtention d’un couvert végétal n’excédant pas 16 cm, et
au minimum 2 fauchages/an avec ramassage

= Arrosage, regarnissage et si nécessaire désherbage sélectif, fertilisation

= Traitement phytosanitaire si nécessaire

= Toute action, préalablement validée par le maitre d’ceuvre, qui serait nécessaire au bon
développement des prairies

Pour les engazonnements noues

Aprés l’engazonnement et jusqu’au constat positif d’achévement des prestations végétales, les travaux

a réaliser sont :

= Autant de fauchages que nécessaire pour obtention d’un couvert végétal n’excédant pas 50 cm, et
au minimum 2 fauchages/an avec ramassage

= Arrosage, regarnissage et si nécessaire désherbage sélectif, fertilisation

= Traitement phytosanitaire si nécessaire

= Toute action, préalablement validée par le maitre d’ceuvre, qui serait nécessaire au bon
développement des prairies

Pour les arbres

Apreés la plantation et jusqu’au constat positif d’achévement des prestations végétales, les travaux a
réaliser sont :

= Elimination mécanique ou manuelle des mauvaises herbes compris évacuation
= Faconnage de la cuvette, arrosage

= Vérification et maintien du systéme de tuteurage

= Vérification et maintien du filet anti lapin

= Vérification et maintien de la protection anti UV en natte de jonc
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= Suppression des drageons et rejets

= Veérification et maintien de ’ameublissement des sols, du mulch et de la toile tissée

= Rajout de mulch ou réparation de toile tissée si nécessaire

= Traitements phytosanitaires si nécessaires

= Toute action, préalablement validée par le maitre d’ceuvre, qui serait nécessaire au bon
développement des arbres

Pour les arbustes

Apreés la plantation et jusqu’au constat positif d’achévement des prestations végétales, les travaux a
réaliser sont :

Elimination mécanique ou manuelle des mauvaises herbes compris évacuation

Faconnage de la cuvette, arrosage

Vérification et maintien du filet anti lapin

Vérification et maintien de l’ameublissement des sols, du mulch et de la toile tissée

Rajout de mulch ou réparation de toile tissée si nécessaire

Traitements phytosanitaires si nécessaires

Toute action, préalablement validée par le maitre d’ceuvre, qui serait nécessaire au bon
développement des arbustes et couvre-sols

44383330830

Pour les vivaces et graminées

Apres la plantation et jusqu’au constat d’achévement positif des prestations végétales, les travaux a
réaliser sont :

= Elimination mécanique ou manuelle des mauvaises herbes compris évacuation

= Arrosage

= Vérification et maintien de I’ameublissement des sols

= Traitements phytosanitaires si nécessaires

= Toute action, préalablement validée par le maitre d’ceuvre, qui serait nécessaire au bon
développement des vivaces et graminée

4.3 Le constat d’achévement des plantations des végétaux

Le maitre d’ceuvre procédera au constat d’achévement des prestations végétales a partir du mois de juin qui
suit la mise en place des végétaux et des prairies.

Si les conclusions du constat d’achévement des prestations végétales sont positives, le maitre d’ceuvre
proposera a la Personne Responsable du Marché (PRM) de prononcer la réception. Si la réception est
prononcée, avec ou sans réserve, la PRM fixera la date de la réception.

Les délais de garantie et des travaux de confortement partiront a compter de cette date. Ce délai est de
3 ans. Ces travaux seront réalisés dans le cadre des réserves émises lors de la réception ci-dessus et dont la
levée sera conditionnée par le constat de reprise final.

Si les conclusions du constat d’achévement des prestations végétales n’étaient pas positives, |’entrepreneur
devra procéder a ses frais :

a) Au regarnissage ou réensemencement et aux 2 14 tontes des prairies au cours des 2 1° mois de la
saison favorable qui suit le constat,
b) Au remplacement des arbres déclarés non repris ou non conformes au cours des deux 1™ mois de la
saison favorable qui suit le constat
La réception serait alors reportée aprés exécution des reprises ci-dessus décrite.

Les travaux de parachévement seraient prolongés au frais de |’entrepreneur jusqu’a la réception.
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4.4 Les constats de reprise

Un 1¢ constat de reprise sera établi entre le 15 avril et le 15 octobre suivant la date du constat
d’achévement des prestations végétales.

Durant la période de garantie seront établis des constats de reprise durant les périodes du 15 avril au 15
octobre, et un constat final sera établi dans les 2 mois précédant la fin du délai de garantie de reprise.

Le constat de couverture des prairies et engazonnement noues

Il est établi au plus tot aprés la 2¢™ tonte : la réussite des engazonnements des prairies et prairies pour nous
est considérée comme positive lorsque le pourcentage de la surface des pelades ne dépasse pas 10% de la
surface totale, ou ne dépasse pas 0,5 m? par zone de pelade.

Le constat de reprise des végétaux

Un constat de reprise des végétaux est établi entre le 15 avril et le 15 octobre suivant la date du constat
d’achévement des prestations végétales.

Le constat de reprise des végétaux a pour objet :

= Décompte quantitatif des végétaux

= Décompte des végétaux devant étre remplacés

= Vérification des attaches, ligatures, tuteurs et protections
= Vérification de la conformité a la désignation des végétaux

Définition d’un végétal repris/non repris :

= Tout végétal mort, endommagé ou dépérissant

= Tout végétal fortement altéré (couronne rachitique, rameaux et charpentiéres dépérissants)
= Tout végétal dont ’état phytosanitaire est dommageable

= Tout végétal dont la fléche est cassée ou séche

= Tout végétal dont plus du tiers des rameaux sont morts

La réussite des plantations est considérée comme positive quand le taux de reprise des végétaux est égal ou
supérieur a 95% pour les arbres et coniferes, 90% pour les baliveaux, arbustes et vivaces.

4.5 La garantie de reprise

Une garantie de reprise des végétaux de 3 ans est appliquée a l’ensemble des végétaux a partir de la date de
réception.

Le remplacement des végétaux non repris est a la charge de U’entrepreneur sauf s’il est rendu nécessaire par
des faits qui ne lui sont pas imputables.

Le constat et le remplacement ont lieu annuellement et sont sanctionnés par un constat final au terme du
délai de garantie.
Pendant le délai de garantie, ’entrepreneur réalise les travaux de confortement indispensable a la reprise et
au bon développement des végétaux. Tout végétal mort ou dépérissant devra étre remplacé par et aux frais
de Uentrepreneur
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4.6 Travaux de confortement

Des travaux de confortement d’une durée de 3 ans sont appliqués a ’ensemble des végétaux a partir de la
date de réception.

Durant cette période :

= Tout végétal mort ou dépérissant devra étre remplacé par et aux frais de ’entrepreneur

= L’entrepreneur réalise les travaux de confortement nécessaires au bon développement des plantations et
de ’engazonnement

= L’entrepreneur aura a sa charge le ramassage des papiers et matériaux divers qui subsistent sur les pelouses
et espaces plantés, le ramassage et 'évacuation hors du chantier des détritus

L’entrepreneur devra transmettre chaque trimestre au maitre d’ceuvre le planning des interventions. Les
délais d’exécution des travaux de confortement peuvent étre prolongés d’une année sans rémunération. Ces
travaux seront a la charge exclusive de ’entrepreneur.

Pour les arbres

Les travaux de confortement comprennent :

Elimination mécanique ou manuelle des mauvaises herbes compris évacuation
Faconnage de la cuvette
Arrosage
Vérification et maintien du systéme de tuteurage
Vérification et maintien du filet anti lapin
Vérification et maintien de la protection anti UV en natte de jonc
Suppression des drageons et rejets
Vérification et maintien de l’ameublissement des sols
Maintien de la couverture du mulch ou de toile tissée
Rajout de mulch ou réparation de la toile tissée si nécessaire
Traitement phytosanitaire préventif et curatif
Taille de formation des arbres tige a partir de la 2™ année de plantation :
o Elévation et rééquilibrage de la couronne
o Emondage du tronc
o Taille des morts ou dépérissant
o Desserrement 3 fois/an des colliers de serrage des tuteurs
o Evacuation des produits de coupe hors du chantier
= Taille de formation des arbres en cépée a partir de la 2°™ année de plantation :
o Equilibrage de la couronne
o Taille des morts ou dépérissant
o Desserrement 3 fois/an des colliers de serrage des tuteurs
o Evacuation des produits de coupe hors du chantier.
= Toute action, préalablement validée par le maitre d’ceuvre, qui serait nécessaire au bon développement
des arbres

433330303333 38030

La prestation comprend au minimum 3 interventions par an.

Pour les engazonnement

Les travaux de confortement comprennent :

= Autant de fauchages que nécessaire pour obtention d’un couvert végétal n’excédant pas 16 cm (prairies)
/ 50 cm (prairies pour noue),
= sinécessaire : Regarnissage, Arrosage et Fertilisation
: Désherbage sélectif (technique et produit a faire agréer par la MO)
: Traitement phytosanitaire préventif et curatif (technique et produit a faire agréer par le MO)
= Toute action, préalablement validée par le maitre d’ceuvre, qui serait nécessaire au bon développement
des prairies
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La prestation comprend au minimum  pour la prairie : 3 interventions par an,
pour la prairie-noue : 2 interventions par an

Pour les arbustes

Les travaux de confortement comprennent :

Elimination mécanique ou manuelle des mauvaises herbes compris évacuation
Faconnage de la cuvette

Arrosage

Vérification et maintien du filet anti lapin

Vérification et maintien de |’ameublissement des sols

Maintien de la couverture du mulch ou de toile tissée

Rajout de mulch ou réparation de la toile tissée si nécessaire

Traitement phytosanitaire préventif et curatif

Redressement et tassement des plants, si nécessaire

Taille des branches cassées ou dépérissantes

Toute action, préalablement validée par le maitre d’ceuvre, qui serait nécessaire au bon développement
des arbustes

4333303033338 130

La prestation comprend au minimum 6 interventions par an.

Pour les vivaces et graminées

Les travaux de confortement comprennent :

= Elimination mécanique ou manuelle des mauvaises herbes compris évacuation,

= Arrosage,

= Vérification et maintien de l’ameublissement des sols,

= Traitement phytosanitaire préventif et curatif,

= Toute action, préalablement validée par le maitre d’ceuvre, qui serait nécessaire au bon développement
des vivaces et graminées,

La prestation comprend au minimum 6 interventions par an.
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5. Annexes

Décrets, arrétes, circulaires

TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU COMMERCE EXTERIEUR

Arrété du 30 mai 2012 relatif a la composition du cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés publics de travaux de génie civil

NOR : EFIM1221961A

Publics concernés : acheteurs publics soumis au code des marchés publics.

Objet : modification des dispositions techniques relevant du cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés publics de travaux.

Entrée en vigueur : le 1. juillet 2012.

Notice : [’adoption du présent arrété est rendue nécessaire par [’évolution des documents contenant
les spécifications techniques applicables aux travaux de génie civil et de batiment. Les dispositions
applicables aux marchés de génie civil sont maintenues et mises a jour par ajout de deux nouveaux
fascicules et suppression de fascicules périmés. L’évolution principale apportée par le nouvel arrété
consiste en une suppression des dispositions applicables aux marchés de batiment : ces spécifications
étant désormais intégrées dans des normes harmonisées au sein du systéme européen de
normalisation ou des documents équivalents, elles seront désormais spécifiées dans les clauses
particulieres des marchés par références aux normes existantes, comme le prévoit [’article 6 du
code des marchés publics.

Références : le présent arrété est pris en application de [’article 13 du code des marchés publics. Il
abroge et remplace le décret n,93-1164 du 11 octobre 1993 relatif a la composition du cahier des
clauses techniques générales de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules ainsi que les
arrétés modifiant le CCTG intervenus postérieurement. Les cahiers de clauses techniques générales,
initialement approuvés par décret, sont, dans la rédaction actuelle du code des marchés publics
issue du décret n.2006-975 du 1.r aolit 2006 modifié, approuvés par arrété du ministre chargé de
[’économie et des ministres intéressés.

Le ministre de I’économie, des finances et du commerce extérieur et la ministre de |’écologie, du
développement durable et de l’énergie, Vu le code des marchés publics, notamment son article 13,
Arrétent :

Art. 1. - Sont approuvés en tant que fascicules du cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés publics de travaux de génie civil les fascicules dont la liste est annexée au
présent arrété.

Ce cahier des clauses techniques générales n’est applicable qu’aux marchés qui s’y réferent.

Art. 2. - Les fascicules mentionnés a l’article 1e-sont consultables, au format électronique, au Bulletin
officiel du ministére chargé du développement durable.

Art. 3. - Les marchés publics qui se réferent au cahier des clauses techniques générales applicables
aux marchés publics de travaux et pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel
public a la concurrence envoyé a la publication antérieurement a la date d’entrée en vigueur du
présent arrété demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses
techniques générales, dans sa rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent arrété.
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Art. 4. - Sont abrogés :

1o Le décret n.93-1164 du 11 octobre 1993 modifié relatif a la composition du cahier des clauses
techniques générales applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers
fascicules est abrogé ;

2. L’arrété du 25 janvier 2011 relatif a la composition du cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés publics de travaux et approuvant un nouveau fascicule ;

3o L’arrété du 6 mars 2008 modifiant le décret n,93-1164 du 11 octobre 1993 modifié relatif a la
composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux
et approuvant ou modifiant divers fascicules ;

4, L’arrété du 31 aolit 2007 approuvant le cahier des clauses techniques générales applicables aux
marchés de travaux et approuvant et abrogeant divers fascicules ;

5 L’arrété du 15 mai 2006 approuvant le cahier des clauses techniques générales applicables aux
marchés de travaux et approuvant et abrogeant divers fascicules ;

6o L’arrété du 25 aolit 2004 approuvant le cahier des clauses techniques générales applicables aux
marchés de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules ;

7.L’arrété du 12 février 2004 approuvant le cahier des clauses techniques générales applicables aux
marchés de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules ;

8, L’arrété du 17 septembre 2003 approuvant le cahier des clauses techniques générales applicables
aux marchés de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules ;

9, L’arrété du 3 janvier 2003 approuvant le cahier des clauses techniques générales applicables aux
marchés de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules.

Art. 5. - La commissaire générale au développement durable et la directrice des affaires juridiques
du ministére de l’économie, des finances et du commerce extérieur sont chargées, chacune en ce
qui la concerne, de l"exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République
Francaise et entrera en vigueur le 1erjuillet 2012.

Fait le 30 mai 2012.

Le ministre de [’économie, des finances
et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires juridiques,
C. BerceaL

La ministre de [’écologie,
du développement durable
et de [’énergie,
Pour la ministre et par délégation :
La commissaire générale
au développement durable,
D. Dron
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Fascicule 2

Fascicule 4, titre Il

Fascicule 23
Fascicule 24
Fascicule 25
Fascicule 26
Fascicule 27
Fascicule 28
Fascicule 29
Fascicule 31

Fascicule 32
Fascicule 34
Fascicule 35
Fascicule 36
Fascicule 39
Fascicule 56

Fascicule 62, titre V

Fascicule 64
Fascicule 65
Fascicule 66

Fascicule 67, titre ler
Fascicule 67, titre lll

Fascicule 68
Fascicule 69
Fascicule 70

Fascicule 71
Fascicule 73
Fascicule 74
Fascicule 75

Fascicule 76
Fascicule 78

Fascicule 81, titre ler

Fascicule 81, titre Il

Fascicule 82

Fascicule 85
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ANNEXE

LISTE DES FASCICULES APPLICABLES
AUX MARCHES DE TRAVAUX DE GENIE CIVIL

Terrassements généraux

Fourniture d’acier et autres métaux. - Armatures a haute résistance pour les
constructions en béton précontraint par pré ou post-tension

Fournitures de granulats employés a la construction et a ’entretien des chaussées
Fourniture de liants bitumineux pour la construction et l’entretien des chaussées
Exécution des corps de chaussées

Exécution des enduits superficiels d’usure

Fabrication et mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés

Exécution des chaussées en béton

Exécution des revétements de voiries et espaces publics en produits modulaires
Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositif de retenue en
béton

Construction de trottoirs

Travaux forestiers de boisement

Aménagements paysagers. - Aires de sports et de loisirs en plein air

Réseau d’éclairage public. - Conception et réalisation

Travaux d’assainissement et de drainage des terres agricoles

Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion

Regles techniques de conception et de calcul des fondations d’ouvrages de génie civil
Travaux de magonnerie d’ouvrages de génie civil

Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint

Exécution des ouvrages de génie civil a ossature en acier

Etanchéité des ponts routes. - Support en béton de ciment

Etanchéité des ouvrages souterrains

Exécution des travaux de fondation des ouvrages de génie civil

Travaux en souterrain

Ouvrages d’assainissement

Titre ler. - Réseaux

Titre Il. - Ouvrages de recueil, de restitution et de stockage des eaux pluviales
Fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau

Equipement hydraulique, mécanique et électrique des stations de pompage d’eaux
Construction des réservoirs en béton

Conception et exécution des installations de traitement des eaux destinées a la
consommation humaine

Travaux de forage pour la recherche et I’exploitation d’eau potable

Canalisations et ouvrages de transport et de distribution de chaleur ou de froid
Construction d’installation de pompage pour le relévement ou le refoulement des
eaux usées domestiques, d’effluents industriels ou d’eaux de ruissellement ou de
surface

Conception et exécution d’installations d’épuration d’eaux usées

Construction d’installations d’incinération avec fours a grille, oscillants ou tournants
de déchets ménagers, autres déchets non dangereux et DASRI

Construction d’installation de broyage des déchets ménagers
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