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Prescriptions générales & description des ouvrages a réaliser

1.1

Objet

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres fixe, dans le cadre du Cahier des Clauses
Techniques Générales, les conditions techniques particulieres d’exécution des :

- Travaux de viabilisation
- Lotissement "Vianneries II"
- Commune des Mesneux (51500)

Conformément aux prescriptions techniques et réglementaires applicables aux opérations
d’aménagement.

L’entreprise comprendra toutes les fournitures, le transport et la mise en ceuvre des matériels et
matériaux nécessaires a la compléte réalisation des ouvrages objet du présent marché, en coordination
avec les titulaires de ’ensemble des lots et des concessionnaires en charge du parfait achévement des
ouvrages permettant la viabilisation du lotissement.

1.1.1 Localisation de l’opération

Région : GRAND EST

Département : MARNE

Commune : Les Mesneux

Lieu-dit : Les Colins de Brimont / Savigny

1.1.2 Contexte général

Le présent projet porte sur la viabilisation du lotissement "Vianneries II", situé sur le territoire de la
commune des Mesneux, dans le département de la Marne.

La CClI Marne Ardenne a obtenu le 10 aolit 2021 un arrété préfectoral de permis d’aménager lui
accordant l'autorisation de lotir les parcelle ZC 3 et ZC 6. Cet arrété a été prorogé jusqu’au 10
novembre 2025, date limite de démarrage des travaux de viabilisation.

Ce lotissement représente une surface globale de 6,6 hectares et comprend 14 lots destinés a accueillir
des constructions a usage économique, notamment commercial, artisanal, industriel et de services.

Un dossier de déclaration au titre de la loi sur ’eau a été transmis pour instruction au mois d’aolit
2025, le démarrage des travaux est conditionné a l’obtention de ’arrété préfectoral au titre de la loi
sur ’eau.

Concernant ’alimentation électrique du lotissement, les réseaux seront déroulés, raccordé et mis en
service par le SIEM (Syndicat Intercommunal d'Energies de la Marne). Il comprend également la mise en
place d’un poste de transformation intégrant des équipements HTA/BT

Les travaux devront respecter les prescriptions réglementaires en vigueur ainsi que les exigences
techniques définies dans le présent CCTP.
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1.1.3 Ouvrages a réaliser

La CCl Marne Ardennes souhaite réaliser, dans le cadre du présent marché, les travaux de viabilisation
du parc d’activités « Vianneries Il », organisés en une seule phase opérationnelle. Il s’agit de garantir
une desserte compléte et cohérente de ’ensemble des 14 lots.

Les ouvrages a réaliser sont répartis par lot de la maniére suivante :

e Voirie principale de desserte (linéaire de 525 ml) : Création d’un axe structurant traversant
le parc, reliant les RD 6 et RD6E3. Cette voirie sera concue avec un accompagnement
paysager, comprenant une noue longitudinale, une voie mixte (piétons/cycles) et une
chaussée a double sens de 6,00 m de largeur. L’emprise totale sera de 14,50 m.

e Création d’un tourne a gauche sur la RDé6 avec une voie de stockage.
e Création d’un mini giratoire sur la RD6E3

e Rétablissement d’une voie rurale : Aménagement d’une voie agricole, permettant le
rétablissement du cheminement agricole

o Réseaux et équipements techniques :
= Réseaux humides : assainissement eaux usées et eaux pluviales & eau potable (AEP) ;
= Réseaux secs : électricité, télécommunications, éclairage public, etc. ;
= Mise en place des équipements techniques annexes : transformateur, poteaux incendie,
signalisation etc.

e Aménagement paysager des espaces verts : réalisation des plantations accompagnant les
voiries et les noues

e Travaux d’entretien et de confortement paysager sur [’ensemble de la zone.

1.1.4 Contraintes Particuliéres - (Travaux & Opérations connexes)

Des travaux d’alimentation en électricité (HTA et BT) sont programmés pour assurer la desserte du parc
d’activités « Vianneries Il ». Ces travaux sont placés sous la responsabilité du SIEM (Syndicat
Intercommunal d'Energies de la Marne). La mise en place du poste de transformation ainsi que des
équipements HTA/BT sera réalisée par une entreprise extérieure mandatée par le SIEM. Les
terrassements de tranchées nécessaires a la pose des réseaux sont intégrés au présent marché.

Par ailleurs, bien qu’un réseau de gaz ne soit pas prévu initialement, toute opération future
d’alimentation sera coordonnée avec GRDF si un besoin est identifié. A ce jour, aucun réseau gazier
n’est implanté sur la commune de Les Mesneux.

En complément, toutes interventions de coordination avec les gestionnaires de voirie et réseaux,
notamment pour les acces RD6 et RD6E3, devront faire ’objet d’autorisations spécifiques (permission

de voirie, arrétés de circulation, ...) et d’une signalisation temporaire conforme aux normes en vigueur.

Les autorisations et permissions de voiries nécessaires devront étre adressées au Département de la
Marne et plus particuliérement a la CIP Nord ayant en charge le secteur des Mesneux.

L’entreprise devra intégrer ces contraintes dans sa méthodologie et son planning d’exécution afin
d’éviter toute interruption ou retard dans le déroulement du chantier principal.
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1.1.5 Description & allotissement des ouvrages

Lot n°1 : Terrassements, Assainissement & Voirie

e Terrassements

Installations de chantier
Décapage Terre Végétale
Terrassement en déblais / Remblais

e Assainissement et eau potable

Gestion des eaux pluviales

Dévoiement réseau eaux pluviales

Réseau Eaux Usées

Réseaux d’Adduction d’Eau Potable & Défense Incendie

Traitement PST objectif PF2

Mise a niveau des ouvrages

Couche de forme

Bordure, Scellement & Coffrage

Couche de Base & Fondation

Couche de Liaison / Roulement

Trottoirs & Voies Vertes

Signalisation horizontale

Signalisation verticale

Mise a niveau des ouvrages en coordination avec ’ensemble des lots

Lot n°2 : Réseaux Secs & Eclairage Public

e Réseaux Secs :

Télécom / FTTO

Mise a niveau des ouvrages en coordination avec l’ensemble des lots
Terrassement des tranchées pour BT/HTA

Pose des coffrets

e Eclairage Public :

Réseaux

Mise a niveau des ouvrages en coordination avec l’ensemble des lots
Massifs de candélabres

Fourniture et mise en ceuvre des candélabres

Organes de commande

Lot n°3 : Espaces Verts

Aménagement et plantation des espaces verts voirie
Aménagement et ensemencement des noues
Entretien & Confortement des ouvrages
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1.2 Description élémentaire des prestations
1.2.1 Etat prévisionnel des travaux

Les travaux objet du présent lot sont (Conformément au DQE - BPU - Dossier de plans) :

L’entrepreneur est supposé avoir pris connaissance des prestations des autres intervenants afin de prendre en
compte les sujétions d’interface.

Lot n°2 : Réseaux Divers & Eclairage Public

Travaux Préparatoires :

e Etude et plan d’exécution
(A établir et validation préalable) dont notamment :
o Etude d’éclairement
e Programme d’exécution
e Constat d’huissier
e Repérage piquetage des réseaux existants
e Investigations et sondages complémentaires
o Sondages réseau HTA
¢ Implantation et piquetage des ouvrages

Installations de chantier :

e Mise a disposition des installations de chantier
o Signalisation de chantier

e Panneau de chantier

e Remise en état des lieux

Travaux a exécuter :

e Réseaux divers et éclairage public :

= HTA/BT
= Eclairage public
= Essais

= Télécommunication
=  Gaines et fourreaux

Récolement :

e Plan de récolement
e Etablissement et transmission de DOE
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1.2.2 Tracé en plan

Les plans d’exécution, a la charge de U’entreprise, respecteront le tracé des ouvrages définit dans le présent
marché pour la RD6 et la RD6E3. Toute modification devra faire l’objet d’une validation du maitre d’ouvrage.

Les points de raccordement des ouvrages devront étre réalisés en parfaite continuité avec les infrastructures
existantes, notamment en respectant les axes et niveaux des voiries avoisinantes. Une attention particuliére
devra étre portée aux raccordements vers les voies départementales RD6 et RD6E3, conformément aux
prescriptions du permis d’aménager. Et devront également respecter les points d’entrée et de sortie de la voie
rurale.

1.2.3 Profil en long

Les profils en long, a la charge de U'entreprise, respecteront le tracé des ouvrages définit dans le présent
marché pour la RD6 et la RD6E3. Toute modification devra faire l’objet d’une validation du maitre d’ouvrage.

Les profils en long existant de la RD6 & RD6E3 seront conservés a l’identique. Seul le tapis d’enrobé sera repris
sur ’ensemble de ’emprise travaux (Mini giratoire RD6 E3 & Tourna a gauche RD6).

Les ouvrages a réaliser viendront se raccorder sur les profils existants.

1.2.4 Profils en travers

Les profils en travers, a la charge de Uentreprise, respecteront le tracé des ouvrages définit dans le présent
marché pour la RD6 et la RD6E3. Toute modification devra faire ’objet d’une validation du maitre d’ouvrage.

Le profil en travers de la voirie sera a défaut fixé avec une pente unique en travers de 2% vers les secteurs
d’infiltration des eaux pluviales (noue d’infiltration latérale a la voirie a créer) conformément aux dispositions
du dossier loi sur l'eau. Il sera porté une attention particuliére sur le traitement des carrefours des voiries a
créer pour assurer les écoulements de surface. Les profils respecteront une pente minimum de 1% en tout point
afin d’éviter la formation de flache sur les couches de roulement.

Les trottoirs & voies verte présenteront une pente de 2% permettant l’acheminement des écoulements vers les
exutoires et notamment vers les divers massifs drainants a créer.

L’entreprise assurera pendant l’ensemble des travaux [’assainissement et le maintien Hors d’eau des
plateformes et ouvrages dans ’emprise de travaux.

En cas de besoin, les profils en travers seront notifiés a 'entreprise par ordre de service.

Les profils en travers existant de la RD6 & RD6E3 seront conservés a ’identique. Seul le tapis d’enrobé sera
repris sur ’ensemble de ’emprise travaux (Mini giratoire RD6 E3 & Tourna a gauche RD6).

Les ouvrages a réaliser viendront se raccorder sur les profils existants. L’extension des voiries sera réalisée en

« béche » ou en « escalier » permettant de garantir l’appui continu de la structure conformément aux régles
de Uart.
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1.3 Données fondamentales

1.3.1 Documents de la consultation

Les documents de la consultation sont constitués de l’ensemble des documents et informations préparées par
le pouvoir adjudicateur pour définir l’objet, les caractéristiques et les conditions d’exécution du marché.

Le Réglement de Consultation (RC)

Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
Les Cahiers des clauses techniques particuliéres (CCTP)

Le dossier de plans

Permis d’aménager / Programme des travaux

YV VV VYV

1.3.2 Cahier de Clauses Administratives Générales

Le présent marché fait référence au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux.

(L’ensemble des dérogations au C.C.A.G. Travaux est rappelé dans le C.C.A.P.)

1.3.3 Cahier des Clauses Techniques Générales

sont applicables au présent marché l’ensemble des fascicules du C.C.T.G. ainsi que leurs décrets d’application
(Cf. Liste des CCTG applicables en annexe du présent CCTP).

1.3.4 Références normatives

Les spécifications techniques sont définies dans les normes de produits et les normes générales.

Les produits sont conformes a ces normes ou, le cas échéant, a un agrément technique européen. En ce qui
concerne les normes francaises non issues de normes européennes, la conformité des produits ou prestations
peut étre remplacée par la conformité a d”autres normes reconnues équivalentes.

Les qualités caractéristiques, types ; dimensions et poids, procédés de fabrication, les modalités d'essais, de
marquage, de controle et de réception des matériaux et produits fabriqués, doivent étre conformes aux normes
francaises ou européennes homologuées ou réglementaires en vigueur a la date des offres, et reportées pour
certaines ci-apres.

L'entrepreneur est réputé respecté et connaitre ces normes et leur évolution.

1.3.5 Nature du sol & Hydrologie

Les caractéristiques géotechniques des terrains sont récapitulées dans le rapport géotechnique fourni en
annexe. Il appartient a U'entrepreneur de se procurer tous les renseignements utiles sur la nature du sol en
place.

Les niveaux hydrauliques a prendre en compte seront d’une part extraits du rapport géotechnique fourni en
annexe et d’autre part issu de la déclaration au titre de ka loi sur I’eau en annexe.

En fonction de la nature des matériaux rencontrés et de leur coefficient de perméabilité, I’entreprise devra

mettre en place des massifs drainants dans les noues d’infiltration apres validation des notes de calculs par le
maitre d’ouvrage.
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1.3.6 Sujétions particulieres

L’entreprise comprendra toutes les sujétions de coordination avec les titulaires des lots du présent marché,
ainsi que des travaux connexes aux ouvrages (Fouilles préventives, Travaux concessionnaires...)

L’entreprise comprendra également la coordination avec les travaux a réaliser par le SIEM pour la mise en place
des réseaux HTA, BT.

L’attention de Uentreprise est attirée sur le fait que les méthodes de réalisation des ouvrages devront
permettre d’intégrer les contraintes d’accés et d’exploitation des entreprises riveraines et des exploitations
agricoles.

Les demandes d’autorisations et de permissions de voirie devront étre faites par le titulaire auprés du
Département de la Marne et de la mairie des Mesneux.

1.4 Prescriptions générales

1.4.1 Etat Existant

Avant de remettre leurs offres, les entreprises doivent prendre connaissance du terrain afin de juger
valablement de toutes sujétions et conditions de mise en ceuvre qu’elles auront a exécuter.

A ce titre, elles devront remettre avec leur offre une fiche de visite.

Elles ne pourront une fois l’offre remise se prévaloir d’aucune modification dans les prix unitaires par le fait
du terrain et des conditions d’exécution qu’il pourrait entrainer.

L’entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations du fait que le tracé ou ’implantation des
ouvrages existant [’oblige a prendre des mesures de protection sur quelque longueur ou profondeur que ce soit.

Conformément au bordereau des prix un constat d’huissier sera réalisé a Uinitiative de Uentreprise,
préalablement aux démarrages des travaux et a U'issu de ceux-ci ; Permettant de dresser |’état des ouvrages
périphériques. L’entreprise aura a sa charge ’entretien et le maintien, en cours d’exécution et la remise en
état des ouvrages en fin de chantier, conformément a ces constats contradictoires.

1.4.2 Condition d’acceés au site - Maintien de la circulation
L’acces au site se fera depuis la RD6E3 (Rue de Reims) hors emprise du mini-giratoire.

Les acces depuis la rue de la Croix et le chemin d’exploitation fonciére sont interdits. L’état de ce chemin et
de cette rue pourra faire l’objet de constats contradictoires.

Les dispositions et dispositifs mises en place pour la réalisation des ouvrages devront permettre de respecter
les contraintes d’acces et d’exploitation des terrains cultivés riverains et des diverses entreprises comme la
pépiniére. Ces derniers seront présentés et soumis a l’approbation des exploitants, et des responsables des
travaux en cours, préalablement au démarrage des travaux, dans le cadre de réunion de concertation a
initiative du maitre d’ouvrage.

En cas de nécessité d’interrompre la circulation, par demie chaussée ou intégralement (sous réserve de |’accord
des exploitants de la zone suivant leurs contraintes d’exploitation), un arrété sera sollicité par U’entreprise
auprés du gestionnaire compétent du domaine public. La fourniture et mise en place d’une circulation
alternative et/ou d’itinéraires de déviation sera assurée, si nécessaire, par l’entreprise. Cette prestation
comprendra :
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- La fourniture, la pose, le controle journalier, la maintenance et le repli du matériel nécessaire a la
déviation de I’ensemble des véhicules,

- Lademande des arrétés au gestionnaire compétent avec schémas d'organisation, dossier d’exploitation,
et tous autres documents nécessaires a la mise en place des arrétés de circulation.

Une ou plusieurs personnes joignables 24h/24 et 7j/7 seront désignés pour la maintenance ou la remise en
place éventuelle des éléments de signalisation de la circulation alternative et/ou des itinéraires de déviation.
Les noms, prénoms et coordonnées de ces personnes devront étre fournis au maitre d’ouvrage.

Il est rappelé a ’entreprise que l’ensemble des transports routiers ou des circulations d’engins, en dehors et
sur le chantier, devront respecter : les prescriptions du code de la route ainsi que des arrétés ou décision prises
par les autorités compétentes ; Les itinéraires obligatoires, les limitations de charge ou de vitesse ainsi que les
périodes d’interdiction permettant de garantir la conservation des voies publiques.

L’entreprise supportera seul la charge des contributions ou réparation en cas de non-respect des prescriptions.

1.4.3 Autorisation de travaux, Administration et services concessionnaires

Les travaux situés a proximité ou sur des voies importantes de circulation (RD6E3 et RD6) ne seront commencés
qu’apreés obtention des autorisations correspondantes, aupres des administrations compétentes. Pour les autres
travaux, obligeant a emprunter des voies communales, ou des chemins d’exploitation agricole, une autorisation
générale sera obtenue auprés de la commune des associations fonciéres concernées.

L’entreprise devra prévenir avant tout commencement de travaux, les services publics conformément aux
stipulations du fascicule n°2 du CCTG, puis les informer sans délai des dommages qui pourraient étre causé
pendant l’exécution de ceux-ci aux canalisation, conduites, cables, ouvrages de toute sorte leur appartenant
ainsi qu’aux instructions auxquelles elle est tenue de se conformer tant pour la sécurité que pour éviter des
troubles dans le fonctionnement de ces services.

Elle devra :

» Se mettre en relation avec toutes les administrations ou services concessionnaires pour obtenir tous
les renseignements et autorisations nécessaires pour ’exécution de ses travaux, la délimitation des
implantions, la voirie, ’électricité..., dans le respect du planning travaux

> Se soumettre a toutes les vérifications des agents de ces services ou des organismes désignés par eux

> Obtenir tous accords nécessaires

> Obtenir tous les certificats de conformité utiles et régler tous les frais nécessaires pour les opérations
de controle et de vérification

Les travaux ne pourront démarrer qu’a partir de l’obtention de [’autorisation au titre de la loi sur l’eau.

1.4.4 Plan d’implantation des ouvrages, piquetage

Le maitre d’ouvrage aura préalablement mandaté un géometre expert pour le bornage du périmetre du
Lotissement ainsi que la mise en place et le calage de polygonal de chantier.

Le bornage ainsi que les points de polygonal seront réceptionnés par I’entreprise. L’entreprise devra l’entretien
et le maintien de ces points jusqu’a la réception des travaux.

Le piquetage général complémentaire, sera effectué par le titulaire du marché. Conformément aux dispositions
de Uarticle 27.2.1 du C.C.A.G. Travaux, des repéeres altimétriques et planimétriques seront a mettre en place
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par Uentreprise et a ses frais, au plus tard en méme temps que l'ordre de service de commencement des
travaux. Ils devront étre protégés par l'entrepreneur qui en aura la responsabilité.

Ces points apparaitront sur les plans d’exécution et seront rapportées au nivellement général de la France.
Les plans fournis seront géoréférencés dans le systéme conique conforme 49 (Lambert 93).

Les piquetages complémentaires et spéciaux seront effectués par l'entrepreneur, a ses frais.

L’entreprise effectuera le marquage et le piquetage des réseaux existants au sol selon les plans issus des DT
ou du plan de synthese, selon la norme NF S70 - 003.

1.4.5 Protection des ouvrages existants

Le maitre d’ouvrage mettra a disposition des entreprises les DT correspondantes.
L’entreprise devra |’établissement des DICT et le respect des préconisations formulées par les concessionnaires.

Le piquetage éventuel et les sondages complémentaires, pour repérage des réseaux, sont a la charge de
U’entreprise. L’entreprise mettra en place ’ensemble des moyens permettant de conserver les ouvrages en
place.

L'entreprise devra veiller a ne pas détériorer les ouvrages existants.
En cas de dégradation, l'entreprise devra la réfection et la rémunération des dommages causés.

Les investigations complémentaires de repérage de réseaux a risques seront menées par l’entreprise par tout
moyen adapté a la nature du réseau (soit géo radar, soit par méthode électromagnétique, soit par sonde) pour
les détecter en vue de définir leur position exacte, avec y compris le relevé avec géo référencement en classe
A pour transmission a l'exploitant. Les investigations (leur emprise) sont a adapter en fonction de la nature des
travaux a réaliser.

En cas de dommages causés aux cables et canalisations souterraines, l'entrepreneur devra prévenir d'urgence
les propriétaires des ouvrages endommagés et il sera entiérement responsable vis a vis d'eux, aussi bien que
des tiers, des dommages directs survenus.

L'entrepreneur devra comprendre dans ses prix unitaires les sujétions résultant de la rencontre de canalisations
de toute nature, d'existence connue ou non, qu'elles soient rencontrées dans les fouilles ou situées a proximité
de ces fouilles. Il ne saurait se prévaloir a l'encontre de cette responsabilité des renseignements qui pourraient

étre portés aux diverses piéces des dossiers d'appels d'offres, lesquels sont réputés n'étre fournis qu'a titre
indicatif.

1.4.6 Permanence - Gardiennage
La permanence éventuelle et le gardiennage du chantier sont laissés a l’appréciation et a la charge de
U'entrepreneur et sous sa responsabilité.

1.4.7 Existence connue ou fortuite d’engin explosifs de guerre

Il est porté a la connaissance du titulaire que les terrains des travaux sont susceptibles de contenir des engins
de guerre non explosé.

Les prescriptions de larticle 29 du Fascicule 1 du C.C.T.G. sont applicables au présent marché et complétées,
ainsi que ’article 32 du CCAG Travaux par les précisions suivantes :

En cas de découverte d'un engin de guerre, l'entrepreneur préviendra :
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- Le Maitre de l'ouvrage,

- Le service de la Protection Civile a la Préfecture en lui demandant l'enlévement de l'engin,

- Le Maire de la Commune intéressée en lui précisant que le Service de la Protection Civile est prévenu
et en lui demandant de prendre les mesures de police ressortant de son autorité. Tout travail sera
immédiatement arrété dans un rayon de cinqg metres autour de l'engin.

Son emplacement sera marqué et les engins seront signalés par un fanion rouge et une pancarte portant
linscription "Danger - interdiction d'approcher”. L'entrepreneur est responsable de la garde des engins jusqu‘a
leur enlévement.

1.5 Préparation des travaux

1.5.1 Période de préparation

La période de préparation est fixée a 1 mois conformément aux dispositions particuliéres du marché et en
dérogation a l’article 28 du CCAG Travaux.

Cette période, incluse dans le délai d’exécution permettra, avant |’exécution des travaux, la validation et la
mise en place l’ensemble des dispositions préparatoires, et la remise de ’ensemble des documents nécessaire
a la réalisation des ouvrages.

Des réunions de mise au point seront réalisées chaque semaine, si nécessaire lors de la période de préparation.

1.5.2 Programme d’exécution - Calendrier d’exécution

Le programme d’exécution des travaux précise notamment les moyens humains et matériels, les méthodes, les
rendements permettant de justifier la date de démarrage de chaque tache, leurs enchainements et leurs durées
d’exécution.

Le programme d’exécution, ainsi que le calendrier prévisionnel sera établit en concertation avec les titulaires
des différents lots, puis il est soumis par le maitre d’ceuvre a U’approbation du représentant du pouvoir
adjudicateur, au plus tard dix jours avant l’expiration de la période de préparation. Ce calendrier est ensuite
notifié par ordre de service aux titulaires de chacun des lots.

Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé a ce programme.

Dans la phase de préparation et pendant toute la durée du chantier, le planning sera établi par l’entreprise pour
le suivi général par le Maitre d’Ouvrage.

Le planning général sera tenu sous forme de diagramme de Gantt, dans un méme fichier et remis au MoA pour
analyse et suivi. Le planning doit étre accompagné d’une note de synthése faisant état de |’avancement des
travaux, et de l’avancement envisagé, ainsi que des difficultés éventuelles/motifs.

Ce programme sera remis sous format papier et sous format informatique (Excel ou Project).

Dans le délai de 15 jours qui suivra l'ordre de service de commencer les travaux, l'entrepreneur sera tenu de
présenter au maitre d'ceuvre un planning de déroulement de son chantier dans le respect du délai imparti pour
la réalisation des travaux.

Aprés approbation des délais proposés, l'entrepreneur sera tenu de s'y conformer strictement.

Le phasage de réalisation sera proposé et mis en place par l'entrepreneur en accord avec les directives du
maitre d'ceuvre. Il devra recevoir l'agrément de celui-ci et devra permettre le respect strict des conditions
d'acces au site et le maintien des circulations.

Le Phasage de réalisation des ouvrages devra permettre de respecter les contraintes d’acces et d’exploitation
des entreprises riveraines ainsi que le maintien des activités agricoles périphériques. Ce dernier sera présenté
et soumis a l’approbation des exploitants, préalablement au démarrage des travaux, dans le cadre de réunions
de concertation a Uinitiative du maitre d’ouvrage.
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L’entrepreneur est supposé avoir pris connaissance des prestations des autres intervenants afin de prendre en
compte les sujétions d’interfaces.

1.5.3 Etudes d’exécution

Les études & plan d’exécution des ouvrages sont a la charge du titulaire

Le titulaire établit, d’aprés les documents particuliers du marché, notamment d’aprés les éléments de
définition du projet, les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d’exécution,
notes de calculs, études de détail.

A cet effet, le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de
toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de
résistance.

S’il reconnait une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par le représentant du pouvoir
adjudicateur, il doit le signaler immédiatement par écrit au maitre d’ceuvre.

Les plans d’exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d’ouvrages et les qualités
de matériaux a mettre en ceuvre. Ils doivent définir complétement, en conformité avec les spécifications
techniques figurant au marché, les formes des ouvrages, la nature des parements, les formes des piéces dans
tous les éléments et assemblages, les armatures et leur disposition.

Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou a la diligence du
titulaire sont soumis au visa du maitre d’ceuvre, celui-ci pouvant demander également la présentation des
avant-métrés. La délivrance ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité.

Les plans d’exécution seront soumis a l’approbation du maitre d’ceuvre et des concessionnaires, au fur et a
mesure de leur avancement et au plus tard 10 jours calendaires avant tout début d’exécution des travaux.

L’ensemble des plans d’exécution devront étre remis sous format papier & sous format informatique PDF et
DWG (Les plans fournis seront géoréférencés dans le systéme conique conforme 49 (Lambert 93).

1.5.4 Panneau d’information de chantier

Conformément au bordereau de prix le lot n°1 aura a sa charge la mise en place des panneaux d’information
d’une superficie minimum de 12 m 2 (4* 3) de chantier. Ces panneaux devront indiquer les informations
suivantes :

Définition de |’opération,

Nom et adresse du maitre d’ouvrage,

Nom et adresse du maitre d’ceuvre de suivi de travaux

Nom et adresse du coordonnateur SPS,

Les noms et les coordonnes des entreprises mandataires

YVVVVYVYY

Le projet de panneau et son emplacement feront l’objet d’une validation du Maitre d’ouvrage préalablement
a sa mise en place.
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1.5.5 Installations de chantier

L'entrepreneur disposera des terrains désignés par le Maitre d’ouvrage pour la mise en place de Uinstallation
de chantier.

Le titulaire supporte toutes les charges relatives a l’établissement et a U'entretien de ses installations de
chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la
circulation publique.

Il devra soumettre le projet de ses installations de chantier en méme temps que les plans d'exécution des
ouvrages dans le cadre du programme d’exécution.

Le titulaire du Lot n°1 aura a sa charge la réalisation d’une plateforme (maximum 1000m2) et de ces acces
permettant de recevoir ses installations ainsi que les installations de chantier a mettre en place par les lots 2,
& 3.

Le lot n°1 devra en plus de ses installations la mise en place d’un local chauffé, alimenté en électricité, et
équipé afin de recevoir les réunions de chantier pendant I’exécution des travaux.

L’ensemble des lots aura a sa charge la mise en place des zones de déchargement et de stockage de leurs
matériaux ainsi que des zones de dépot et/ou de stockage.

1.5.6 Signalisation de chantier

L'attention de UEntrepreneur est particulierement attirée sur la responsabilité totale en matiére de
signalisation de son chantier. Il dispose, a l'approche et au droit du chantier, une signalisation réglementaire
adaptée aux lieux.

La signalisation verticale et horizontale provisoire de chantier sera a la charge de lentrepreneur. La
signalisation temporaire de chantier sera réalisée par l'entrepreneur, a ses frais, jusqu'a la date d'achévement
des travaux, avec l'entretien et la maintenance 7jours / 7.

Cette signalisation est maintenue et entretenue par UEntrepreneur jusqua la réception des travaux (article
31.5 du C.C.A.G.), elle sera conforme aux textes en vigueur (voir le C.C.A.P.).

Les demandes d’arrétés de circulation sont a la charge de U’entrepreneur.

Les schémas de signalisation sont établis conformément au document édité par le SETRA (édition 1994) :
Signalisation temporaire - manuel du chef de chantier. Les schémas de signalisation sont validés pendant la
phase de préparation en collaboration Avec les gestionnaires des voies concernées. La signalisation mise en
place, durant cette phase chantier, devra étre adaptée au danger, cohérente et lisible. Les prestations
correspondantes comprennent :

- La fourniture, la pose, la maintenance et le repli du matériel de signalisation verticale provisoire,

- Le marquage éventuel du sol, les modifications en cours de chantier dues aux basculements successifs
de la circulation et l'effacement, en fin de chantier, des marquages provisoires,

- Lafourniture, la pose, la maintenance des matériels de sécurité type séparateurs ou autre, pour chaque
phase de chantier.

- La demande des arrétés aux gestionnaires compétents avec schémas d'organisation, dossier
d’exploitation, et tous autres documents nécessaires a la mise en place des arrétés de circulation.

Chaque jour travaillé, le matin avant le démarrage de la journée de travail et le soir a la fin de la journée de
travail, la conformité de ’ensemble du dispositif sera controlée L’équipe en place procédera aux rectifications
et modifications éventuelles. Si la signalisation venait a étre endommagée, son remplacement serait effectué
dans les plus brefs délais. La circulation des piétons a proximité des travaux sera également balisée.
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Une ou plusieurs personnes joignables 24h/24 et 7j/7 seront désignées pour la maintenance ou la remise en
place éventuelle de la signalisation du chantier. Les noms, prénoms et coordonnées de ces personnes devront
étre fournis au maitre d’ouvrage.

1.5.7 Plans de recollement

L’entreprise doit exécuter les plans de récolement. La rémunération de ces documents est incluse dans son
offre de prix. L’entreprise devra impérativement réaliser les plans de récolement sur support informatique et
calé dans le repere RGF93 CC49.

L’entreprise devra procéder au récolement des ouvrages conformément aux normes en vigueur (levé de classe
A) et conformément aux prescriptions des concessionnaires (Cf. annexes).

Tous les réseaux seront relevés en tranchée ouverte préalablement au remblaiement.
Les situations de travaux seront accompagnées des levés des ouvrages réalisés.

1.5.8 Dossier des ouvrages exécutés

Les DOE seront a remettre au maitre d’ceuvre en 4 exemplaires en fin de chantier et comprendront
notamment :

Tous les plans de recollement des ouvrages exécutés,

Les notes de calculs,

Les notices de fonctionnement des installations en francais,

Les schémas de principes affichés dans les locaux techniques,

Les notices descriptives du matériel,

Fiches techniques des matériaux,

Les PV d’essai et d’analyse,

Les controles

VVVYVYVYVVYY

1.6  Sécurité et protection des travailleurs, Sécurité et hygiéne du chantier

Un coordonnateur SPS sera désigné pour |’opération préalablement a la notification des marchés. Le Plan
Général de Coordination SPS sera transmis a l’entreprise titulaire, au plus tard, en méme temps que l’ordre de
service de démarrage de la période de préparation. Sont dues au titre du marché et seront soumis au visa du
coordonnateur SPS :

- Le plan des installations de chantier,

- L’inspection préalable,

- Le Plan Général de Coordination,

- Le Dossier d’Intervention Ultérieur sur Ouvrage

1.7  Gestion de la qualité & Plan d’assurance qualité
Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, le titulaire prend les dispositions utiles en matiére notamment :

¢ D’organisation,

e De controles exercés par le titulaire ou pour son compte, sur ses propres actions, ou celles de ses
sous-traitants ; ’ensemble de ces controles est désigné par |’expression « le controle intérieur »,

e De tracabilité du suivi des travaux et de tracabilité des matériaux dont il a la charge et des résultats
du controle intérieur,

e De modes de communication avec les autres acteurs du chantier.

L’entreprise établit a ce titre un plan d’assurance qualité.
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Dans ce document, qui sera soumis au visa du maitre d'ceuvre, l'entrepreneur expose et s'engage de maniére
détaillée sur ’ensemble des prestations permettant de garantir la qualité des ouvrages exécuté, et
notamment :

Etudes, essais préalables,

Provenance des matériaux,

Fabrication, fourniture des ouvrages,

Les moyens et méthode de mise en ceuvre,

Les moyens de controle, suivi et tracabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux.

L’entreprise comprend |’établissement, la modification et le suivi de son plan d’assurance qualité.

Dispositions générales

Le Plan d'Assurance de la Qualité (P.A.Q.) devra étre rédigé par l'Entreprise et soumis pour accord au visa du
Maitre d'oceuvre une semaine aprés notification du marché. Le Plan d’Assurance de la Qualité sera un P.A.Q.
avec controles internes et externes.

Organisation générale

Le Plan d'Assurance Qualité (P.A.Q.) est fondé sur le manuel de la qualité de l'Entrepreneur défini par la norme
NF EN ISO 9000 « Systeme de management de la qualité - Principes essentiels et vocabulaire » de décembre
2000. Il en comprend des extraits permettant au Maitre d'ceuvre de connaitre les dispositions prises par
UEntrepreneur pour gérer la qualité de ses travaux. Il indique également :

e La désignation et les références de l'encadrement : directeur des travaux, et les responsables des
diverses phases du chantier (approvisionnements, piquetage, mise en ceuvre, controles, etc.),

e La désignation et références du géométre,

e La composition des équipes du chantier,

e La désignation de tous les fournisseurs, et sous-traitants,

e L’organisation des controles internes et externes,

e Le role de chaque intervenant,

e L’ordre de réalisation des différentes phases du chantier,

e Les controles et essais a réaliser durant la phase chantier avec la fréquence des essais et les résultats
attendus au regard du présent marché,

e Tous autres éléments demandés dans le présent CCTP

Les résultats journaliers du contrdle interne et externe sont transmis au jour le jour au Maitre d’ceuvre.
Le document fera apparaitre les résultats du contrdle, la valeur attendue au regard du marché et la
fréquence de controle.

Lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes au marché, !’entrepreneur transmet au Maitre d’ceuvre
une fiche de non-conformité avec des propositions pour résoudre le probléme. Toute anomalie constitue un
point d’arrét qui ne pourra étre levée qu’aprés approbation par le maitre d’ceuvre d’une solution proposée sur
la fiche de non-conformité dans le journal de chantier.

Constituants
Le P.A.Q. définit :

e L’organisation de 'approvisionnement, du transport, du stockage de la protection et de la manutention
des différents matériaux,

e La provenance des matériaux, liants, adjuvants, etc. avec les fiches techniques correspondantes et
essais ; l'ensemble des fiches produits, matériaux et de formulation devra étre soumis a l'agrément du
maitre d'ceuvre.

e Les modalités d'identification des livraisons.
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Moyens matériels
Le P.A.Q. définit :
e Les installations de chantier qui comprennent les bureaux, le laboratoire, les ateliers, etc.,
e Le type et la qualité des divers matériels et autres moyens que l'Entrepreneur prévoit d'utiliser pour
l'extraction, le transport, la mise en ceuvre et le compactage des matériaux en fonction des dimensions
de tranchées fixées par le maitre d’ceuvre.

Un matériel innovant fera l'objet d'une description permettant d'apprécier son mode de travail et ses capacités.

Controle interne

La nature et la fréquence du contréle interne sont réalisées selon les normes correspondant aux matériaux. Les
résultats journaliers du contréle interne sont transmis au jour le jour au Maitre d'ceuvre. Des synthéses de ces
controles sont établies hebdomadairement et transmises au Maitre d'oeuvre dans les conditions définies au
P.A.Q.

Organisation générale
Le P.A.Q. définit :
e Le responsable du controle,
e L’organisme a qui entrepreneur confie la réalisation des essais correspondants.

Constituants
Le P.A.Q. définit :
e Les vérifications courantes de conformité par lesquelles 'Entrepreneur s'assure que les caractéristiques
des constituants sont conformes,
e La vérification que les caractéristiques des constituants sont conformes lorsque leur approvisionnement
et leur réception sont assurés par le Maitre d'ceuvre.

Exploitation des résultats
L'Entrepreneur classe dans un dossier spécial l'ensemble des éléments techniques et des résultats obtenus dans
le cadre du controle interne, qui contribuent a définir les caractéristiques des travaux réalisés. Ce dossier
spécial comprend, section par section, les éléments ou résultats relatifs notamment aux points suivants :

e Les types de matériaux,

e Les origines, provenance et natures des constituants,

e La qualité du support et les travaux préparatoires éventuels,

e Les intempéries,

e Les volumes ou tonnages mis en ceuvre, les caractéristiques des matériaux,

e Les anomalies éventuelles.

Contrdle externe

Le contrdle externe a pour but de vérifier, d'une part que les procédures de contréle interne sont bien
respectées, d'autre part que les travaux réalisés sont bien conformes aux spécifications. Les résultats
journaliers du contrdle externe sont transmis au jour le jour au Maitre d'ceuvre. Des syntheses de ces controles
sont établies hebdomadairement et transmises au Maitre d'ceuvre dans les conditions définies au P.A.Q.

Le controle est réalisé sous l'autorité d'un responsable indépendant de la conduite du chantier, mandaté par
UEntrepreneur et relevant de lui.

Organisation générale
Le P.A.Q. définit :
e Le responsable du controle,
e L’organisme a qui entrepreneur confie la réalisation des essais correspondants.

Constituants
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Le P.A.Q. comprend le controle de conformité des approvisionnements en constituants. Les constituants sont
controlés conformément aux normes AFNOR, ou aux fascicules du C.C.T.G. auxquels ils se référent. Lorsqu'il
n'existe pas de norme ou de C.C.T.G. de référence, le contréle des constituants est réalisé conformément a
leur fiche technique de caractérisation.

Matériel
Le P.A.Q. comprend :
e La vérification du matériel,
e La vérification et la définition des modalités de fonctionnement.

Etalonnage et vérification des matériels d'essai
Ce travail concerne 'étalonnage et la vérification des matériels d'essai ou de controle utilisés dans le cadre du
controle de conformité.

Mise en ceuvre
Le P.A.Q. définit les controles de conformité. Il précise les modalités de réalisation des controles et au
minimum :
e Le choix et la méthode employée,
e La nature des compteurs et appareils de mesure employés en faisant référence a un mode opératoire
reconnu,
e Le nombre ou la fréquence des mesures réalisées.

1.8  Maitrise des dispositions relative a I’environnement

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir le chantier et ses abords en
parfait état de propreté et évacuer les déchets et gravats.

La non-observation de ces recommandations entrainera le nettoyage par une entreprise choisie par le maitre
d’ceuvre, a la charge du titulaire du marché.

L'entrepreneur n'effectue aucun rejet dans le milieu naturel. Si, toutefois, pour l'organisation de son chantier,
l'entrepreneur doit effectuer des rejets dans le milieu naturel, il soumet, avant toute exécution, a l'approbation
du service responsable de la police des eaux, une note technique dans laquelle il précise notamment la nature,
la concentration et le volume des rejets. Il en transmet une copie a la maitrise d’ouvrage, a l’assistant a
maitrise d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre.

Les installations de chantier en général, mais surtout celles relatives a l'entretien des engins et a la distribution
de carburant sont protégées contre tous risques de pollution par des dispositifs soumis a 'approbation des
administrations compétentes.

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires en matiére de respect de l’environnement et
notamment :

Les émissions de poussiere,

e Les vibrations,
e Les rejets de l’eau de |’emprise,
e L’utilisation des sous-produits et produit de recyclage,
e Des sols et des matériaux pollués rencontrés sur le chantier
1.8.1 Schéma d’organisation et de suivi de [’élimination des déchets (SOSED)

L’entreprise établira ce document et le soumettra au visa du maitre d’ouvrage.

CCTP n°CCTP/25/05 du 25.07.2025-Consultation n°2025/CONSU/05 du 25 juillet 2025 Page 20 sur 40



Dans ce document, qui sera soumis au visa du maitre d'ceuvre, l'entrepreneur expose et s'engage de maniére
détaillée sur :

- Les méthodes et les moyens utilisés sur chantier pour trier les différents déchets a évacuer et pour
ne pas les mélanger,

- La localisation, la description et la gestion des dépots, des centres de stockage de regroupement ou
unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les déchets a éliminer,

- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets,

- Les moyens de controle, suivi et tracabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux.

1.9  Réunion, suivi et information de chantier

Une réunion hebdomadaire aura lieu entre les entreprises et le maitre d’ceuvre ou leurs représentants autorisés
a une date convenue entre les différents intervenants.

Le titulaire du lot n°1 aura a sa charge la mise a disposition des installations permettant la tenue de ces
réunions sur le chantier pendant le délai d’exécution des travaux.

Ces réunions seront programmées a compter de la notification des marchés aux entreprises. Préalablement a
la mise en place des installations de chantier par le lot n°1, et pendant la période de préparation, ces réunions
se tiendront dans des locaux mis a disposition par le maitre d’ouvrage.

A cette réunion, ’entrepreneur doit fournir au maitre d’ceuvre un rapport donnant :

e L’état d’avancement des différents ouvrages,
e Le calendrier mensuel prévisionnel

Les points suivants peuvent étre abordés :

La coordination des travaux,

Les points particuliers (circulation, difficultés, rapport avec les tiers,...),
Les applications et le suivi de la démarche qualité,

L’application du PPSPS
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2, Provenance, qualité et préparation des matériaux et fournitures

L'entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des matériaux au moyen de lettres signées par le
responsable de la carriére ou de l'usine, ou a défaut par un certificat d'origine et autres preuves authentiques.

2.1 Modalités de réception des matériaux et fournitures

Avant leur emploi, tous les matériaux et fournitures feront ’objet d’une validation des fiches techniques
produits (F.T.P.) et des procédures de mise en ceuvre par le maitre d’ceuvre.

Les matériaux soumis a essais ne pourront étre utilisés qu'autant que les résultats des essais auront permis de
les accepter.

L'Entrepreneur devra donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'un laps de temps suffisant a la
durée des essais soit compris entre l'approvisionnement d'un matériau et sa mise en ceuvre.

Toute réclamation individuelle de Entrepreneur, quant a un refus de matériaux, devra étre présentée par
écrit au Maitre d'CEuvre dans le délai de 3 (trois) jours suivant le jour de la réception ou du refus éventuel des
matériaux.

La fourniture, la qualité, la préparation, le controle, la prise en charge des matériaux, produits et éléments a
utiliser pour la réalisation des travaux incombent exclusivement a l’entrepreneur.

L'Entrepreneur doit garantir 'appareillage contre tout vice de malfacon et de fonctionnement.

Il s'engage a effectuer, a ses frais, le remplacement des éléments défectueux pour une période d'un an a
compter du jour de la mise en service.

2.2 Matériaux de Tranchées

2.2.1 Ouverture de tranchée

L’entreprise comprendra la réalisation des tranchées pour le réseau d’éclairage public. Ces travaux seront
réalisés en coordination avec les lots 1 en charge des terrassement / couche de forme & des travaux
d’aménagement des voirie & trottoir.

L’ouverture des tranchés sera également réalisée en coordination avec les prestataires SIEM pour la mise en
place des cables HTA & des postes de transformation public.

Les fonds de tranchées seront régulierement nivelés par rapport aux niveaux projet a des profondeurs
conformes aux minimums normalisés des réseaux d’éclairage. Les fonds de tranchées seront purgés de pierres
ou autres objets de nature a nuire a l'assiette de la conduite.

La tranchée commune aux réseaux de télécommunication présentera une largeur de 0,50m pour une
profondeur minimum de 0,70.

Les tranchées ainsi que les niche sur le réseau HTA&BT respecteront les prescriptions du SIEM en la matiere.
Fourniture et mise en ceuvre de Sable 0/6 pour le lit de pose et ’enrobage des réseaux.

2.2.2 Lit de pose et enrobage

Fourniture et mise en ceuvre de Sable 0/6 pour le lit de pose et ’enrobage des réseaux.
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2.2.3 Grillage avertisseur

Le dispositif avertisseur sera un grillage de protection placé dans la tranchée au-dessus des cables.

Il sera en métal plastifié (galvanisé recouvert de PVC) triple torsade, en fil de 1,5 mm de diameétre extérieur,
de couleur rouge, maille 41 x 41. De largeur adaptée a la largeur de la tranchée et de couleur appropriée a la
nature des réseaux a signaler (conformes aux normes) sera posé dans chaque tranchée a 0,10 m minimum de
la génératrice supérieure du réseau (cable, fourreau, conduite, etc...). Au-dessus de chaque canalisation, méme
lorsqu'elle sera en dessous d'une canalisation déja signalée, il devra étre placé un dispositif avertisseur.

Les traversées sous chaussées, entrées charretiéres, sous éléments de jardiniéres, etc.... Devront étre
également recouvertes d'un dispositif avertisseur. Suivant norme NF T 54-080 La fourniture et la pose de
l'ensemble des grillages avertisseurs, sont a la charge du présent lot.

2.2.4 Matériaux de remblais pour tranchées et chambre

Le remblai s'effectuera en sable soigneusement compacté par couche de 0,20 m a soumettre a l'acceptation du
Maitre d'CEuvre et jusqu'au fond de forme du trottoir ou de la chaussée, avec un lit de pose de 0.10 m sous les
réseaux posés. Au-dela du remblai en sable, l'entreprise procédera a la mise en ceuvre de terre provenant des
déblais jusqu'au niveau fini.

Dans le cas de non-réutilisation des déblais provenant du sol en place, ’entreprise proposera un matériau de
substitution.

Les remblais seront parfaitement compactés et répondront a un objectif de densification g4.

2.3 RESEAU HTA / BT

2.3.1 Dalle de poste
La dalle de poste sera réalisée conformément aux prescriptions techniques du SIEM. Le béton utilisé pour la
réalisation de la dalle (dimensions 5,00 x 6,00 m) sera un béton prét a I'emploi de classe C25/30 minimum,
conforme a la norme NF EN 206/CN, fourni par une centrale agréée. Les granulats utilisés seront issus de
carrieres autorisées et conformes a la norme NF EN 12620. Le mortier maigre ou lit de sable de nivellement,
mis en ceuvre sur 10 cm environ, sera également conforme aux prescriptions de mise a niveau exigées.

Les conducteurs de mise a la terre, boucle de fond de fouille et serpentin complémentaire seront réalisés en
cuivre nu de section 30 mm?, fournis par un fabricant certifié, et conformes aux normes en vigueur (NF C15-
100 ou équivalent). Le raccordement entre boucle et serpentin sera effectué par connecteur de type "C"
certifié.

L'ensemble des matériaux (béton, cuivre, sable, accessoires) devra faire I'objet d’'un contrdle a la livraison et
étre stocké dans des conditions assurant leur intégrité (protection contre I’humidité, les chocs, ou les
contaminations).

Les essais de portance et de tassement seront réalisés conformément aux prescriptions SIEM, avec
transmission des résultats et reportage photographique au chargé d’affaire SIEM pour validation préalable a la
livraison du poste.
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2.3.2 Fourniture des Borne CIBE, CIBE Grand Volume et grille RMBT 600
Les coffrets de type CIBE Grand Volume, Bornes CIBE, et Grilles RMBT 600 seront fournis par le SIEM, selon leurs
prescriptions techniques en vigueur.

Ces équipements seront réceptionnés sur le chantier ou a un lieu désigné par le SIEM, accompagnés de leurs notices
techniques, certificats de conformité, et accessoires éventuels de pose (cadres, visseries, scellements, etc.).

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la vérification de I'intégrité des équipements a la
livraison, le stockage sécurisé sur chantier (zone plane, stable, protégée des chocs et des intempéries), ainsi que leur
préparation avant pose (nettoyage, vérification des niveaux, compatibilité des scellements).

Tous les scellements seront réalisés avec des matériaux de qualité, notamment des bétons ou mortiers a prise rapide,
conformes aux recommandations du SIEM pour garantir I'ancrage, la résistance mécanique, et la stabilité des ouvrages.

2.4 ECLAIRAGE PUBLIC

2.4.1 Massif de candélabre & platines de scellements

Les massifs dancrage des candélabres et des appareils d’éclairage sont en béton dosé a CLK- CEM 1II/C 32.5 et
ont pour dimensions, au minimum, celles préconisées par le constructeur des mats des candélabres, en fonction
du luminaire, de la zone de vent et de la nature du sol.

Le dimensionnement prendra en compte la possibilité de mise en place future de Support vidéo-protection,
sonorisation, panneaux d’information, Wifi/Lifi sur les mats mis en place.

La partie supérieure devra étre rigoureusement plate et horizontale. Les candélabres y seront fixés par
lintermédiaire de 4 tiges de scellement ; ces tiges devront étre noyées dans les massifs lors de leur confection,
leur écartement en cours de coulé étant maintenu par un gabarit spécial confectionné par l'entrepreneur. Au
niveau de chaque massif béton, il sera prévu un fourreau pour le cable de terre en cuivre nu ainsi que les
pénétrations des 2063 et des éventuelles liaison FO.

2.4.2 Cable électrique U-1000 R2V 5G25mm?

L’ensemble des liaisons, des raccordements et de la distribution seront assuré par un cable électrique de type
U-1000 R2V 5G25mm?2.

L’entrepreneur pourra proposer un cable de section inférieur sous réserve de la fourniture d’une note de calcul
adapté. La section minimale du cable sera de 5G16mm?2.

2.4 Cable électrique U-1000 R2V 5G25mm? L’ensemble des liaisons, des raccordements et de la distribution
seront assuré par un cable électrique de type U-1000 R2V 5G25mm?2. L’entrepreneur pourra proposer un cable
de section inférieur sous réserve de la fourniture d’une note de calcul adapté. La section minimale du cable
sera de 5G16mm?

2.4.3 Mats & Crosse

Tout matériel doit étre conforme aux normes C 15-100, C 15-150, C 32-017 et EN 40. Leurs caractéristiques
doivent répondre aux conditions de vent pour la zone Il.

Le dimensionnement prendra en compte la possibilité de mise en place future de Support vidéoprotection,
sonorisation, panneaux d’information, Wifi/Lifi sur les mats mis en place.
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Les candélabres en alu pourront étre, thermos laqués et devront étre garanties 5 ans minimum contre la
corrosion. Tous les mats seront galvanisés intérieurement et extérieurement. Le revétement de zinc sera
obtenu par galvanisation a chaud par immersion de l'ensemble fini, selon les normes n° NF A 91 121. et NF A
91.122. Couleur a définir avec la MOA

Sauf spécification particuliére au détail quantitatif et estimatif et au bordereau des prix unitaires, ils seront
en tole dacier galvanisé et équipés d'embouts démontables ou fixes permettant 'emmanchement des
luminaires. La plaque d'appui sera rendue solidaire de la base du flt par soudure et éventuellement par
goussets. Une porte sera ménagée dans le fiit des mats. Le choix du systeme d'articulation et d'ouverture de la
porte devra étre tel qu'en aucun cas un élément quelconque ne fasse sailli hors du ft. Le systéme de fermeture
devra étre infraudable.

Les mats seront équipés de portillon avec serrures a empreinte spécifique. Chaque candélabre devra posséder
par construction un dispositif de connexion permettant d’assurer sa mise a la terre par un cable cuivre nu de
25mm?2. Ce dispositif ne pourra étre démontable que grace a un outil spécialisé. L’accés aux matériels
électriques devra étre fermés et condamné au moyen d’une clé ou d’un outil spécial. Le volume des ouvertures
et les dimensions de celles-ci seront suffisants pour permettre le logement sans aucune complication de la
platine de raccordement du dispositif de raccordement dans son coffret de protection conforme a la norme NF
17.200 ainsi que le passage en coupure des cables d'alimentation et des gaines de pénétration selon norme NF
17.200.

Les candélabres devront étre équipés, en pied, d’un boitier de raccordement de classe Il (type LES 70).
L’ensemble des mats seront équipé d’une embase inox (max 500mm) permettant la protection des mats.
Chaque pied de mat sera équipé d’un disjoncteur 6A courbe B de type A9N21009.

Les mats proposés devront garantir ’'uniformité des équipements de |’ensemble du parc d’activité.

2.4.4 Luminaires

Les luminaires seront du type fermés et conformes tant pour leurs caractéristiques électriques que mécaniques
a la norme NFC 71-110. Ils seront du type proposé dans son offre par ’entrepreneur et agréé par le Maitre
d'Ouvrage. L’ensemble des luminaires répondront aux exigences suivantes :

Luminaire a leds, bi-puissance, intensité maximum 750maA,
Température de couleur 3000°K

Driver programmable

Facteur de maintenance : 0,90

Afin de respecter les résultats obtenus lors des études préalables d'éclairement et de luminance, l'entreprise
fournira au maitre d'ceuvre, avant de lever les candélabres une justification de la position des LED dans la
lanterne. Les lanternes proposées ne devront en aucun cas produire un éblouissement génant pour l'usager.
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2.4.5 Performances générales

Pour les voiries secondaires & tertiaires :
Implantation unilatérale

Espacement moyen : 30,00m

Feu principal voirie :

Hauteur de feu 5,50m - Simple Crosse saillie 1,00m

Eclairement moyen (Emoy) : 15 a 16 Lux
Uniformité général (Uo) : 40% (0,4)
Luminance moyenne a maintenir : 1Cd/m?

2.4.6 Organes de commande & raccordements

L’alimentation de ’éclairage Public sera mise en place par le biais d’une armoire de commande installée au
niveau du transformateur projeté permettant d’alimenter le futur réseau. Ce poste transformateur sera mis en
place par SIEM.

Fourniture et pose d’une armoire avec chassis et socle avec poste local type S550. L’armoire sera équipée
d’une porte avant et d’un panneau arriére anti-affichage, elle devra étre auto ventilée et devra comporter une
partie intérieure ouverte. Elle devra étre équipée d’un systeme de fermeture 4 points et de serrures. L’armoire
devra comprendre :

Un ensemble parafoudres avec disjoncteurs de protection et contacts O/F
Une platine de commande locale avec prise de courant 220V 16 A

Un dispositif anti-intrusion

Un modem de télégestion.

Elle est définie en 4 zones distinctes :

e Télégestion avec automate et organes de commande et d’interface.
o Comptage EDF
e Départ EP

L’armoire 36 Kva permettra la mise en place de 4 départs Tétra.
Le Télé report du compteur Fournisseur est intégrée sur la porte avant droite de ’armoire.

Spécifications techniques d’équipement de |’armoire (poste local type $550).

Un panneau de controle Tarif Bleu, spécification EDF HN 62-5-S80.

Compteur Electronique triphasé conforme a la spécification HR 23-1893 ou HR 23-2785
Un disjoncteur de branchement conforme aux normes NF C 62-411 et NF C 62-412
Raccordement de cable jusqu’a 35 mm?

Liaison Tétra polaire en 60 A pour la connexion du compteur triphasé et du disjoncteur.
Coloris : suivant choix de la maitrise d’ceuvre de conception, aprés accord de la Ville.

Conforme aux normes : HN 62-5-80 / HN 60-5-01 /- HN 60-S-02 / NF C 14-100 / NF C 15-100- Prescriptions de
Classe Il définies dans la NF C 20-030

Sectionnement :
¢ Disjoncteur de branchement DB90 (Pour un tarif Bleu)

Calibre du disjoncteur : 30/40/50/60 A.
e Des blocs différentiels 300mA associé a chaque départ d’Eclairage public.

Les modeles retenus ainsi que leur plan de montage devront étre soumis a l'agrément du Maitre d’CEuvre.
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2.5 TELECOM

2.5.1 Réseau Teléecom/ FTTO
Le réseau sera constitué des éléments suivants :

e 2060 PVC conforme NF T 54-108 pour les lignes de télécommunication.
e Gaine multitubulaire type « PEHD 32 » ou similaire composé de :
Par groupe de 4 PEHD (5 diameétres identiques, 1 diameétre central, 1 fil de détection et 1 gaine) :
5 de diametre extérieur 32 x 2,9 mm, noirs, pré lubrifiés, rainurés, spécial portage
1 de diamétre 22 x 2mm, noir, pré lubrifié, rainuré, spécial PORTAGE.
1 fil de localisation type NOVOFIL 60 ou similaire préinstallé, compatibles avec tous les systéemes de
localisation.
1 gaine de recouvrement verte, épaisseur 1,50 mm
Le tout conditionné sur le méme support.

e 1090 TPC vert conforme a la norme NF EN 50086-2-4
e Fil de détection

En traversée de chaussée :
e 2090 TPC vert en traversée de chaussée
La mise en place de ce réseau sera conforme aux exigences de la communauté urbaine du grand Reims suivant

les prescriptions particuliéres pour la réalisation d’un réseau haut débit joint en annexe.

2.5.2 PEHD 32
Les fourreaux destinés aux réseaux de télécommunication seront en PEHD @32 mm, conformes a la norme NF
EN 50086 (systemes de conduits pour cablage). Ils seront de couleur normalisée (vert) selon les prescriptions du
maitre d’ouvrage ou des gestionnaires de réseaux, et livrés par un fabricant agréé disposant d’un systeme de
qualité certifié.

Tous les matériaux seront livrés sur chantier avec documents de conformité (fiches techniques, certificats de
conformité, marquage CE si applicable), stockés a I'abri du soleil prolongé et des détériorations mécaniques.

2.5.3 Chambre de tirage et de connexion

Chambre de type L2T & L3T conforme NF p 98-050 y compris encadrement corniére adapté a la chambre et
tampon fonte classique Classe C250.

L’entreprise comprendra également la réalisation des branchements des parcelles ainsi que la fourniture et la
mise en ceuvre des chambres de branchement.
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2.5.4 Regard béton 30/30
Les regards seront préfabriqués en béton armé, de dimensions intérieures 30 x 30 cm, avec cadre et tampon
fonte ou béton, conformes aux normes NF EN 1917 et NF P16-342. |Is seront issus de fabricants certifiés,
disposant de marquage CE et d’une tragabilité compléte.

Le béton utilisé pour les éléments préfabriqués devra présenter une résistance minimale C35/45, adapté aux
sollicitations mécaniques et aux conditions de pose en tranchée (zone circulée ou non). Le tampon, de classe
de résistance adaptée (B125 a D400 selon les cas), portera un marquage réglementaire (fabricant, classe,
norme).

Les regards seront livrés avec notice de pose, dispositifs de levage conformes, et seront stockés sur le chantier
de maniére a éviter tout endommagement ou contamination.

2.6 Gaines et Fourreaux en traversé de chaussée

2.6.1 Fourreaux Gaine TPC rouge 963
Conformité a la norme NFC 68-171.

Les fourreaux seront constitués de gaine en polyéthyléne haute densité TPC1 (tube destiné a la protection des
conducteurs et cables isolés pour les installations électriques enterrées). Il sera de couleur extérieur rouge et
raccordé par collage et emboitement. Les fourreaux seront aiguillés a l'aide de fils d'acier de 3 mm de diamétre
minimum.

2.3.3 Gaine TPC rouge @90

Conformité a la norme NFC 68-171. Les fourreaux seront constitués de gaine en polyéthyléne haute densité
TPC1 (tube destiné a la protection des conducteurs et cables isolés pour les installations électriques enterrées).
Il sera de couleur extérieur rouge et raccordé par collage et emboitement. Les fourreaux seront aiguillés a
l'aide de fils d'acier de 3 mm de diameétre minimum.
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3. Mode d’exécution des travaux

3.1 Implantation des Ouvrages

L'entrepreneur sera tenu de procéder lui-méme et sous sa responsabilité, en présence du Directeur des Travaux
au piquetage des ouvrages et des canalisations a partir des points de base implantés en coordonnés par le
géomeétre du Maitre d'Ouvrage et nivelés a partir d'un repére officiel du Nivellement Général de France.

L'emplacement des appareils et accessoires de réseaux seront définis sur place avec le Directeur des Travaux
ainsi que l'emplacement des différents branchements.

L'entrepreneur devra avoir préalablement reconnu les terrains, vérifié l'exactitude des renseignements qui
pourraient lui étre communiqués par le Directeur des Travaux relatifs a la nature du sol et du sous-sol,
renseignements qui sont réputés purement indicatifs.

L'entrepreneur devra pour toutes ces opérations et pour toutes les opérations de vérification que désirerait
exécuter la Direction des Travaux, tenir a la disposition de celle-ci le matériel topographique et le personnel
qualifié nécessaires.

Les frais engagés par l'entrepreneur a cette occasion, sont censés étre implicitement compris dans les prix
unitaires de reglement de ses travaux.

3.2 Terrassements en tranchée

3.2.1 Ouverture de tranchée

Les changements de direction seront déterminés de telle facon que les rayons de courbures de cables, apres
pose, soient supérieurs aux rayons de courbures minimum imposés par les normes. La profondeur des tranchées
sera de 0,90 m en moyenne. Lorsque des canalisations seront a installer avant 'achevement complet de la
viabilité des précautions spéciales devront étre prises pour quen fin de travaux elles se trouvent a un
emplacement et a une profondeur admissible. La largeur de la tranchée sera :

e Pour 2 gaines et 1 cable 0,50 m

En outre, 'Entrepreneur devra veiller a respecter les distances de proximité réglementaires des cables et gaines
posés entre eux et par rapport aux réseaux existants.

Pour les réseaux SIEM les tranchées seront réalisé en coordination avec les prestataires désignés par les
concessionnaires pour la mise en place des réseaux.

3.2.2 Remblai de la tranchée :

Le matériau de remblai est fonction de la localisation de la tranchée (sols de culture, remblai sous voirie) et
doit étre agréé par le Maitre dCEuvre. Le remblaiement peut étre poursuivi a l'aide d'engins mécaniques. Les
remblais seront exécutés par couches successives de 0,20 m d'épaisseur et compactées a laide d'engins
mécaniques afin d'obtenir un taux de compactage souhaité selon les objectifs ci-dessous et dans tous les cas
conforme au CCTG.

Objectifs de densification :

Ils sont sélectionnés parmi les quatre objectifs utilisés en technique routiére. Les définitions ci-apres, stipulent
des exigences en masse volumiques seches moyennes de la couche (pdm) et en masse volumique seéche en fond
de couche (pdfc).
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- Niveau Q4 :
Il s’applique aux couches de la partie inférieure du remblai non sollicitées par des charges lourdes. Masse
volumique séche moyenne de la couche : 95% de la masse volumique de référence a l’optimum Proctor normal
(OPN).
Masse volumique séche en fond de couche : 92% de la masse volumique de référence a |’optimum Proctor
normal (OPN).

- Niveau Q3 :
Il s’applique aux couches de la partie supérieure du remblai subissant des sollicitations dues a l’action du trafic.
Il s’applique aussi au revétement de la chaussée en |’absence de charges lourdes.
Masse volumique seéche moyenne de la couche : 98,5% de la masse volumique de référence a l’optimum Proctor
normal (OPN).
Masse volumique seéche en fond de couche : 96% de la masse volumique de référence a |’optimum Proctor
normal (OPN).

- Niveau Q2 :
Il s’applique aux couches d’assises de la chaussée.
Masse volumique séche moyenne de la couche : 97% de la masse volumique de référence a ’optimum Proctor
modifié (OPM).
Masse volumique séche en fond de couche : 95% de la masse volumique de référence a ’optimum Proctor
modifié (OPM).

- Niveau Q1 :
(Pour mémoire) : Il n’est pas accessible au petit matériel de compactage.

3.3 Réseau HTA / BT

3.3.1 Niche de jonction pour boite HTA

La réalisation des niches de jonction HTA sera effectuée en coordination étroite avec les prestataires désignés
par le SIEM et les équipes ENEDIS. L'implantation précise sera réalisée a |'aide d’un piquetage topographique,
en prenant en compte la localisation exacte des réseaux existants.

Les deux niches seront exécutées en tranchée ouverte, aux dimensions de 1,50 m x 4,00 m, avec terrassement
soigné, blindage si nécessaire, et maintien des conditions de sécurité pour les agents et les tiers. Les travaux
comprendront I'ouverture du réseau HTA en pleine section, avec toutes les précautions requises pour garantir
I'intégrité des équipements existants.

La préparation des boites de jonction HTA inclura la mise en place de protections mécaniques et électriques
temporaires, conformément aux prescriptions en vigueur. La circulation piétonne et automobile sera
maintenue autant que possible, via une signalisation temporaire adaptée.

3.3.2 Dalle poste Transformateur

La dalle de réception du poste de transformation sera réalisée conformément aux prescriptions techniques du
SIEM, sur une emprise de 5,00 x 6,00 m. Les travaux débuteront par un terrassement en déblai/remblai jusqu’a
la cote fond de forme, suivi d’un réglage fin et d’un compactage soigné de la plateforme.
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Le fond de fouille sera stabilisé, puis équipé d’une boucle de terre en cuivre nu de section 30 mm?, mise en
ceuvre conformément aux normes en vigueur. Un lit de sable ou de mortier maigre d’environ 10 cm sera ensuite
posé de maniere parfaitement plane. Un serpentin complémentaire en cuivre 30 mm? sera ajouté, raccordé a la
boucle de fond de fouille par connecteur en C.

L’ensemble de I'ouvrage devra satisfaire aux exigences mécaniques, avec des essais garantissant une pression
supérieure a 0,2 MPa et un tassement différentiel inférieur a 0,5 cm/m. Un reportage photographique des
étapes clés sera réalisé et transmis au chargé d’affaire SIEM, accompagné des résultats d’essais.

La dalle sera réceptionnée formellement avant la livraison du poste de transformation, en coordination avec les
équipes SIEM et les autres intervenants concernés.

3.3.3 Fourniture des Borne Cibe, Cibe Grand Volume et grille RMBT 600

Les coffrets électriques (Cibe Grand Volume, Borne Cibe et grille RMBT 600) seront fournis par le SIEM. Leur
mise en ceuvre sera réalisée conformément aux prescriptions techniques du maftre d’ouvrage et en coordination
avec les entreprises en charge des réseaux électriques.

Avant la pose, I'emplacement sera préparé avec un éventuel terrassement localisé, un nivellement précis et un
nettoyage du support. Les coffrets seront ensuite positionnés sur leur fondation ou support, existant ou a créer
selon le cas, et scellés avec un béton ou un mortier approprié garantissant leur stabilité a long terme.

Un soin particulier sera apporté a I'alignement, a I'altimétrie et a I'orientation des coffrets, afin de respecter les
plans d’exécution. Aprés scellement, les ouvrages seront protégés contre tout dommage jusqu’a leur
raccordement définitif.

Toutes les sujétions de coordination avec les autres corps d’état, de sécurité, d’accessibilité, ainsi que les
adaptations liées aux contraintes du site seront intégrées dans le mode opératoire.

3.4 Chambres de connexion & massifs de fondation

3.4.1 Massifs

Les massifs pour mats seront en béton dosé a 350 kg de ciment au metre cube. L’entreprise pourra proposer
la mise en place de massifs de fondation préfabriqués. Dans ce cas ces derniers seront posés sur béton en fond
de fouille et seront recouvert d’un mortier conformément aux exigences du Grand Reims.

Leurs dimensions seront fonction de la hauteur du support, des éléments fixes en téte, ainsi que de la nature
du sol de fondation. L'entrepreneur est tenu de remettre une note de calcul pour les massifs de fondation.

La partie supérieure des massifs devra étre plate et horizontale. Les supports y seront fixés par des tiges de
scellement. Ces tiges devront étre noyées dans les massifs lors de leur confection. Leur écartement en cours
de coulée sera maintenu par un gabarit spécial confectionné par U'Entrepreneur.

Les supports devront étre verticaux et leur implantation fera l'objet d'un soin particulier dans le respect des

consignes plan projet. Les tiges de scellement seront enduites de graisse avant montage des écrans. Aprées
réglages et blocages écrou et contre écrous recevront un capuchon de protection empli de graisse.
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3.4.2 Gaine TPC rouge @63

Les fourreaux seront posés sur un fond de fouille dressé et exempt de toute aspérité pouvant le détériorer la
gaine protectrice, une couche de sable de 0,10 m d'épaisseur sera répandue sur le fond de la tranchée avant
la pose du cable. Aprés la pose du cable, la tranchée sera remblayée de sable sur 0,10 m de hauteur au-dessus
du cable.

Aux traversées de rues, croisements d'obstacles, chaque cable sera placé dans un fourreau distinct, constitué
par des tuyaux a emboitement en ciment renforcé. Le diamétre de ces fourreaux sera de 63mm. Les fourreaux
seront posés et alignés sur un lit de terre fine, aprés jointoiement, ils seront recouverts de béton.

3.4.3 Gaine TPC pour réseaux divers en traversées de chaussée

L’ensemble des fourreaux en traversée de chaussée seront de section @160. Leurs positionnement & nombre
seront indiqué dans les plans d’exécution et validé au préalable par le Maitre d’ceuvre et les concessionnaires.

3.4.4 Cable de cuivre nu 25mm?

Les cables en plein sol seront posés sur un fond de fouille dressé et exempt de toute aspérité pouvant détériorer
la gaine protectrice, une couche de sable de 0,10 m d'épaisseur sera répandue sur le fond de la tranchée avant
la pose du cable. Aprés la pose du cable, la tranchée sera remblayée de sable sur 0,10 m de hauteur au-dessus
du cable.

3.4.5 Cable électrique U-1000 R2V 5G25mm?

La pose et le tirage du cable seront effectués conformément aux régles de l'art. Les cables seront déroulés,
tirés et mis en place avec le plus grand soin en évitant toute torsion, boucle,... Les rayons de courbures au
tirage étant toujours supérieurs a 20 fois le diameétre du cable. Lorsque deux cables seront tirés pour étre
fonctionnés, ils devront se croiser sur 1, 00 m. En regle générale, il ne sera pas prévu de mou caractérisé par
ces boucles ou le non-alignement des jonctions par rapport a la direction des cables.

3.4 Montage, branchements et raccordement des mats & Crosses
e Montage de mats

Les mats ne devront pas étre ripés sur le sol. Le transport au lieu de montage sera a la charge de 'Entrepreneur
qui assurera le montage, le levage, la fixation et le réglage des mats. Le cas échéant, les mats ne seront mis
en place qu'apres séchage complet des massifs. L'entrepreneur procédera a l'implantation des mats qui devront
étre parfaitement verticaux. Les serrures des portes seront enduites de graisse graphitée. Le matériel devra
étre stocké en un lieu tel quiil ne risque aucune déformation ou dommage. A cet effet, le Maitre d'CEuvre se
réserve le droit de faire déplacer la zone de stockage. LEntrepreneur devra prendre toutes précautions utiles
pour le transport des mats, ainsi que pour le déchargement, afin d'éviter tous dégats. Il est notamment précisé
que les mats et embouts ne seront amenés a pied d’ceuvre sur le chantier qu'au fur et a mesure du montage.

Les candélabres devront étre verticaux, correctement alignés et les crosses rigoureusement perpendiculaires
a l'axe des voies a éclairer. Le boulonnage de lamelle sur les tiges de scellement se fera a l'aide d'écrous
inférieurs pour réglage vertical et de 4 écrous supérieurs pour blocage. Aprés quoi, une chape en ciment maigre
sera coulée. Le réseau étant souterrain, le cable d'alimentation passera en coupure dans les candélabres.

e Branchement des mats

Les dispositions de branchement comprendront les matériels et mode de mise en ceuvre dans le respect de la
norme NF 17.200 et de son guide UTE C 17.205 pour une installation classe 2.
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La filerie de liaison a partir de la boite de jonction sera en cuivre isolé U 1000 RO2V 5G25.

3.5 Mise en place des luminaires & appareillage

Le transport a pied d’ceuvre, le montage et le branchement des luminaires, seront exécutés par U'Entreprise
qui devra assurer pour chaque foyer :

e La fixation des luminaires sur les embouts du mat ou sur les appliques ;
e Le raccordement de l'appareillage a la plague a bornes ou au dispositif de protection.
e Leur fixation aux supports devra étre effectuée sans jeu.

3.6 Disposition de raccordement de I’alimentation de |’éclairage

Les cables d'alimentation BT des supports et les cables de mise a la terre passeront en coupure a chaque support
d'éclairage. Les dispositions de raccordement comprendront les matériels et modes de mise en ceuvre, dans le
respect de la norme NF 17.200 et son guide UTE C 17.205 pour une installation classe 2.

3.7 Mise a la terre des parties métalliques

Les mats et les coffrets, les armoires et les parties métalliques seront mis a la terre, conformément aux normes
en vigueur. L'Entrepreneur devra assurer la liaison équipotentielle de l'ensemble.

La valeur des prises de terre ne devra en aucun cas étre supérieure a 10 (dix) ohms, les mesures étant
effectuées par temps sec. Il appartient a 'Entrepreneur de prendre toutes dispositions utiles afin que la valeur
de la résistance des prises de terre réponde a cette obligation. Ils comprennent également le raccordement
des platines métalliques au cable de mise a la terre et les travaux d'exécution des mises a la terre. Les jonctions
et dérivations seront obligatoirement réalisées par aluminothermie.

3.8 Organes de commande & raccordements

L’armoire de commande électrique comprendra l'équipement complet notamment matériel de branchement,
commande et protection des différents départs. L’armoire de commande comprendra les systemes de
contacteurs, les interrupteurs provisoires et voyant pour mise en service séparée a 100 % pour les différents
secteurs du réseau d’éclairage, les emplacements pour interrupteurs poussoirs et voyant pour autre fonction,
le tout cablé, repéré et raccordé avec étiquettes adhésives indélébiles, I’armoire étant dimensionnée avec une
réserve égale a 25 %.

L’armoire de distribution générale comprendra |’équipement complet, matériel de branchement, commande
et protections pour ’éclairage notamment le sectionnement a fusibles principale, le disjoncteur différentiels
tétra polaires, les contacteurs, une prise de courant, |’éclairage interne, la ventilation haute et basse, le tout
cablé, repéré et raccordé avec repérage par étiquettes adhésives et indélébiles, y compris fermeture avec
serrure a clé et les raccordements a ’armoire de commande. Les chassis devront étre reliés a une prise de
terre, avec insertion d'une barrette pour mesure de la résistance qui devra étre inférieure a 4 ohms.

Le coffret d'éclairage public nécessaire a l'éclairage basse tension sera du type extérieur. il sera, aprés accord
du fournisseur, posé sur socle béton sur le domaine public et comportera tous les appareillages nécessaires a
la bonne marche de l'ensemble, tous les appareillages et leur pose seront conformes aux normes en vigueur
U.T.E. et du fournisseur.
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La section de la filerie et le calibre des bornes de raccordement devront étre adaptés a la puissance des
circuits. L'Entrepreneur devra, a ses frais, fournir et poser tout le matériel nécessaire afin d'obtenir une marche
manuelle et automatique (horloge,) des sources lumineuses des mats.

3.9 TELECOM

3.9.1 PEHD 32
Dans le cadre des travaux de réseaux de télécommunication, il sera procédé a la mise en ceuvre de quatre
fourreaux en PEHD @32 mm en tranchée

Les fourreaux seront posés cOte a cote, avec un espacement régulier assurant leur intégrité et facilitant les
interventions ultérieures. La tranchée sera ouverte selon les profondeurs et emprises prévues ou en tranchée
commune, apres piquetage et reconnaissance des réseaux existants.

Le fond de fouille recevra un lit de sablage adapté, puis les fourreaux seront mis en place, enrobés d’un sable de
protection, suivi de la pose d’un grillage avertisseur spécifique télécom a 30 cm au-dessus des fourreaux. Un fil
de détection inox conforme a la norme NF EN 12613 sera intégré au niveau du grillage pour permettre le
repérage futur des conduites, conformément aux prescriptions du maitre d’ouvrage.

Des raccords par manchons ou jonctions seront mis en ceuvre si nécessaire, dans le respect des courbures
minimales imposées par les fournisseurs et les prescriptions techniques. Les sujétions d’identification,
d’aiguillage éventuel et d’essais de continuité ou de passage seront également prises en compte.

3.9.2 Regard de béton 30/30
Dans le cadre des travaux de réseaux télécommunication, il est prévu la fourniture et la mise en ceuvre de
regards béton préfabriqués de dimensions intérieures 30 x 30 cm, destinés a accueillir des connexions ou points
de passage pour les réseaux télécom, électriques ou assimilés.

L’implantation des regards sera réalisée en coordination avec le tracé des réseaux a desservir, apres repérage
précis et marquage au sol. Un terrassement localisé sera effectué a l’emplacement prévu, avec une profondeur
adaptée a l"usage du regard et au fil d’eau des fourreaux a raccorder.

Le regard sera posé sur un lit de pose en sable ou béton maigre, parfaitement réglé. Le positionnement final
du regard tiendra compte de la cote de finition du terrain, qu’il s’agisse de voirie, trottoir ou espace vert. Le
réglage fin se fera a ’aide d’éventuelles rehausses ou calages spécifiques.

Le scellement ou la stabilisation du regard sera réalisé avec soin, assurant sa pérennité, notamment en cas de
passage de véhicules. Le tampon de fermeture (en fonte, composite ou béton selon prescription) sera mis en
place ou reposé, en assurant son affleurement au niveau fini.

Toutes les sujétions de raccordement aux fourreaux, de coordination avec les réseaux existants, de propreté
du chantier et de remise en état des abords seront prises en compte dans ’exécution.
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3.9.3 Chambre L2T et L3T

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre de chambres de tirage type L2T et L3T, destinées au
passage et au raccordement des réseaux de télécommunication, conformément aux prescriptions techniques
des concessionnaires concernés (France Télécom ou Réseau Mutualisé). Ces ouvrages seront positionnés aux

emplacements prévus sur les plans d’exécution.

La mise en ceuvre inclut les terrassements nécessaires, quelle que soit la nature du sol, ainsi que I’évacuation
des déblais vers une décharge agréée. Les chambres, préfabriquées en béton, seront livrées, posées et calées
avec précision, a la profondeur réglementaire, sur un lit de pose adapté. Un compactage soigneux du remblai
sera effectué autour de chaque ouvrage, garantissant la stabilité a long terme.

Chaque chambre sera équipée d’un cadre et d’'un tampon en fonte de classe C250, agréé par le concessionnaire,
posés a la cote finale du terrain fini, avec toutes les mises a niveau nécessaires. Apres le passage des fourreaux,
des masques béton seront réalisés afin d'assurer la protection mécanique et I'étanchéité des entrées de cables.

Toutes les sujétions liées a I'environnement du chantier y compris la coordination avec les autres réseaux,
I'accessibilité, la sécurité et la remise en état des abords sont incluses dans la prestation.
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4, Controle de ’exécution

4.1 Réglage, essais & mise sous tension

Il appartient a UEntrepreneur d'établir en temps voulu sa demande aupres des services du fournisseur pour
['établissement du branchement.

L'Entrepreneur procédera a ses frais a tous les réglages nécessaires au fonctionnement lumineux de l'installation
et au bon raccordement des appareils d'éclairage, de maniére a obtenir un éclairement aussi uniforme que
possible. Les essais et réglages auront lieu en présence des représentants du Maitre d'CEuvre, du Maitre de
'Ouvrage.

L'Entrepreneur fournira les instruments de mesure appropriés et parfaitement étalonnés (voltmétre,
amperemetre, ohmmeétre, etc...). En cas de constatation de défauts ou anomalies, I'Entrepreneur sera tenu de
procéder aux modifications et améliorations demandées.

Dans le courant des travaux, lEntrepreneur devra s'assurer auprés du fournisseur par des mesures
contradictoires, en présence du Maitre d'CEuvre en cas de contestations, que la tension d'alimentation des
appareils dont la pose fait l'objet du présent marché, est conforme au Cahier des Charges de Concessions ;
Dans le cas contraire, il devra le signaler pour dégager sa responsabilité en cas de claquage prématuré des
lampes. Sous cette réserve, le renouvellement des lampes est a la charge de l'Entrepreneur. Quoi qu'il en soit,
l'appareillage auxiliaire des lampes devra avoir une tension nominale adaptée a la tension effectivement
disponible.

Les essais sur chaque mat porteront sur :

e Les isolements des lignes en circuit ouvert ;

e Les mesures de tension sur les différentes phases au départ et aux extrémités ;
e Le controle des terres de mats et transformateurs ;

e La mise sous tension.

L'Entrepreneur devra veiller a ce que toutes les connexions soient parfaites pour éviter toutes chutes de
tension. Aucun échauffement des organes de distribution ne sera toléré.

L'Entrepreneur est tenu de mettre a la disposition du Maitre d'CEuvre, ou de ses représentants le personnel et
le matériel nécessaires, et ce pendant tout le temps qui sera jugé nécessaire aux diverses mesures, au réglage
et a la mise au point des appareils ; En ce qui concerne la mesure des terres, 'Entrepreneur devra fournir un
certificat d'un organisme officiel et agréé. Les sujétions imposées au présent article font partie des charges de
UEntreprise. L'Entrepreneur devra donc les supporter sans rémunération spéciale ni indemnité de quelque
nature que ce soit.

4.2 Consuel & mise sous tension

Les formalités de Consuel, rapport de vérification et d'attestation de conformité devront étre réalisées avant
la mise sous tension de linstallation par le fournisseur.

4.2 Tranchées & Niches réseaux concessionnaires (SIEM)

La réception des tranchées, préalablement au déroulage des réseaux par les prestataires mandatés par les
concessionnaires (SIEM) feront I'objet d’une réception.
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Le remblaiement des tranchées sera soumis a I’autorisation des concessionnaires et interviendra notamment
apres le relevé des réseaux par les prestataires et I'ensemble des opérations de mise en service et de

raccordement.

Les prestations comprennent les réunions de piquetage, la mise au point et les réceptions des ouvrages &
tranchées ouvertes réalisées pour le compte concessionnaire.
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5. Annexes

Décrets, arrétes, circulaires

TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU COMMERCE EXTERIEUR

Arrété du 30 mai 2012 relatif a la composition du cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés publics de travaux de génie civil

NOR : EFIM1221961A

Publics concernés : acheteurs publics soumis au code des marchés publics.

Objet : modification des dispositions techniques relevant du cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés publics de travaux.

Entrée en vigueur : le 1. juillet 2012.

Notice : [’adoption du présent arrété est rendue nécessaire par [’évolution des documents contenant
les spécifications techniques applicables aux travaux de génie civil et de batiment. Les dispositions
applicables aux marchés de génie civil sont maintenues et mises a jour par ajout de deux nouveaux
fascicules et suppression de fascicules périmés. L’évolution principale apportée par le nouvel arrété
consiste en une suppression des dispositions applicables aux marchés de batiment : ces spécifications
étant désormais intégrées dans des normes harmonisées au sein du systéme européen de
normalisation ou des documents équivalents, elles seront désormais spécifiées dans les clauses
particulieres des marchés par références aux normes existantes, comme le prévoit [’article 6 du
code des marchés publics.

Références : le présent arrété est pris en application de [’article 13 du code des marchés publics. Il
abroge et remplace le décret n,93-1164 du 11 octobre 1993 relatif a la composition du cahier des
clauses techniques générales de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules ainsi que les
arrétés modifiant le CCTG intervenus postérieurement. Les cahiers de clauses techniques générales,
initialement approuvés par décret, sont, dans la rédaction actuelle du code des marchés publics
issue du décret n.2006-975 du 1.r aolit 2006 modifié, approuvés par arrété du ministre chargé de
[’économie et des ministres intéressés.

Le ministre de I’économie, des finances et du commerce extérieur et la ministre de |’écologie, du
développement durable et de l’énergie, Vu le code des marchés publics, notamment son article 13,
Arrétent :

Art. 1. - Sont approuvés en tant que fascicules du cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés publics de travaux de génie civil les fascicules dont la liste est annexée au
présent arrété.

Ce cahier des clauses techniques générales n’est applicable qu’aux marchés qui s’y réferent.

Art. 2. - Les fascicules mentionnés a l’article 1e-sont consultables, au format électronique, au Bulletin
officiel du ministére chargé du développement durable.

Art. 3. - Les marchés publics qui se réferent au cahier des clauses techniques générales applicables
aux marchés publics de travaux et pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel
public a la concurrence envoyé a la publication antérieurement a la date d’entrée en vigueur du
présent arrété demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses
techniques générales, dans sa rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent arrété.
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Art. 4. - Sont abrogés :

1o Le décret n.93-1164 du 11 octobre 1993 modifié relatif a la composition du cahier des clauses
techniques générales applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers
fascicules est abrogé ;

2. L’arrété du 25 janvier 2011 relatif a la composition du cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés publics de travaux et approuvant un nouveau fascicule ;

3o L’arrété du 6 mars 2008 modifiant le décret n,93-1164 du 11 octobre 1993 modifié relatif a la
composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux
et approuvant ou modifiant divers fascicules ;

4, L’arrété du 31 aolit 2007 approuvant le cahier des clauses techniques générales applicables aux
marchés de travaux et approuvant et abrogeant divers fascicules ;

5 L’arrété du 15 mai 2006 approuvant le cahier des clauses techniques générales applicables aux
marchés de travaux et approuvant et abrogeant divers fascicules ;

6o L’arrété du 25 aolit 2004 approuvant le cahier des clauses techniques générales applicables aux
marchés de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules ;

7.L’arrété du 12 février 2004 approuvant le cahier des clauses techniques générales applicables aux
marchés de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules ;

8, L’arrété du 17 septembre 2003 approuvant le cahier des clauses techniques générales applicables
aux marchés de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules ;

9, L’arrété du 3 janvier 2003 approuvant le cahier des clauses techniques générales applicables aux
marchés de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules.

Art. 5. - La commissaire générale au développement durable et la directrice des affaires juridiques
du ministére de l’économie, des finances et du commerce extérieur sont chargées, chacune en ce
qui la concerne, de l"exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République
Francaise et entrera en vigueur le 1erjuillet 2012.

Fait le 30 mai 2012.

Le ministre de [’économie, des finances
et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires juridiques,
C. BerceaL

La ministre de [’écologie,
du développement durable
et de [’énergie,
Pour la ministre et par délégation :
La commissaire générale
au développement durable,
D. Dron
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Fascicule 2

Fascicule 4, titre Il

Fascicule 23
Fascicule 24
Fascicule 25
Fascicule 26
Fascicule 27
Fascicule 28
Fascicule 29
Fascicule 31

Fascicule 32
Fascicule 34
Fascicule 35
Fascicule 36
Fascicule 39
Fascicule 56

Fascicule 62, titre V

Fascicule 64
Fascicule 65
Fascicule 66

Fascicule 67, titre ler
Fascicule 67, titre lll

Fascicule 68
Fascicule 69
Fascicule 70

Fascicule 71
Fascicule 73
Fascicule 74
Fascicule 75

Fascicule 76
Fascicule 78

Fascicule 81, titre ler

Fascicule 81, titre Il

Fascicule 82

Fascicule 85
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ANNEXE

LISTE DES FASCICULES APPLICABLES
AUX MARCHES DE TRAVAUX DE GENIE CIVIL

Terrassements généraux

Fourniture d’acier et autres métaux. - Armatures a haute résistance pour les
constructions en béton précontraint par pré ou post-tension

Fournitures de granulats employés a la construction et a ’entretien des chaussées
Fourniture de liants bitumineux pour la construction et l’entretien des chaussées
Exécution des corps de chaussées

Exécution des enduits superficiels d’usure

Fabrication et mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés

Exécution des chaussées en béton

Exécution des revétements de voiries et espaces publics en produits modulaires
Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositif de retenue en
béton

Construction de trottoirs

Travaux forestiers de boisement

Aménagements paysagers. - Aires de sports et de loisirs en plein air

Réseau d’éclairage public. - Conception et réalisation

Travaux d’assainissement et de drainage des terres agricoles

Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion

Regles techniques de conception et de calcul des fondations d’ouvrages de génie civil
Travaux de magonnerie d’ouvrages de génie civil

Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint

Exécution des ouvrages de génie civil a ossature en acier

Etanchéité des ponts routes. - Support en béton de ciment

Etanchéité des ouvrages souterrains

Exécution des travaux de fondation des ouvrages de génie civil

Travaux en souterrain

Ouvrages d’assainissement

Titre ler. - Réseaux

Titre Il. - Ouvrages de recueil, de restitution et de stockage des eaux pluviales
Fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau

Equipement hydraulique, mécanique et électrique des stations de pompage d’eaux
Construction des réservoirs en béton

Conception et exécution des installations de traitement des eaux destinées a la
consommation humaine

Travaux de forage pour la recherche et I’exploitation d’eau potable

Canalisations et ouvrages de transport et de distribution de chaleur ou de froid
Construction d’installation de pompage pour le relévement ou le refoulement des
eaux usées domestiques, d’effluents industriels ou d’eaux de ruissellement ou de
surface

Conception et exécution d’installations d’épuration d’eaux usées

Construction d’installations d’incinération avec fours a grille, oscillants ou tournants
de déchets ménagers, autres déchets non dangereux et DASRI

Construction d’installation de broyage des déchets ménagers

Page 40 sur 40



