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Prescriptions générales & description des ouvrages a réaliser
Objet

Le présent cahier des clauses techniques particulieres fixe, dans le cadre du Cahier des Clauses
Techniques Générales, les conditions techniques particulieres d’exécution des :

- Travaux de viabilisation
- Lotissement "Vianneries II"
- Commune des Mesneux (51500)

Conformément aux prescriptions techniques et réglementaires applicables aux opérations
d’aménagement.

L’entreprise comprendra toutes les fournitures, le transport et la mise en ceuvre des matériels
et matériaux nécessaires a la compléte réalisation des ouvrages objet du présent marché, en
coordination avec les titulaires de ’ensemble des lots et des concessionnaires en charge du
parfait achévement des ouvrages permettant la viabilisation du lotissement.

1.1.1 Localisation de l’opération

Région : GRAND EST

Département : MARNE

Commune : Les Mesneux

Lieu-dit : Les Colins de Brimont / Savigny

1.1.2 Contexte général

Le présent projet porte sur la viabilisation du lotissement "Vianneries I, situé sur le territoire
de la commune des Mesneux, dans le département de la Marne.

La CCl Marne Ardenne a obtenu le 10 aolit 2021 un arrété préfectoral de permis d’aménager
lui accordant l’autorisation de lotir les parcelle ZC 3 et ZC 6. Cet arrété a été prorogé jusqu’au
10 novembre 2025, date limite de démarrage des travaux de viabilisation.

Ce lotissement représente une surface globale de 6,6 hectares et comprend 14 lots destinés
a accueillir des constructions a usage économique, notamment commercial, artisanal,
industriel et de services.

Un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau a été transmis pour instruction au mois
d’aolit 2025, le démarrage des travaux est conditionné a l’obtention de ’arrété préfectoral
au titre de la loi sur ’eau.

Concernant ’alimentation électrique du lotissement, les réseaux seront déroulés, raccordé
et mis en service par le SIEM (Syndicat Intercommunal d'Energies de la Marne). Il comprend
également la mise en place d’un poste de transformation intégrant des équipements HTA/BT

Les travaux devront respecter les prescriptions réglementaires en vigueur ainsi que les
exigences techniques définies dans le présent CCTP.
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1.1.3 Ouvrages a réaliser

La CCl Marne Ardennes souhaite réaliser, dans le cadre du présent marché, les travaux de
viabilisation du parc d’activités « Vianneries Il », organisés en une seule phase opérationnelle.
Il s’agit de garantir une desserte compléte et cohérente de l’ensemble des 14 lots.

Les ouvrages a réaliser sont répartis par lot de la maniére suivante :

e Voirie principale de desserte (linéaire de 525 ml) : Création d’un axe structurant
traversant le parc, reliant les RD 6 et RD6E3. Cette voirie sera concue avec un
accompagnement paysager, comprenant une noue longitudinale, une voie mixte
(piétons/cycles) et une chaussée a double sens de 6,00 m de largeur. L’emprise
totale sera de 14,50 m.

o Création d’un tourne a gauche sur la RD6 avec une voie de stockage.
e Création d’un mini giratoire sur la RD6E3

e Rétablissement d’une voie rurale : Aménagement d’une voie agricole, permettant
le rétablissement du cheminement agricole

¢ Réseaux et équipements techniques :
= Réseaux humides : assainissement eaux usées et eaux pluviales & eau potable
(AEP) ;
= Réseaux secs : électricité, télécommunications, éclairage public, etc. ;
= Mise en place des équipements techniques annexes : transformateur, poteaux
incendie, signalisation etc.

e Aménagement paysager des espaces verts : réalisation des plantations
accompagnant les voiries et les noues

e Travaux d’entretien et de confortement paysager sur [’ensemble de la zone.

1.1.4 Contraintes Particuliéres - (Travaux & Opérations connexes)

Des travaux d’alimentation en électricité (HTA et BT) sont programmés pour assurer la
desserte du parc d’activités « Vianneries Il ». Ces travaux sont placés sous la responsabilité
du SIEM (Syndicat Intercommunal d'Energies de la Marne). La mise en place du poste de
transformation ainsi que des équipements HTA/BT sera réalisée par une entreprise extérieure
mandatée par le SIEM. Les terrassements de tranchées nécessaires a la pose des réseaux sont
intégrés au présent marché.

Par ailleurs, bien qu’un réseau de gaz ne soit pas prévu initialement, toute opération future
d’alimentation sera coordonnée avec GRDF si un besoin est identifié. A ce jour, aucun réseau
gazier n’est implanté sur la commune de Les Mesneux.

En complément, toutes interventions de coordination avec les gestionnaires de voirie et
réseaux, notamment pour les acces RD6 et RD6E3, devront faire l’objet d’autorisations
spécifiques (permission de voirie, arrétés de circulation, ...) et d’une signalisation temporaire
conforme aux normes en vigueur.
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Les autorisations et permissions de voiries nécessaires devront étre adressées au Département
de la Marne et plus particulierement a la CIP Nord ayant en charge le secteur des Mesneux.

L’entreprise devra intégrer ces contraintes dans sa méthodologie et son planning d’exécution

afin d’éviter toute interruption ou retard dans le déroulement du chantier principal.

1.1.5 Description & allotissement des ouvrages

Lot n°1 : Terrassements, Assainissement & Voirie

e Terrassements
= |nstallations de chantier
= Décapage Terre Végétale
= Terrassement en déblais / Remblais

e Assainissement et eau potable
= Gestion des eaux pluviales
= Dévoiement réseau eaux pluviales
= Réseau Eaux Usées
= Réseaux d’Adduction d’Eau Potable & Défense Incendie

e Voirie
= Traitement PST objectif PF2
= Mise a niveau des ouvrages
= Couche de forme
= Bordure, Scellement & Coffrage
= Couche de Base & Fondation
= Couche de Liaison / Roulement
= Trottoirs & Voies Vertes
= Signalisation horizontale
= Signalisation verticale
= Mise a niveau des ouvrages en coordination avec I’ensemble des lots

Lot n°2 : Réseaux Secs & Eclairage Public

e Réseaux Secs :
= Télécom / FTTO
= Mise a niveau des ouvrages en coordination avec [’ensemble des lots
= Terrassement des tranchées pour BT/HTA
= Pose des coffrets

e Eclairage Public :
= Réseaux
= Mise a niveau des ouvrages en coordination avec [’ensemble des lots
= Massifs de candélabres
= Fourniture et mise en ceuvre des candélabres
= Organes de commande
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Lot n°3 : Espaces Verts

= Aménagement et plantation des espaces verts voirie

= Aménagement et ensemencement des noues
= Entretien & Confortement des ouvrages

1.2 Description élémentaire des prestations

1.2.1 Etat prévisionnel des travaux

Les travaux objet du présent lot sont (Conformément au DQE - BPU - Dossier de plans) :

L’entrepreneur est supposé avoir pris connaissance des prestations des autres intervenants afin de

prendre en compte les sujétions d’interface.

Travaux Préparatoires :

e Etude et plan d’exécution
(A établir et validation préalable) dont notamment :

o Profil en long voiries, réseaux (EP/EU/AEP)
o Plan de mouvement des terres

e Programme d’exécution

e Demande et gestion des permissions de voirie

e Réalisation des sondages des diverses canalisations
e Constat d’huissier

e Repérage piquetage des réseaux existants

e Implantation et piquetage des ouvrages

Installations de chantier :

e Création de la plateforme

e Mise a disposition des installations de chantier
¢ Signalisation de chantier

e Panneau de chantier

¢ Remise en état des lieux

Etudes de sol et de traitement

e Reconnaissance et prélévements
e Analyse GTR / Aptitude remblais
e Etude de traitement et controles
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Travaux a exécuter :

e Terrassements
= Décapage Terre Végétale
= Terrassement en déblais / Remblais

e Assainissement eaux pluviales
= Dévoiement canalisation eaux pluviales
= Réalisation des massifs drainant

e Assainissement eaux usées
= Réseau eaux usées
=  Branchements
= Essais

e Adduction eau potable et défense incendie
= Réseau eau potable

= |ncendie
=  Essais
e Voirie

= Rabotage enrobé chaussée
=  Couche de forme

= Couche de base liaison

= Couche de roulement

= Essais

=  Bordures

e Voie mixte piétons / cycles et trottoirs
= Géotextile
= GNTO0/31.5
= Enrobés

e Signalisation
= Signalisation horizontale : voirie, mini giratoire, tourne a gauche
= Signalisation verticale : voirie, mini giratoire, tourne a gauche

Récolement :

e Plan de récolement
e Etablissement et transmission de DOE

1.2.2 Tracé en plan

Les plans d’exécution, a la charge de Uentreprise, respecteront le tracé des ouvrages définit dans le
présent marché pour la RD6 et la RD6E3. Toute modification devra faire l’objet d’une validation du
maitre d’ouvrage.

Les points de raccordement des ouvrages devront étre réalisés en parfaite continuité avec les
infrastructures existantes, notamment en respectant les axes et niveaux des voiries avoisinantes. Une
attention particuliére devra étre portée aux raccordements vers les voies départementales RD6 et
RD6E3, conformément aux prescriptions du permis d’aménager. Et devront également respecter les
points d’entrée et de sortie de la voie rurale.
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1.2.3 Profil en long

Les profils en long, a la charge de U'entreprise, respecteront le tracé des ouvrages définit dans le
présent marché pour la RD6 et la RD6E3. Toute modification devra faire ’objet d’une validation du
maitre d’ouvrage.

Les profils en long existant de la RD6 & RD6E3 seront conservés a l’identique. Seul le tapis d’enrobé
sera repris sur ’ensemble de ’emprise travaux (Mini giratoire RDé E3 & Tourne a gauche RD6).
Les profils en long existant de la RD6 & RD6E3 seront conservés a l’identique. Seul le tapis d’enrobé
sera repris sur ’ensemble de ’emprise travaux (Mini giratoire RD6 E3 & Tourna a gauche RD6).

Les ouvrages a réaliser viendront se raccorder sur les profils existants.

1.2.4 Profils en travers

Les profils en travers, a la charge de U'entreprise, respecteront le tracé des ouvrages définit dans le
présent marché pour la RD6 et la RD6E3. Toute modification devra faire |’objet d’une validation du
maitre d’ouvrage.

Le profil en travers de la voirie sera a défaut fixé avec une pente unique en travers de 2% vers les
secteurs d’infiltration des eaux pluviales (noue d’infiltration latérale a la voirie a créer)
conformément aux dispositions du dossier loi sur l’eau. Il sera porté une attention particuliére sur le
traitement des carrefours des voiries a créer pour assurer les écoulements de surface. Les profils
respecteront une pente minimum de 1% en tout point afin d’éviter la formation de flache sur les
couches de roulement.

Les trottoirs & voies verte présenteront une pente de 2% permettant ’acheminement des écoulements
vers les exutoires et notamment vers les divers massifs drainants a créer.

L’entreprise assurera pendant l’ensemble des travaux [’assainissement et le maintien Hors d’eau des
plateformes et ouvrages dans ’emprise de travaux.

En cas de besoin, les profils en travers seront notifiés a l'entreprise par ordre de service.

Les profils en travers existant de la RD6é & RD6E3 seront conservés a l’identique. Seul le tapis d’enrobé
sera repris sur ’ensemble de ’emprise travaux (Mini giratoire RD6 E3 & Tourna a gauche RD6).

Les ouvrages a réaliser viendront se raccorder sur les profils existants. L’extension des voiries sera

réalisée en « béche » ou en « escalier » permettant de garantir "appui continu de la structure
conformément aux regles de ’art.
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1.3 Données fondamentales
1.3.1 Documents de la consultation

Les documents de la consultation sont constitués de l’ensemble des documents et informations
préparées par le pouvoir adjudicateur pour définir 'objet, les caractéristiques et les conditions
d’exécution du marché.

Le Reglement de Consultation (RC)

Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
Les Cahiers des clauses techniques particuliéres (CCTP)

Le dossier de plans

Permis d’aménager / Programme des travaux

YV V V VYV

1.3.2 Cahier de Clauses Administratives Générales

Le présent marché fait référence au cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de travaux.

(L’ensemble des dérogations au C.C.A.G. Travaux est rappelé dans le C.C.A.P.)

1.3.3 Cahier des Clauses Techniques Générales

sont applicables au présent marché U’ensemble des fascicules du C.C.T.G. ainsi que leurs décrets
d’application (Cf. Liste des CCTG applicables en annexe du présent CCTP).

1.3.4 Références normatives

Les spécifications techniques sont définies dans les normes de produits et les normes générales.

Les produits sont conformes a ces normes ou, le cas échéant, a un agrément technique européen. En
ce qui concerne les normes francaises non issues de normes européennes, la conformité des produits
ou prestations peut étre remplacée par la conformité a d"autres normes reconnues équivalentes.

Les qualités caractéristiques, types ; dimensions et poids, procédés de fabrication, les modalités
d'essais, de marquage, de controle et de réception des matériaux et produits fabriqués, doivent étre
conformes aux normes frangaises ou européennes homologuées ou réglementaires en vigueur a la date
des offres, et reportées pour certaines ci-apres.

L'entrepreneur est réputé respecté et connaitre ces normes et leur évolution.

1.3.5 Nature du sol & Hydrologie
Les caractéristiques géotechniques des terrains sont récapitulées dans le rapport géotechnique fourni
en annexe. Il appartient a l'entrepreneur de se procurer tous les renseignements utiles sur la nature

du sol en place.

Les niveaux hydrauliques a prendre en compte seront d’une part extraits du rapport géotechnique
fourni en annexe et d’autre part issu de la déclaration au titre de ka loi sur I’eau en annexe.
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En fonction de la nature des matériaux rencontrés et de leur coefficient de perméabilité, ’entreprise
devra mettre en place des massifs drainants dans les noues d’infiltration aprés validation des notes
de calculs par le maitre d’ouvrage.

1.3.6 Sujétions particulieres

L’entreprise comprendra toutes les sujétions de coordination avec les titulaires des lots du présent
marché, ainsi que des travaux connexes aux ouvrages (Fouilles préventives, Travaux
concessionnaires...)

L’entreprise comprendra également la coordination avec les travaux a réaliser par le SIEM pour la
mise en place des réseaux HTA, BT.

L’attention de "entreprise est attirée sur le fait que les méthodes de réalisation des ouvrages devront
permettre d’intégrer les contraintes d’accés et d’exploitation des entreprises riveraines et des
exploitations agricoles.

Les demandes d’autorisations et de permissions de voirie devront étre faites par le titulaire aupres
du Département de la Marne et de la mairie des Mesneux.

1.4 Prescriptions générales

1.4.1 Etat Existant

Avant de remettre leurs offres, les entreprises doivent prendre connaissance du terrain afin de juger
valablement de toutes sujétions et conditions de mise en ceuvre qu’elles auront a exécuter.

A ce titre, elles devront remettre avec leur offre une fiche de visite.

Elles ne pourront une fois |’offre remise se prévaloir d’aucune modification dans les prix unitaires par
le fait du terrain et des conditions d’exécution qu’il pourrait entrainer.

L’entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations du fait que le tracé ou l’implantation
des ouvrages existant l'oblige a prendre des mesures de protection sur quelque longueur ou
profondeur que ce soit.

Conformément au bordereau des prix un constat d’huissier sera réalisé a l’initiative de !’entreprise,
préalablement aux démarrages des travaux et a l’issu de ceux-ci ; Permettant de dresser |’état des

ouvrages périphériques. L’entreprise aura a sa charge l’entretien et le maintien, en cours d’exécution
et la remise en état des ouvrages en fin de chantier, conformément a ces constats contradictoires.

1.4.2 Condition d’acceés au site - Maintien de la circulation
L’acces au site se fera depuis la RD6E3 (Rue de Reims) hors emprise du mini-giratoire.

Les acces depuis la rue de la Croix et le chemin d’exploitation fonciere sont interdits. L’état de ce
chemin et de cette rue pourra faire ’objet de constats contradictoires.

Les dispositions et dispositifs mises en place pour la réalisation des ouvrages devront permettre de

respecter les contraintes d’acces et d’exploitation des terrains cultivés riverains et des diverses
entreprises comme la pépiniére. Ces derniers seront présentés et soumis a l’approbation des

CCTP n°CCTP/25/05 du 25.07.2025-Consultation n°2025/CONSU/05 du 25 juillet 2025 Page 14 sur 81



exploitants, et des responsables des travaux en cours, préalablement au démarrage des travaux, dans
le cadre de réunion de concertation a Uinitiative du maitre d’ouvrage.

En cas de nécessité d’interrompre la circulation, par demie chaussée ou intégralement (sous réserve
de ’accord des exploitants de la zone suivant leurs contraintes d’exploitation), un arrété sera sollicité
par U’entreprise auprés du gestionnaire compétent du domaine public. La fourniture et mise en place
d’une circulation alternative et/ou d’itinéraires de déviation sera assurée, si nécessaire, par
U’entreprise. Cette prestation comprendra :

- Lafourniture, la pose, le controle journalier, la maintenance et le repli du matériel nécessaire
a la déviation de l’ensemble des véhicules,

- La demande des arrétés au gestionnaire compétent avec schémas d'organisation, dossier
d’exploitation, et tous autres documents nécessaires a la mise en place des arrétés de
circulation.

Une ou plusieurs personnes joignables 24h/24 et 7j/7 seront désignés pour la maintenance ou la
remise en place éventuelle des éléments de signalisation de la circulation alternative et/ou des
itinéraires de déviation. Les noms, prénoms et coordonnées de ces personnes devront étre fournis au
maitre d’ouvrage.

Il est rappelé a Uentreprise que l’ensemble des transports routiers ou des circulations d’engins, en
dehors et sur le chantier, devront respecter : les prescriptions du code de la route ainsi que des
arrétés ou décision prises par les autorités compétentes ; Les itinéraires obligatoires, les limitations
de charge ou de vitesse ainsi que les périodes d’interdiction permettant de garantir la conservation
des voies publiques.

L’entreprise supportera seul la charge des contributions ou réparation en cas de non-respect des
prescriptions.

1.4.3 Autorisation de travaux, Administration et services concessionnaires

Les travaux situés a proximité ou sur des voies importantes de circulation (RD6E3 et RD6) ne seront
commencés qu’aprés obtention des autorisations correspondantes, aupres des administrations
compétentes. Pour les autres travaux, obligeant a emprunter des voies communales, ou des chemins
d’exploitation agricole, une autorisation générale sera obtenue auprés de la commune des
associations fonciéres concernées.

L’entreprise devra prévenir avant tout commencement de travaux, les services publics conformément
aux stipulations du fascicule n°2 du CCTG, puis les informer sans délai des dommages qui pourraient
étre causé pendant ’exécution de ceux-ci aux canalisation, conduites, cables, ouvrages de toute
sorte leur appartenant ainsi qu’aux instructions auxquelles elle est tenue de se conformer tant pour
la sécurité que pour éviter des troubles dans le fonctionnement de ces services.

Elle devra :

» Se mettre en relation avec toutes les administrations ou services concessionnaires pour
obtenir tous les renseignements et autorisations nécessaires pour l’exécution de ses travaux,
la délimitation des implantions, la voirie, ’électricité..., dans le respect du planning travaux

> Se soumettre a toutes les vérifications des agents de ces services ou des organismes désignés
par eux
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> Obtenir tous accords nécessaires
> Obtenir tous les certificats de conformité utiles et régler tous les frais nécessaires pour les
opérations de controle et de vérification

Les travaux ne pourront démarrer qu’a partir de "obtention de l’autorisation au titre de la loi sur
Ueau.

1.4.4 Plan d’implantation des ouvrages, piquetage

Le maitre d’ouvrage aura préalablement mandaté un géométre expert pour le bornage du périmetre
du Lotissement ainsi que la mise en place et le calage de polygonal de chantier.

Le bornage ainsi que les points de polygonal seront réceptionnés par l’entreprise. L’entreprise devra
Uentretien et le maintien de ces points jusqu’a la réception des travaux.

Le piquetage général complémentaire, sera effectué par le titulaire du marché. Conformément aux
dispositions de ’article 27.2.1 du C.C.A.G. Travaux, des repéres altimétriques et planimétriques
seront a mettre en place par U’entreprise et a ses frais, au plus tard en méme temps que ’ordre de
service de commencement des travaux. Ils devront étre protégés par l'entrepreneur qui en aura la
responsabilité.

Ces points apparaitront sur les plans d’exécution et seront rapportées au nivellement général de la
France. Les plans fournis seront géoréférencés dans le systéme conique conforme 49 (Lambert 93).

Les piquetages complémentaires et spéciaux seront effectués par l'entrepreneur, a ses frais.

L’entreprise effectuera le marquage et le piquetage des réseaux existants au sol selon les plans
issus des DT ou du plan de synthése, selon la norme NF S70 - 003.

1.4.5 Protection des ouvrages existants

Le maitre d’ouvrage mettra a disposition des entreprises les DT correspondantes.

L’entreprise devra |’établissement des DICT et le respect des préconisations formulées par les
concessionnaires.

Le piquetage éventuel et les sondages complémentaires, pour repérage des réseaux, sont a la charge
de Uentreprise. L’entreprise mettra en place l’ensemble des moyens permettant de conserver les
ouvrages en place.

L'entreprise devra veiller a ne pas détériorer les ouvrages existants.
En cas de dégradation, l'entreprise devra la réfection et la rémunération des dommages causés.

Les investigations complémentaires de repérage de réseaux a risques seront menées par ’entreprise
par tout moyen adapté a la nature du réseau (soit géo radar, soit par méthode électromagnétique,
soit par sonde) pour les détecter en vue de définir leur position exacte, avec y compris le relevé avec
géo référencement en classe A pour transmission a l'exploitant. Les investigations (leur emprise) sont
a adapter en fonction de la nature des travaux a réaliser.

En cas de dommages causés aux cables et canalisations souterraines, l'entrepreneur devra prévenir

d'urgence les propriétaires des ouvrages endommagés et il sera entiérement responsable vis a vis
d'eux, aussi bien que des tiers, des dommages directs survenus.
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L'entrepreneur devra comprendre dans ses prix unitaires les sujétions résultant de la rencontre de
canalisations de toute nature, d'existence connue ou non, qu'elles soient rencontrées dans les fouilles
ou situées a proximité de ces fouilles. Il ne saurait se prévaloir a l'encontre de cette responsabilité
des renseignements qui pourraient étre portés aux diverses pieces des dossiers d'appels doffres,
lesquels sont réputés n'étre fournis qu'a titre indicatif.

1.4.6 Permanence - Gardiennage

La permanence éventuelle et le gardiennage du chantier sont laissés a |’appréciation et a la charge
de l'entrepreneur et sous sa responsabilité.

1.4.7 Existence connue ou fortuite d’engin explosifs de guerre

Il est porté a la connaissance du titulaire que les terrains des travaux sont susceptibles de contenir
des engins de guerre non explosé.

Les prescriptions de larticle 29 du Fascicule 1 du C.C.T.G. sont applicables au présent marché et
complétées, ainsi que l’article 32 du CCAG Travaux par les précisions suivantes :

En cas de découverte d'un engin de guerre, l'entrepreneur préviendra :

- Le Maitre de l'ouvrage,

- Le service de la Protection Civile a la Préfecture en lui demandant l'enlévement de l'engin,

- Le Maire de la Commune intéressée en lui précisant que le Service de la Protection Civile est
prévenu et en lui demandant de prendre les mesures de police ressortant de son autorité.
Tout travail sera immédiatement arrété dans un rayon de cinqg metres autour de l'engin.

Son emplacement sera marqué et les engins seront signalés par un fanion rouge et une pancarte

portant linscription "Danger - interdiction d'approcher”. L'entrepreneur est responsable de la garde
des engins jusqu'a leur enlévement.

1.5 Préparation des travaux

1.5.1 Période de préparation

La période de préparation est fixée a 1 mois conformément aux dispositions particuliéres du marché
et en dérogation a l’article 28 du CCAG Travaux.

Cette période, incluse dans le délai d’exécution permettra, avant U’exécution des travaux, la
validation et la mise en place I’ensemble des dispositions préparatoires, et la remise de |’ensemble
des documents nécessaire a la réalisation des ouvrages.

Des réunions de mise au point seront réalisées chaque semaine, si nécessaire lors de la période de
préparation.

1.5.2 Programme d’exécution - Calendrier d’exécution

Le programme d’exécution des travaux précise notamment les moyens humains et matériels, les
méthodes, les rendements permettant de justifier la date de démarrage de chaque tache, leurs
enchainements et leurs durées d’exécution.

Le programme d’exécution, ainsi que le calendrier prévisionnel sera établit en concertation avec les
titulaires des différents lots, puis il est soumis par le maitre d’ceuvre a l’approbation du représentant
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du pouvoir adjudicateur, au plus tard dix jours avant l’expiration de la période de préparation. Ce
calendrier est ensuite notifié par ordre de service aux titulaires de chacun des lots.

Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé a ce programme.

Dans la phase de préparation et pendant toute la durée du chantier, le planning sera établi par
’entreprise pour le suivi général par le Maitre d’Ouvrage.

Le planning général sera tenu sous forme de diagramme de Gantt, dans un méme fichier et remis au
MoA pour analyse et suivi. Le planning doit étre accompagné d’une note de synthese faisant état de
’avancement des travaux, et de l’avancement envisagé, ainsi que des difficultés éventuelles/motifs.

Ce programme sera remis sous format papier et sous format informatique (Excel ou Project).

Dans le délai de 15 jours qui suivra l'ordre de service de commencer les travaux, l'entrepreneur sera
tenu de présenter au maitre d'ceuvre un planning de déroulement de son chantier dans le respect du
délai imparti pour la réalisation des travaux.

Apres approbation des délais proposés, l'entrepreneur sera tenu de s'y conformer strictement.

Le phasage de réalisation sera proposé et mis en place par l'entrepreneur en accord avec les directives
du maitre d'ceuvre. Il devra recevoir l'agrément de celui-ci et devra permettre le respect strict des
conditions d'acces au site et le maintien des circulations.

Le Phasage de réalisation des ouvrages devra permettre de respecter les contraintes d’acces et
d’exploitation des entreprises riveraines ainsi que le maintien des activités agricoles périphériques.
Ce dernier sera présenté et soumis a |’approbation des exploitants, préalablement au démarrage des
travaux, dans le cadre de réunions de concertation a ’initiative du maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur est supposé avoir pris connaissance des prestations des autres intervenants afin de
prendre en compte les sujétions d’interfaces.

1.5.3 Etudes d’exécution

Les études & plan d’exécution des ouvrages sont a la charge du titulaire

Le titulaire établit, d’aprés les documents particuliers du marché, notamment d’aprés les éléments
de définition du projet, les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans
d’exécution, notes de calculs, études de détail.

A cet effet, le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des
conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les
calculs de stabilité et de résistance.

S’il reconnait une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par le représentant du
pouvoir adjudicateur, il doit le signaler immédiatement par écrit au maitre d’ceuvre.

Les plans d’exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d’ouvrages et
les qualités de matériaux a mettre en ceuvre. Ils doivent définir complétement, en conformité avec
les spécifications techniques figurant au marché, les formes des ouvrages, la nature des parements,
les formes des pieces dans tous les éléments et assemblages, les armatures et leur disposition.

Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou a la diligence

du titulaire sont soumis au visa du maitre d’ceuvre, celui-ci pouvant demander également la
présentation des avant-métrés. La délivrance ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité.
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Les plans d’exécution seront soumis a |’approbation du maitre d’ceuvre et des concessionnaires, au
fur et a mesure de leur avancement et au plus tard 10 jours calendaires avant tout début d’exécution
des travaux.

L’ensemble des plans d’exécution devront étre remis sous format papier & sous format informatique
PDF et DWG (Les plans fournis seront géoréférencés dans le systéme conique conforme 49 (Lambert
93).

1.5.4 Panneau d’information de chantier

Conformément au bordereau de prix le lot n°1 aura a sa charge la mise en place des panneaux
d’information d’une superficie minimum de 12 m 2 (4* 3) de chantier. Ces panneaux devront indiquer
les informations suivantes :

Définition de |’opération,

Nom et adresse du maitre d’ouvrage,

Nom et adresse du maitre d’ceuvre de suivi de travaux

Nom et adresse du coordonnateur SPS,

Les noms et les coordonnes des entreprises mandataires

YVVVVVYVYY

Le projet de panneau et son emplacement feront l’objet d’une validation du Maitre d’ouvrage
préalablement a sa mise en place.

1.5.5 Installations de chantier

L'entrepreneur disposera des terrains désignés par le Maitre d’ouvrage pour la mise en place de
Uinstallation de chantier.

Le titulaire supporte toutes les charges relatives a |’établissement et a l’entretien de ses installations
de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas
ouvertes a la circulation publique.

Il devra soumettre le projet de ses installations de chantier en méme temps que les plans d'exécution
des ouvrages dans le cadre du programme d’exécution.

Le titulaire du Lot n°1 aura a sa charge la réalisation d’une plateforme (maximum 1000m?2) et de ces
acces permettant de recevoir ses installations ainsi que les installations de chantier a mettre en place
par les lots 2, & 3.

Le lot n°1 devra en plus de ses installations la mise en place d’un local chauffé, alimenté en
électricité, et équipé afin de recevoir les réunions de chantier pendant |’exécution des travaux.

L’ensemble des lots aura a sa charge la mise en place des zones de déchargement et de stockage de
leurs matériaux ainsi que des zones de dépot et/ou de stockage.

1.5.6 Signalisation de chantier

L'attention de UEntrepreneur est particulierement attirée sur la responsabilité totale en matiére de
signalisation de son chantier. Il dispose, a l'approche et au droit du chantier, une signalisation
réglementaire adaptée aux lieux.
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La signalisation verticale et horizontale provisoire de chantier sera a la charge de l'entrepreneur. La
signalisation temporaire de chantier sera réalisée par l'entrepreneur, a ses frais, jusqua la date
d'achévement des travaux, avec l'entretien et la maintenance 7jours / 7.

Cette signalisation est maintenue et entretenue par UEntrepreneur jusqu'a la réception des travaux
(article 31.5 du C.C.A.G.), elle sera conforme aux textes en vigueur (voir le C.C.A.P.).

Les demandes d’arrétés de circulation sont a la charge de !’entrepreneur.

Les schémas de signalisation sont établis conformément au document édité par le SETRA (édition
1994) : Signalisation temporaire - manuel du chef de chantier. Les schémas de signalisation sont
validés pendant la phase de préparation en collaboration Avec les gestionnaires des voies concernées.
La signalisation mise en place, durant cette phase chantier, devra étre adaptée au danger, cohérente
et lisible. Les prestations correspondantes comprennent :

- La fourniture, la pose, la maintenance et le repli du matériel de signalisation verticale
provisoire,

- Le marquage éventuel du sol, les modifications en cours de chantier dues aux basculements
successifs de la circulation et l'effacement, en fin de chantier, des marquages provisoires,

- La fourniture, la pose, la maintenance des matériels de sécurité type séparateurs ou autre,
pour chaque phase de chantier.

- La demande des arrétés aux gestionnaires compétents avec schémas d'organisation, dossier
d’exploitation, et tous autres documents nécessaires a la mise en place des arrétés de
circulation.

Chaque jour travaillé, le matin avant le démarrage de la journée de travail et le soir a la fin de la
journée de travail, la conformité de U’ensemble du dispositif sera controlée L’équipe en place
procédera aux rectifications et modifications éventuelles. Si la signalisation venait a étre
endommageée, son remplacement serait effectué dans les plus brefs délais. La circulation des piétons
a proximité des travaux sera également balisée.

Une ou plusieurs personnes joignables 24h/24 et 7j/7 seront désignées pour la maintenance ou la
remise en place éventuelle de la signalisation du chantier. Les noms, prénoms et coordonnées de ces
personnes devront étre fournis au maitre d’ouvrage.

1.5.7 Plans de recollement

L’entreprise doit exécuter les plans de récolement. La rémunération de ces documents est incluse
dans son offre de prix. L’entreprise devra impérativement réaliser les plans de récolement sur support
informatique et calé dans le repére RGF93 CC49.

L’entreprise devra procéder au récolement des ouvrages conformément aux normes en vigueur (levé
de classe A) et conformément aux prescriptions des concessionnaires (Cf. annexes).

Tous les réseaux seront relevés en tranchée ouverte préalablement au remblaiement.

Les situations de travaux seront accompagnées des levés des ouvrages réalisés.

1.5.8 Dossier des ouvrages exécutés

Les DOE seront a remettre au maitre d’ceuvre en 4 exemplaires en fin de chantier et comprendront
notamment :

> Tous les plans de recollement des ouvrages exécutés,

» Les notes de calculs,
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Les notices de fonctionnement des installations en francais,
Les schémas de principes affichés dans les locaux techniques,
Les notices descriptives du matériel,

Fiches techniques des matériaux,

Les PV d’essai et d’analyse,

Les controles

VVVYVYY

1.6  Sécurité et protection des travailleurs, Sécurité et hygiéne du chantier

Un coordonnateur SPS sera désigné pour |’opération préalablement a la notification des marchés. Le
Plan Général de Coordination SPS sera transmis a l’entreprise titulaire, au plus tard, en méme temps
que U'ordre de service de démarrage de la période de préparation. Sont dues au titre du marché et
seront soumis au visa du coordonnateur SPS :

- Le plan des installations de chantier,

L’inspection préalable,
- Le Plan Général de Coordination,
- Le Dossier d’Intervention Ultérieur sur Ouvrage

1.7  Gestion de la qualité & Plan d’assurance qualité

Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, le titulaire prend les dispositions utiles en matiere
notamment :

e D’organisation,

e De controles exercés par le titulaire ou pour son compte, sur ses propres actions, ou celles
de ses sous-traitants ; I’ensemble de ces controles est désigné par I’expression « le controle
intérieur »,

e De tracabilité du suivi des travaux et de tracabilité des matériaux dont il a la charge et des
résultats du controle intérieur,

e De modes de communication avec les autres acteurs du chantier.

L’entreprise établit a ce titre un plan d’assurance qualité.

Dans ce document, qui sera soumis au visa du maitre d'ceuvre, l'entrepreneur expose et sengage de
maniéere détaillée sur ’ensemble des prestations permettant de garantir la qualité des ouvrages
exécuté, et notamment :

Etudes, essais préalables,

Provenance des matériaux,

Fabrication, fourniture des ouvrages,

Les moyens et méthode de mise en ceuvre,

Les moyens de controle, suivi et tracabilité qui seront mis en ceuvre pendant les

travaux.

L’entreprise comprend ’établissement, la modification et le suivi de son plan d’assurance qualité.

Dispositions générales

Le Plan d'Assurance de la Qualité (P.A.Q.) devra étre rédigé par I'Entreprise et soumis pour accord au
visa du Maitre d'ceuvre une semaine aprés notification du marché. Le Plan d’Assurance de la Qualité
sera un P.A.Q. avec controles internes et externes.

Organisation générale
Le Plan d'Assurance Qualité (P.A.Q.) est fondé sur le manuel de la qualité de UEntrepreneur défini par
la norme NF EN ISO 9000 « Systeme de management de la qualité - Principes essentiels et
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vocabulaire » de décembre 2000. Il en comprend des extraits permettant au Maitre d'ceuvre de
connaitre les dispositions prises par Entrepreneur pour gérer la qualité de ses travaux. Il indique
également :

e La désignation et les références de l'encadrement : directeur des travaux, et les responsables
des diverses phases du chantier (approvisionnements, piquetage, mise en ceuvre, controles,
etc.),

e La désignation et références du géométre,

e La composition des équipes du chantier,

e La désignation de tous les fournisseurs, et sous-traitants,

e L’organisation des controles internes et externes,

e Le role de chaque intervenant,

e L’ordre de réalisation des différentes phases du chantier,

e Les controles et essais a réaliser durant la phase chantier avec la fréquence des essais et les
résultats attendus au regard du présent marché,

e Tous autres éléments demandés dans le présent CCTP

Les résultats journaliers du controle interne et externe sont transmis au jour le jour au Maitre
d’oceuvre. Le document fera apparaitre les résultats du controle, la valeur attendue au regard du
marché et la fréquence de contréle.

Lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes au marché, ’entrepreneur transmet au Maitre
d’ceuvre une fiche de non-conformité avec des propositions pour résoudre le probléme. Toute
anomalie constitue un point d’arrét qui ne pourra étre levée qu’aprés approbation par le maitre
d’ceuvre d’une solution proposée sur la fiche de non-conformité dans le journal de chantier.

Constituants
Le P.A.Q. définit :

e L’organisation de l'approvisionnement, du transport, du stockage de la protection et de la
manutention des différents matériaux,

e La provenance des matériaux, liants, adjuvants, etc. avec les fiches techniques
correspondantes et essais ; l'ensemble des fiches produits, matériaux et de formulation devra
étre soumis a l'agrément du maitre d'ceuvre.

e Les modalités didentification des livraisons.

Moyens matériels
Le P.A.Q. définit :
e Les installations de chantier qui comprennent les bureaux, le laboratoire, les ateliers, etc.,
e Letype et la qualité des divers matériels et autres moyens que U'Entrepreneur prévoit d'utiliser
pour l'extraction, le transport, la mise en ceuvre et le compactage des matériaux en fonction
des dimensions de tranchées fixées par le maitre d’ceuvre.

Un matériel innovant fera l'objet d'une description permettant d'apprécier son mode de travail et ses
capacités.

Controle interne

La nature et la fréquence du contrdle interne sont réalisées selon les normes correspondant aux
matériaux. Les résultats journaliers du controle interne sont transmis au jour le jour au Maitre
d'eeuvre. Des synthéses de ces controles sont établies hebdomadairement et transmises au Maitre
d'ceuvre dans les conditions définies au P.A.Q.
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Organisation générale
Le P.A.Q. définit :
e Le responsable du controle,
e L’organisme a qui entrepreneur confie la réalisation des essais correspondants.

Constituants
Le P.A.Q. définit :
e Les vérifications courantes de conformité par lesquelles UEntrepreneur s'assure que les
caractéristiques des constituants sont conformes,
e La vérification que les caractéristiques des constituants sont conformes lorsque leur
approvisionnement et leur réception sont assurés par le Maitre d'ceuvre.

Exploitation des résultats
L'Entrepreneur classe dans un dossier spécial l'ensemble des éléments techniques et des résultats
obtenus dans le cadre du controle interne, qui contribuent a définir les caractéristiques des travaux
réalisés. Ce dossier spécial comprend, section par section, les éléments ou résultats relatifs
notamment aux points suivants :

e Les types de matériaux,

e Les origines, provenance et natures des constituants,

e La qualité du support et les travaux préparatoires éventuels,

e Les intempéries,

e Les volumes ou tonnages mis en ceuvre, les caractéristiques des matériaux,

e Les anomalies éventuelles.

Contrdle externe

Le controle externe a pour but de vérifier, d'une part que les procédures de controle interne sont
bien respectées, d'autre part que les travaux réalisés sont bien conformes aux spécifications. Les
résultats journaliers du controle externe sont transmis au jour le jour au Maitre d'ceuvre. Des
synthéses de ces controles sont établies hebdomadairement et transmises au Maitre d'ceuvre dans les
conditions définies au P.A.Q.

Le controle est réalisé sous l'autorité d'un responsable indépendant de la conduite du chantier,
mandaté par U'Entrepreneur et relevant de lui.

Organisation générale
Le P.A.Q. définit :
e Le responsable du controle,
e L’organisme a qui ’entrepreneur confie la réalisation des essais correspondants.

Constituants

Le P.A.Q. comprend le controle de conformité des approvisionnements en constituants. Les
constituants sont controlés conformément aux normes AFNOR, ou aux fascicules du C.C.T.G. auxquels
ils se réferent. Lorsquil n'existe pas de norme ou de C.C.T.G. de référence, le controle des
constituants est réalisé conformément a leur fiche technique de caractérisation.

Matériel
Le P.A.Q. comprend :
e La vérification du matériel,
e La vérification et la définition des modalités de fonctionnement.
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Etalonnage et vérification des matériels d'essai
Ce travail concerne l'étalonnage et la vérification des matériels d'essai ou de controle utilisés dans le
cadre du controle de conformité.

Mise en ceuvre
Le P.A.Q. définit les contréles de conformité. Il précise les modalités de réalisation des controles et
au minimum :
e Le choix et la méthode employée,
e La nature des compteurs et appareils de mesure employés en faisant référence a un mode
opératoire reconnu,
e Le nombre ou la fréquence des mesures réalisées.

1.8  Maitrise des dispositions relative a I’environnement

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir le chantier et ses
abords en parfait état de propreté et évacuer les déchets et gravats.

La non-observation de ces recommandations entrainera le nettoyage par une entreprise choisie par
le maitre d’ceuvre, a la charge du titulaire du marché.

L'entrepreneur n'effectue aucun rejet dans le milieu naturel. Si, toutefois, pour l'organisation de son
chantier, lentrepreneur doit effectuer des rejets dans le milieu naturel, il soumet, avant toute
exécution, a l'approbation du service responsable de la police des eaux, une note technique dans
laquelle il précise notamment la nature, la concentration et le volume des rejets. Il en transmet une
copie a la maitrise d’ouvrage, a I’assistant a maitrise d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre.

Les installations de chantier en général, mais surtout celles relatives a l'entretien des engins et a la
distribution de carburant sont protégées contre tous risques de pollution par des dispositifs soumis a
'approbation des administrations compétentes.

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires en matiére de respect de ’environnement
et notamment :

e Les émissions de poussiére,

e Les vibrations,

e Lesrejets de I’eau de ’emprise,

e L’utilisation des sous-produits et produit de recyclage,

e Des sols et des matériaux pollués rencontrés sur le chantier

1.8.1 Schéma d’organisation et de suivi de [’élimination des déchets (SOSED)
L’entreprise établira ce document et le soumettra au visa du maitre d’ouvrage.

Dans ce document, qui sera soumis au visa du maitre d'ceuvre, l'entrepreneur expose et s'engage de
maniere détaillée sur :

- Les méthodes et les moyens utilisés sur chantier pour trier les différents déchets a évacuer
et pour ne pas les mélanger,

- La localisation, la description et la gestion des dépots, des centres de stockage de
regroupement ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les déchets a éliminer,
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- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets,
- Les moyens de controle, suivi et tracabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux.

1.9  Reéunion, suivi et information de chantier

Une réunion hebdomadaire aura lieu entre les entreprises et le maitre d’ceuvre ou leurs représentants
autorisés a une date convenue entre les différents intervenants.

Le titulaire du lot n°1 aura a sa charge la mise a disposition des installations permettant la tenue de
ces réunions sur le chantier pendant le délai d’exécution des travaux.

Ces réunions seront programmées a compter de la notification des marchés aux entreprises.
Préalablement a la mise en place des installations de chantier par le lot n°1, et pendant la période
de préparation, ces réunions se tiendront dans des locaux mis a disposition par le maitre d’ouvrage.

A cette réunion, ’entrepreneur doit fournir au maitre d’ceuvre un rapport donnant :

e L’état d’avancement des différents ouvrages,
e Le calendrier mensuel prévisionnel

Les points suivants peuvent étre abordés :
e La coordination des travaux,
e Les points particuliers (circulation, difficultés, rapport avec les tiers,...),
e Les applications et le suivi de la démarche qualité,
e L’application du PPSPS
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2. Provenance, qualité et préparation des matériaux et fournitures

L'entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des matériaux au moyen de lettres signées par le
responsable de la carriére ou de lusine, ou a défaut par un certificat d'origine et autres preuves
authentiques.

2.1 Modalités de réception des matériaux et fournitures

Avant leur emploi, tous les matériaux et fournitures feront ’objet d’une validation des fiches
techniques produits (F.T.P.) et des procédures de mise en ceuvre par le maitre d’ceuvre.

Les matériaux soumis a essais ne pourront étre utilisés qu'autant que les résultats des essais auront
permis de les accepter.

L'Entrepreneur devra donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour quun laps de temps
suffisant a la durée des essais soit compris entre l'approvisionnement d'un matériau et sa mise en
ceuvre.

Toute réclamation individuelle de U'Entrepreneur, quant a un refus de matériaux, devra étre présentée
par écrit au Maitre d'CEuvre dans le délai de 3 (trois) jours suivant le jour de la réception ou du refus
éventuel des matériaux.

La fourniture, la qualité, la préparation, le controle, la prise en charge des matériaux, produits et
éléments a utiliser pour la réalisation des travaux incombent exclusivement a l’entrepreneur.

L'Entrepreneur doit garantir 'appareillage contre tout vice de malfacon et de fonctionnement.
Il s'engage a effectuer, a ses frais, le remplacement des éléments défectueux pour une période d'un
an a compter du jour de la mise en service.

2.2 Etude de sol et traitement

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra procéder a des prélévements de terres au
sein de ’emprise des travaux, en vue de leur analyse et de leur classification selon la nomenclature
GTR (norme NF P 11-300). Les résultats de ces analyses permettront de définir les classes de sols et
d’adapter les techniques de terrassement en conséquence.

Cette étude devra permettre I’établissement des conditions de mise en remblai des matériaux.
L’étude de traitement (qualification & formulation) permettra |’établissement des conditions de
réalisation de la couche de forme constitué des matériaux traitée. Cette étude sera menée,
notamment, conformément aux normes P 94-100 & P94-102-1.

Le traitement de la couche de forme sur une épaisseur maximum de 35 cm doit permettre le
reclassement de la PST pour U’obtention du PF2 - 120Mpa.

2.3 Panneau de chantier

Le titulaire du présent lot doit la mise en place de 1 panneau de chantier de dimension 4,00m*3,00m.
Ces panneaux seront fixés sur des supports adéquats scellés dans un massif de fondation. Le
dimensionnement des ouvrages sera conforme a la réglementation en vigueur et notamment au regard
de la réglementation neige & vent.
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Le titulaire soumettra le projet de panneau de chantier au maitre d’ouvrage.

2.4 Installation de chantier

Le titulaire du présent lot doit la mise en place d’une plate-forme et de ses acces, destiné a recevoir
les installations de chantier. Cette plate-forme aura une surface maximum de 1000m2.

Le plan des installations de chantier sera établi en coordination avec l’ensemble des lots. Ce plan
sera soumis au visa du maitre d’ouvrage.

Le titulaire doit, en plus de ses propres installations, la mise a disposition d’un local de chantier
équipé de table et de chaises, chauffé et alimenté en électricité, de 20m? afin de recevoir les réunions
de chantier. Et ce pendant toute la durée d’exécution des travaux.

2.4.1 Geotextile

Les géotextiles devront étre certifiés dans le cadre de la certification ASQUAL des géotextiles.
Les caractéristiques des géotextiles devront satisfaire les prescriptions définies ci-apreés :

Sens production Sens travers

Résistance en traction >25 >25
(Suivant NF G 38014) kN/m

Déformation a l'effort >30 >30
Maximum

(Suivant NF G 38014) kN

Résistance a la déchirure >1,2 >1,2
(Suivant NF G 38015) kN

Permissivité a la déchirure >0,2

(Suivant NF G 38016) s-1

Ouverture de filtration <150

(Suivant NF G 38017) pym

2.4.2 Grave Non Traitée

La composition est déterminée par U’entrepreneur qui fournit, conformément a Uarticle 1.5 du
fascicule 25 du CCTG, une étude de formulation conduite selon les dispositions de l’article 6 de la
norme NF P 98-115.

L’étude de formulation, conduite selon la méthodologie définie dans la norme NF P 98-125, doit dater
de moins de cing ans et avoir été effectuée avec les granulats choisis pour réaliser le chantier.

L’entrepreneur doit présenter, dans le PAQ, les résultats de cette étude et en particulier :

- La nature et la provenance des constituants,

- Le dosage des différents constituants et leur seuil de refus,

- La courbe granulométrique (NF EN 933-1),

- La teneur en eau (NF EN 1097-5)

- La masse volumique apparente définissant [’OPM (EN 13286 -2)

- La sensibilité au gel (NF P 98-234-2 et NF EN 1367-1).

- Les caractéristiques de la grave non traitée seront conformes aux catégories définies dans la
norme NF EN 13285.
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Graves non traitées

. . Epaisseur Quantité
Norme Type Code produit Granularite @il M
A GNT 1 0/60
(ancienne GNT 2 0/31,5
NF EN 13285 GNT) GNT 3 0/20
B2 (ancien .
G(RH) GNT 2 0/31,5 10 a 30
B2 GNT 3 0/20 10 a 25
B2 GNT 4 0/14 10 a 15

Spécifications minimales des granulats pour graves non traitées

Produits Caractéristiques Classe de Trafic
i T4T5 | 13 | T2 T1
Résistance mécanique des gravillons Code E | Code D | Code C
Graves non traitées
Fondation et Caractéristiques de fabrication des gravillons Il
accotement
Caractéristiques de fabrication des sables Code b
Résistance mécanique des gravillons Code D | codeC
Graves non traitees Caractéristiques de fabrication des gravillons 1 NON ADMIS
couche de base
Caractéristiques de fabrication des sables Code b

Classe minimale : D3b.

La GNT doit étre non gélive. Il est vivement recommandé a l’entreprise de réaliser a ses frais un essai
de gonflement au gel (NF P 98-234-2) et de fournir les résultats a ’appui de son offre avec la fiche
produit GNT. L'entrepreneur définit la composition et les caractéristiques des GNT.

Il donne ces éléments a l'appui de son offre et les annexes au PAQ.

Fabrication des graves non traitées :

Les caractéristiques, controles, réglages et essais relatifs a la centrale de fabrication et a ses
équipements doivent se conformer aux indications définies dans les normes NF P 98-105 et NF P 98-
115 (notamment article 7.3) et étre décrits dans le PAQ de !’entrepreneur.

Livraison des graves non traitées :

La GNT est livrée sur le chantier avec un bordereau de livraison comportant les informations définies
aux articles 6 et 7 de la norme NF EN 13285.
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2.5 Décapage terre végétale7

La terre végétale est décapée sur une épaisseur de 30 cm, systématiquement.
Les zones de stockage des terres végétales seront identifiées dans le plan de mouvement des terres.

Ces zones seront identifiées en concertation avec le titulaire du lot n°3- espaces verts en charge de
la reprise et de la mise en ceuvre de la terre végétale sur les zones de plantation.

2.6 Déblais / Remblai

Les matériaux pour remblais proviendront de déblais reconnus aptes a étre utilisés en remblais selon
les spécifications du GTR. Ces matériaux ne devront pas contenir d'éléments dont la plus grande
dimension serait supérieure a 0,20 m. Les matériaux rocheux devront si nécessaire étre broyés avant
utilisation en remblai, sans plus-value.

Les terres excédentaires pourront étre mises en stock provisoirement sur les parcelles ou suivant
le plan de mouvement des terres a valider.

2.7 Gestion des eaux pluviales

Tuyaux

Le réseau de récupération des eaux pluviales permettant d’évacuer les eaux de ruissellement au
niveau des carrefours des voiries tertiaires & secondaires sera constitué de tuyaux en béton armé
classe 135A - @300 conforme a la norme NF EN 1916.

Avaloir

Mise en place de grille d’avaloir profil T2 (Suivant NF P 98-340) en fonte ductile EN GJS 400-15 classe
C250 (Groupe 3 suivant EN 124) pour récupération des eaux pluviales dans les carrefours des voiries
secondaires & tertiaires en coordination avec la pose des bordures au lot n°2.

Regard de visite

Les éléments des regards de visite préfabriqué en béton et seront conforme a la norme NF EN 1917.
Les regards seront équipés de tampon fonte normalisé classe C250 sur trottoir et espaces vert et D400
sur les voiries.

Téte d’aqueduc

Les tétes des exutoires du réseau d’eaux pluviales dans la coulée verte seront arrété par une téte de
pont maconné ou préfabriqué Conforme aux normes NF P 98-490 et NF P 98-491. Les abords directs
de cet ouvrage seront maconnés a facon avec des blocs rocheux afin de maintenir les terrains de
[’érosion éventuelle.

Les tuyaux pourront se déverser directement dans les massifs d’infiltration prévus au niveau des noues
voirie.
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2.7.1 Réalisation de massif drainant dans les noues

Les matériaux drainants (concassé 40/80) proviennent de carriéres agréées, conformes aux
spécifications techniques pour ouvrages de drainage (granulométrie, propreté, durabilité). Les déblais
issus du terrassement sont évacués vers un centre agréé ou un dépot autorisé, dans le respect de la
réglementation en vigueur.

2.8 Eaux Usées

- Plan d’exécution en XYZ du réseau gravitaire et des branchements gravitaires,

2.8.1 Tuyaux
Le réseau d’eaux usées sera de type séparatif et gravitaire, raccordé au réseau existant situé route
de Reims (RD6E3) au niveau de l’accés 2, a une profondeur d’environ 4 métres (fil d’eau a 89,03 m
NGF).

Les canalisations en PVC CR8 @200 mm proviennent de fabricants certifiés. Elles sont titulaires de la
certification NF conformément aux normes NF EN 295-1 a NF EN 295-5, ou disposent d’un avis
technique CSTBat en cours de validité ou d’une certification européenne équivalente.
Les matériaux sont livrés avec certificats de conformité, garantissant leur aptitude a une pose
gravitaire en réseau séparatif d’eaux usées, et a la résistance mécanique compatible avec une charge
minimale de recouvrement de 80 cm.

Grillage avertisseur

Le dispositif avertisseur sera un grillage de protection placé dans la tranchée au-dessus des cables.

Il sera en métal plastifié (galvanisé recouvert de PVC) triple torsade, en fil de 1,5 mm de diametre
extérieur, de couleur rouge, maille 41 x 41. De largeur adaptée a la largeur de la tranchée et de
couleur appropriée a la nature des réseaux a signaler (conformes aux normes) sera posé dans chaque
tranchée a 0,10 m minimum de la génératrice supérieure du réseau (cable, fourreau, conduite, etc...).
Au-dessus de chaque canalisation, méme lorsqu'elle sera en dessous d'une canalisation déja signalée,
il devra étre placé un dispositif avertisseur.

Les traversées sous chaussées, entrées charretieres, sous éléments de jardiniéres, etc.... Devront étre
également recouvertes d'un dispositif avertisseur. Suivant norme NF T 54-080 La fourniture et la pose
de l'ensemble des grillages avertisseurs, sont a la charge du présent lot.

2.8.2 Regards de visites et de Branchements
Les regards en béton sont titulaires d’une certification NF de conformité a la norme NF P 16-342 ou
d’une certification européenne équivalente ; ou sont titulaires d’une certification CSTBat associée a
un avis technique favorable en cours de validité ou d’une certification européenne équivalente pour
les regards qui n’entrent pas dans le champ de la norme NF P 16-342.

Les regards de visite principaux (diamétre 1000 mm, circulaires) et les regards de branchement (carrés
1000x1000 mm) seront en béton préfabriqué.
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lIs seront étanches, avec un joint prélubrifié souple entre la dalle en béton armé (résistance > 300 kN)
et le fit du regard. En présence de nappes phréatiques, les joints immergés recevront un traitement
hydrofuge validé par le maitre d’ouvrage.

Les tampons seront en fonte ductile, non ventilés, adaptés aux charges de circulation :
e Classe D400 (400 kN) sous voirie pour les regards de visite principaux
e Classe C250 (250 kN) sous trottoir pour les regards de branchement

Dans les zones non circulées, les regards seront couverts d’'une dalle ou cone réducteur avec tampon
en fonte GS ou acier moulé, adapté au trafic faible.

2.8.3 Branchements

Les regards en béton sont titulaires d’une certification NF de conformité a la norme NF P 16-342 ou
d’une certification européenne équivalente ; ou sont titulaires d’une certification CSTBat associée a
un avis technique favorable en cours de validité ou d’une certification européenne équivalente pour
les regards qui n’entrent pas dans le champ de la norme NF P 16-342.

Les branchements seront réalisés en tuyaux PVC CR8 de diameétre 160 mm, identiques a ceux des
canalisations principales, et équipés d’un té de tringlage en regard de branchement.

Chaque branchement desservira une parcelle et sera équipé d’un regard béton préfabriqué, conforme
aux prescriptions des regards de branchement décrites ci-dessus.

Les regards de branchement seront accessibles depuis la voie publique et implantés en limite du
domaine public.

2.9  Adduction d’eau potable & défense incendie

- Plan d’exécution en XYZ du réseau,

Tuyaux
Les canalisations seront composées de tube PEHD AEP (conforme EN 12201) en PN 16 (SDR 11).
Les sections des tuyaux seront : @125 (DNExt)

Grillage avertisseur
Le dispositif avertisseur sera un grillage de protection placé dans la tranchée au-dessus des cables.
Il sera en métal plastifié (galvanisé recouvert de PVC) triple torsade, en fil de 1,5 mm de diamétre

extérieur, de couleur rouge, maille 41 x 41. De largeur adaptée a la largeur de la tranchée et de
couleur appropriée a la nature des réseaux a signaler (conformes aux normes) sera posé dans chaque
tranchée a 0,10 m minimum de la génératrice supérieure du réseau (cable, fourreau, conduite, etc...).
Au-dessus de chaque canalisation, méme lorsqu'elle sera en dessous d'une canalisation déja signalée,
il devra étre placé un dispositif avertisseur.

Les traversées sous chaussées, entrées charretieres, sous éléments de jardiniéres, etc.... Devront étre

également recouvertes d'un dispositif avertisseur. Suivant norme NF T 54-080 La fourniture et la pose
de lensemble des grillages avertisseurs, sont a la charge du présent lot.
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Té 100/100/100

Le té de dérivation @100/100/100 mm est en PEHD (polyéthyléne haute densité) ou matériau
équivalent, fourni par un fabricant certifié conforme aux normes NF EN 12201-3 (systémes de
canalisations en  polyéthylene  pour I'eau  potable) ou  équivalent  européen.
Les piéces de jonction (soudures, électrofusion ou manchons), boulonnerie et joints sont compatibles
avec les réseaux d’eau potable et disposent des certifications sanitaires requises (ACS — Attestation de
Conformité Sanitaire).

Coude DN 150

Le coude DN 150 mm est en PEHD (polyéthyléne haute densité) ou matériau équivalent, conforme a
la norme NF EN 12201-3 ou certification européenne équivalente.
Les accessoires de raccordement (manchons a électrofusion, soudures bout a bout, ou raccords
mécaniques), boulonnerie et joints sont fournis par un fabricant agréé et sont compatibles avec les
réseaux d’eau potable, disposant des attestations de conformité sanitaire (ACS) requises.

Vannes sous bouche a clé

Les robinets vannes seront en fonte ductile, a brides ISO PN 16 conformes a la norme NFE 29-324
pour une pression maximale admissible de 16 bars. Leur longueur utile sera égale au DN + 200 mm
(série 15) sauf, et sous réserve d’accord écrit du Maitre d’Ouvrage ou de son représentant, dans le
cas d’une pose en regard ou pour des nécessités d’encombrement ou la série 14 sera admise. Ils
comporteront un obturateur (opercule) en fonte GS surmoulé élastomeére a vis de manceuvre en acier
inoxydable. L’intérieur et U’extérieur du corps de vannes seront protégés de la corrosion par un
revétement époxy d’épaisseur supérieure ou égale a 150 pm ou de ’émail dont ’épaisseur assurera
une protection équivalente.

Les robinets vannes a opercules seront en principe posés jusqu’au DN 250 mm et leur sens de
fermeture sera définit en accord avec les services Reims Métropole.

Les bouches a clefs seront a hauteur réglable, avec tabernacle et tube allonge.

Les vannes en ligne seront équipées de bouches a clef dont les tétes seront marquées en accord avec
les services Reims Métropole ainsi que pour les tétes de bouches a clef placées sur les vannes de
branchement. Les bouches a clefs des vannes sur le réseau et des vannes de branchements seront
différenciées en accord avec les services de la communauté urbaine du grand reims.

Ventouse

Les ventouses automatiques seront en fonte ductile et a brides ISO PN 16 conformément a la norme
en vigueur pour une pression maximale admissible de 16 bars. L’intérieur et ’extérieur du corps des
ventouses seront protégés de la corrosion par un revétement époxy d’épaisseur supérieure ou égale
a 150 pm ou de ’émail dont ’épaisseur assurera une protection équivalente.

Leur fonctionnement permanent doit permettre d’assurer les trois opérations suivantes :

= Evacuation de ’air a grand débit pendant le remplissage des conduites,
= Entrée d’air pendant la vidange des conduites,
= Dégazage permanent en régime d’exploitation des conduites

Ces ouvrages seront positionnés dans un regard de visite.

Purge et plaque pleine
Mise en place de purge sur plaque pleine en extrémité de réseau. La mise en place de ces éléments
devra pouvoir permettre la reprise du réseau dans le cadre des travaux des phases ultérieures.

Branchements
Les branchements mis en ceuvre seront de type « sur le dessus » (sauf prescription contraire du maitre
d’ouvrage ou de son représentant) et se composeront des différentes parties suivantes :
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- Collier de prise en charge tout métallique en acier ou fonte GS revétu époxy a bossage taraudé
avec un joint alimentaire unique assurant la totalité de l’étanchéité entre collier et
canalisation et entre collier et le robinet, une vis de blocage du robinet de prise, la
boulonnerie sera en acier revétue bichromaté ou acier inoxydable. Les colliers de prise en
charge sur les canalisations (hors PVC) pourront étre du type large plage. Les colliers de prise
en charge sur les canalisations en PVC seront obligatoirement de type adapté au PVC avec
butée de serrage

- Robinet de prise en charge verticale ' de tour avec fermeture (sens de fermeture a définir
avec les services Reims Métropole avec corps en bronze et raccord laiton conforme aux normes
NF 29-308 et 29-310 avec bille pleine type 3 voies et bague d’étanchéité en téflon. Les
raccords en laiton doivent assurer a la fois [’étanchéité par un joint large a compression (pas
de joint torique) et le verrouillage mécanique du tuyau de branchement en PEHD par bague
de crantage. Sauf prescription contraire du maitre d’ouvrage ou de son représentant les DN
des robinets seront proportionnels au DN des branchements

- Fourreau type TPE lisse a l’intérieur de couleur bleu qui sera posé par principe sur la totalité
de la partie enterrée du branchement entre le robinet de prise en charge et le compteur (que
ce dernier soit dans un coffret mural, un abri compteur sous domaine publique ou privé). Si
Uarrivée dans ’habitation est physiquement en contre bas de la voirie et qu’il y a un risque
d’inondation de la partie privé par le fourreau ce dernier sera posé jusqu’a la limite du mur
sans pénétration dans le mur afin de ne pas provoquer d’infiltration. Le diameétre du fourreau
et sa mise en ceuvre devra permettre a posteriori le retrait et la remise en place du tuyau de
branchement en PEHD.

Les branchements seront réalisés en @63 et positionné dans un regard de visite de section carré
1000mm*1000m. la partie supérieure du regard sera constituée d'une dalle et d'un tampon en fonte
GS ou acier moulé de classe C250 trafic faible sous trottoir. Le regard sera ventilé.

Poteau Incendie

Les poteaux d’incendie seront en fonte ductile et a brides ISO PN 16 conformes a la norme NFS 61-
213 pour une pression maximale admissible de 16 bars. La colonne, le corps de prise et le tube
allonge seront en fonte ductile revétue époxy, lague de polyuréthane ou polyester et leur conception
devra permettre une orientation a 360 °. Le clapet sera en fonte ductile et sera pourvu d’un joint en
élastomere épais ou sera surmoulé élastomeére ; il sera en outre équipé d’un guide clapet anti-bélier
et antivibratoire et pourra étre déposé sans fouille.

Dans la version renversable au choc, le corps se composera de deux parties reliées entre elles par un
dispositif de rupture évitant en cas de choc un écoulement important de |’eau du réseau et autorisant
une remise en état du poteau avec un minimum de fouille. Le tube de manceuvre en acier galvanisé
sera dans la version renversable, composé de deux parties reliées entre elles par un carré de
manceuvre. Un dispositif de vidange automatique ne s’ouvrant qu’a la fermeture compléte du clapet
devra garantir le poteau contre tout risque de gel. Le bordereau des prix unitaires précisera la nature
du ou des poteaux a mettre en place par "entrepreneur, équipé ou non d’un coffre en alu revétu
polyester, type renversable ou non renversable ou modéle a caractére ancien. La conception des
poteaux mis en place devra permettre leur entretien et réparations courantes sans effectuer de
fouilles. Le sens de fermeture sera le définit en accord avec les services de Reims Métropole. Les
poteaux d’incendie seront équipés de demi-raccords fixes en aluminium, symétriques a bourrelets
conformes a la norme NF S 61-703. La pose de ces appareils se fera conformément a la norme NFS
62-200.
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2.10 Traitement Couche de forme
2.10.1 Chaux & Ciment pour le traitement de sol

Les essais sur les matériaux sont a la charge de l'entreprise Selon la norme EN 14277-11.

Chaux
Selon la Norme EN 459-1.

a) Provenance de la chaux
La fourniture et le stockage de la chaux sont a la charge de l'entrepreneur.
b) Caractéristiques de la chaux

- Classe granulométrique : 0/2 mm (0,2 mm > 90 %),

- Passant au tamis de 80y : supérieur a 50 %,

- Teneur en chaux libre : supérieure a 80 %,

- Test de réactivité : pour un mélange a température de 20 ° C, de 150¢g de chaux et 600g d'eau,

on doit constater une température minimale de 60 ° C en 25 mn au maximum.

Les essais préliminaires, pour agrément en usine, doivent porter sur :

- Le module de finesse,

- La teneur en CAO libre,
- La réactivité,

- La surface spécifique.

¢) Organisation de la livraison

La chaux doit étre livrée en vrac sur le chantier en conteneurs étanches. Les livraisons sur le chantier
doivent se faire pendant les horaires de travail de la majorité du personnel, ou a un horaire accepté
par le Maitre d'ceuvre. Un bon de pesée doit étre établi pour chaque porteur et remis au Maitre
d'ceuvre.

d) Contréle de conformité de la chaux

L'entrepreneur effectue un préléevement par livraison, c'est a dire par engin porteur. Le Maitre
d'ceuvre peut décider deffectuer immédiatement des essais de controle ou de conserver le
prélevement pour vérification ultérieure. L'entrepreneur propose au Maitre d'ceuvre un lieu de
stockage et s'assure que tous les prélévements sont conservés en étui étanche. L'entrepreneur tiendra
a disposition un laboratoire permettant d'assurer les controles. D'autres essais de controle pourront
étre exécutés par le laboratoire du Maitre d'Ouvrage, aux frais du Maitre d'Ouvrage s'ils sont
satisfaisants, dans le cas contraire a la charge de l'Entrepreneur. Ces essais sont effectués suivant les
normes Francaises homologuées ou a défaut suivant le mode opératoire en vigueur au laboratoire
Central des Ponts et Chaussées. Toutes les caractéristiques controlées doivent étre conformes a celles
qui sont fixées dans le présent CCTP. Si la chaux livrée n'est pas conforme, le Maitre d'ceuvre fixe les
conditions particulieéres de son emploi ou refuse la fourniture correspondante selon le résultat des
essais. La chaux rebutée doit étre évacuée hors du chantier dans un délai d’un (1) jour ouvrable. Les
conséquences résultant de ces faits sont a la charge exclusive de l'Entrepreneur. En cas de livraisons
successives ou rapprochées de chaux non conforme, le Maitre d'ceuvre peut, au vu des essais retirer
'approbation de la provenance qu'il avait donnée.

e) Stockage de la chaux

CCTP n°CCTP/25/05 du 25.07.2025-Consultation n°2025/CONSU/05 du 25 juillet 2025 Page 34 sur 81



Le stockage de la chaux doit se faire dans des silos secs et étanches. La durée de stockage de la chaux
vive sur le chantier ne doit pas excéder dix (10) jours de calendrier en silo et 24 heures en épandeur.
Dans le cas ou ces dix jours sont dépassés, le Maitre d'ceuvre peut, compte tenu des résultats :

- Soit faire procéder a de nouveaux essais de controle,
- Soit accepter 'emploi de la chaux dans un délai et suivant les modalités qu'il fixe,
- Soit ordonner 'évacuation hors du chantier de la partite de fourniture jugée inutilisable

Ciment
Selon les normes NF EN 14277-10 et NF EN 197-1.

a) Provenance du ciment

Le ciment doit étre du type CLK ou similaire, voire d'un autre type agréé par le Maitre d'ceuvre. La
nature de ce ciment sera précisée par les études complémentaires a la charge de l'entrepreneur.
Les livraisons sur le chantier doivent se faire pendant les horaires de travail de la majorité du
personnel, ou a un horaire accepté par le Maitre d'ceuvre. Un bon de pesée doit étre établie pour
chaque porteur et remis au Maitre d'ceuvre.

b) Controle de conformité du ciment

L'entrepreneur effectue un prélévement en étuis étanches par livraison, c'est a dire par engin porteur.
Les références du bon de livraison sont portées sur l'étui. Le Maitre d'ceuvre peut décider d'effectuer
immédiatement des essais de controle ou de conserver le prélévement pour vérification ultérieure.
L'entrepreneur tiendra a disposition un laboratoire permettant d'assurer les controles. D'autres essais
de controle pourront étre exécutés par le laboratoire du Maitre d'ouvrage, aux frais du Maitre
d'ouvrage s'ils sont satisfaisants, dans le cas contraire a la charge de l'entrepreneur.

c) Stockage du ciment
Le stockage du ciment doit se faire dans des silos secs et étanches, dont le volume doit permettre
d'obtenir une température réguliére adaptée a la mise en ceuvre. La durée de stockage du ciment sur
chantier ne doit pas excéder trois semaines en silo et 24 heures en épandeur. Dans les cas ou ces
délais sont dépassés, le Maitre d'ceuvre peut, compte tenu des résultats des essais de controle dont
il a fait l'objet, la fourniture, et de l'état du ciment :
- Soit faire procéder a de nouveaux essais de controle,

- Soit accepter 'emploi du ciment dans un délai et suivant les modalités qu'il fixe,
- Soit ordonner 'évacuation hors du chantier de la partie de fourniture jugée inutilisable.

2.10.4  Enduit de cure gravillonné

Liant hydrocarboné pour cure et cloutage
Les liants hydrocarbonés destinés aux couches de cures sont conformes :
A la norme NF EN 13808 quand il s’agit d’émulsions de type cationique a 55, 60 de bitume pur, Dans

le cas d’un enduit de cure sur un matériau calcaire traité aux liants hydrauliques |’acidité de
’émulsion mesurée par son PH devrait étre ajustée.

Gravillon pour enduits et cloutage

Gravillons pour enduit de protection
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L’entrepreneur fournira les granulats nécessaires a la réalisation de U’enduit de protection. Ils
appartiendront a la classe granulaire 4/6 ou 6/10.

Ces granulats présenteront les caractéristiques minimales normalisées C Il (norme XP P 18-545) avec
un indice de concassage supérieur ou égal a 60 % et une angularité de 3 L’entrepreneur fournira une
fiche type produit conformément a la norme.

Granulats pour cloutage sur sols traités en place aux liants hydrauliques

L’entrepreneur fournira les granulats nécessaires a la réalisation du Cloutage sur sols traité en place
aux liants hydrauliques. Ils appartiendront a la classe granulaire 10/20, 10/25, 10/30.

Ces granulats présenteront les caractéristiques minimales normalisées suivantes :

- Catégorie C Il (norme XP P 18-545) avec un indice de concassage Ic supérieur ou égal a 85 %

Mise en ceuvre d’un enduit de cure sur ’ensemble des surfaces traitées.

2.11  Structure de Chaussée
La structure de la voie est dimensionnée en s’appuyant sur les prescriptions du Conseil
Départemental et selon les hypothéses suivantes :

- Voie routiere non structurante (VRNS)

- Traitement chaux ciment sur 35 cm (PF2)

- Trafic TC3 20 (VRNS)

- Durée de dimensionnement initiale de 20 ans

- Indice de gel de référence retenu : 105°Cxj HRNE

2.12 Bordures

Les bordures et caniveaux pour trottoir sont des éléments destinés a séparer des surfaces
généralement soumises a des natures de circulation différentes.

Les spécifications sur ces produits sont définies dans la norme européenne harmonisée NF EN 1340 (P
98-340) et dans son complément national, la norme francaise NF P 98-340/CN (Complément National).
Celui-ci classe et précise les profils de bordures et caniveaux en fonction de leur utilisation, pour
permettre la réalisation d’ouvrages conformément au fascicule 31 « Marchés Publics - Cahier des
Clauses Techniques Générales - Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs
de retenue en béton ».

La norme NF P 98-340/CN distingue 6 types de bordures en fonction de leur utilisation et définit les
dimensions et tolérances des profils (modéles) par type.

Types Profils Utilisation

Bordures d’accotements de routes ou autoroutes,

A Al-A2 franchissables apres réalisation complete de la voirie.

p P1 - P2 P4 Bordures pour parcs de stationnement, allées, terrains de

sport.

T T1-T2T3-T4 Bordyres de trottoir plus specialement destinees aux voiries
urbaines.

I 1-1213-14 Bordures pour ilots directionnels.

CS CS1 - CS2 CS3 - CS4 Caniveaux simples pentes (a associer au type A ou T)
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cc CC1-CC2 Caniveaux double pente

Profils de bordures et caniveaux (NF P 98-340/CN)

L’entreprise comprendra également la fourniture de bordure Quai bus normalisé.

Le bordure mise en place seront de classe U+D (H)

2.12.1Résistance a la flexion

La norme définit 3 classes de résistance a la flexion (*) exprimées en valeurs caractéristiques avec une borne inférieure :

Marquage Valeur C?;A?,Cat)é ristique Valeur minimale (MPa)
S 3,5 2,8
T 5,0 4,0
u 6,0 4,8

2.12.2Résistance aux agressions climatiques

Les bordures et caniveaux sont classés selon leurs performances mesurées par ’essai d’absorption d’eau et le cas échéant la
résistance au gel/dégel avec sel de déverglacage.

Absorption d’eau

Marquage Absorption d’eau % en masse
A Aucune performance mesurée
B < 6 en moyenne
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Résistance au gel/dégel avec sel de déverglacage

Marquage Perte de masse apreés |’essai
de gel/dégel (kg/m2)

D < 1.0 en moyenne avec aucun
résultat individuel > 1,5

2.12.3Résistance a [’abrasion

Marquage Prescriptions (2 méthodes possibles)
Mesurage effectué selon ’essai Mesurage effectué selon la méthode
d’abrasion au disque large (1) d’essai Bohm (2)
F Aucune performance .
mesurée Aucune performance mesurée
H <23 mm <20 000 mm3 / 5 000 mm?
| - 20 mm < 18 000 mm3 / mm?

(1) En France, c’est 'essai au disque large qui est généralement pratiqué

2.12.4 Certification de produit

Les bordures et les caniveaux préfabriqués en béton font l’objet d’une marque NF complémentaire
au marquage réglementaire CE.

Pour justifier le marquage CE, le producteur déclare faire fonctionner un contréle de production et
avoir fait des essais type lui permettant de garantir la résistance mécanique qu’il annonce ; aucun
organisme tiers n’intervient (systeme d’attestation de conformité de niveau 4).

2.13 Enrobés Bitumineux
2.13.1Provenance des constituants

L'entreprise indique dans son SOPAQ :
La ou les provenances prévisionnelles des constituants, granulats, liants, fines d’apport, dopes et additifs.

Le PAQ précise la ou les provenances exactes des constituants en conformité avec celles indiquées dans le SOPAQ.

Les fournitures sont soit titulaires du droit d’usage de la marque NF ou d’une marque équivalente,
soit caractérisées par des essais prouvant leur conformité aux normes et leur régularité dans le temps.
Pour chaque classe granulaire, la méme et unique provenance doit étre conservée pour l'exécution
de la totalité dun méme produit. Toutefois, des granulats de plusieurs provenances peuvent étre
acceptés par le maitre d'oeuvre si des études et essais préalables ont été effectués sur les granulats
de chaque provenance et que l'entrepreneur les a soumis a l'accord du maitre d'ceuvre. Les granulats
d'une méme classe granulaire mais de provenance différente sont alors stockés séparément. Pour le
marquage CE des granulats, le niveau requis d'attestation de conformité du fournisseur est 2+.

2.13.2Granulats

Caractéristiques normalisées
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Les granulats sont impérativement issus de roche massive.

Les caractéristiques minimales des granulats doivent étre conformes aux spécifications des normes NF EN 13043 et XP P 18-545
rendues contractuelles. Le marché prévoit le recours a des codes tels que définis ci-aprés avec compensation entre LA et MDE,
conformément a la norme XP P 18-545. Cette compensation est justifiée par l'expérience technique régionale, avec le souci
d'une utilisation économe et rationnelle de la ressource sur le bassin susceptible d'alimenter le chantier et d'une économie de
transport, dans une perspective de développement durable.

Spécifications minimales des granulats pour couche de roulement :

Produits

Caractéristiques

BBSG ou BBM,

BBME

Résistance mécanique des gravillons

Caractéristiques de fabrication de gravillons

Caractéristiques de fabrication des sables

BBTM ou BBDr

Résistance mécanique des gravillons
Caractéristiques de fabrication des gravillons

Caractéristiques de fabrication des sables

BBS

Résistance mécanique des gravillons

Caractéristiques de fabrication des gravillons

Caractéristiques de fabrication des sables

Classe de Trafic (*)
T3 T2-T1 | TO
Code C
LA25- Code B
MDE20- LA20-MDE15-PSV50*
PSV50
Code IlI**
Gc85/20-G20/150u G25/15-e=10(+ou-5)-f1
Code a
Gf85-Gtc10-MB2
Code B
LA20-MDE15-PSV50*
Code ll
Gc85/15-G20/150u G25/15-e=10(+ou-5)-f0,5
Code a
Gf85-Gtc10-MB2
Code C
LA25-
MDE20-
PSV50
Code lll
Code a
Gf85-
Gtc10-MB2

* les classes de trafic sont celles définies par le « Guide de dimensionnement des chaussées » SETRA-LCPC

de 1994

** Pour les gravillons de classe granulaire serrée d/D ou D< 2d (ex 6/10), la limite inférieure a D de la
catégorie Gc85/20 est abaissée a 80 %.

Stockage des granulats

Lieux, caracteéristiques et contenance des aires de stockage et de fabrication

L'entreprise indique dans son SOPAQ la situation géographique, les caractéristiques, l'emplacement

des centrales.

Sauf en fin de chantier, l'entrepreneur assure en permanence un stock garantissant au moins 3
journées de fabrication.
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Conditions de stockage

L'entrepreneur doit conduire les travaux de mise en dépot par classes granulaires dans les conditions

suivantes :

- la hauteur maximale des tas pour chaque classe granulaire mise en stock doit étre de 6 metres

)
- la distance minimale entre les pieds des tas doit étre de 3 métres ;
- le stockage doit étre réalisé en couches horizontales stratifiées.

2.13.3  Agrégats d’enrobés a recycler

Les agrégats d'enrobés a recycler sont conformes a la norme NF EN 13108-8 pour la catégorie F1. Une
étude de formulation nouvelle est a produire dés lors que la quantité d'agrégats recyclés, envisagée
pour le recyclage est supérieur a 10 %. Dans tous les cas, un criblage des matériaux et une étude de
caractérisation de l'agrégat est nécessaire. Cette caractérisation porte sur l'étendue de la teneur en
liant (TL), la pénétrabilité ou la TBA du liant contenu dans les agrégats, ['homogénéité
granulométrique des agrégats et leurs caractéristiques intrinséques.

Classification de I'étendue de la teneur en liant

Etendue de la teneur en liant Catégorie
<1% TL 1
<2 % TL2

> 2 % ou non spécifié TL NS

Classification de la pénétrabilité et de la TBA du liant

Pénétrabilité en 1/10 mm TBAen°C Fréquence des essais Categorie
Minimale = § et Maximale = 77 et 1 essai pour 1000 tonnes
) _ Slcdos <8 avec un minimum de B1
etendue < 15 = 5 essais
1 essai pour 1000 tonnes
Minimale = 5 Maximale = 77 avec un minimum de B2
5 essais
A déclarer A déclarer Non spécifiée B NS
Classification de 'homogénéité de la granulométrie des agrégats
% passanta1,4D % passanta D % passant a 2 mm % passant a 0,063 mm Catégorie
Vsi 89 Li85Ls99e 10 e15 e 4 G1
Vsi 99 Li80Ls9%9e 15 e 20 e 6 G2
Non spécifiée Non spécifiee Non spécifiee Non spécifiée GNS
Note : les définitions de D, Vsi,, Li, Ls ete sont celles de la norme XP P 18-545

Classification des agrégats selon les caractéristiques intrinséques des granulats
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Catégorie des granulats Fréquence des essais Catégories

Code A ou B et code Ang 1 pour les gravillons et
sables

Code C ou non caractérise Non spécifice R NS

1 par lot R1

En fonction des résultats de caractérisation des agrégats ainsi défini, le tableau ci-aprés précise les limites dutilisation des
agrégats dans les enrobés retenus dans le présent CCTP, sous réserve que l'étude soit acceptée par le maitre d'ceuvre (point
d‘arrét). L'entreprise doit par ailleurs préciser dans son PAQ les moyens dont elle dispose en matiere de recyclage
d'agrégats.

Limites d'utilisation des agrégats en fonction de leur caractérisation et de leur usage

Utilisation des agrégats d’enrobés

Couche de roulement 0% 10 %0 0% | 10% | 40%
Usage dans —
la chaussée Couche de liaison N W N
10 % 20 % 30% 40 %
Couche d'assise
Liant Teneur Tlns TL2 TL1
Composants bitumineux | penétrabilité ou TBA Bns B2 Bs
de I'agrégat Granularité Gns G2 Gi
d'enrobé
Granulats Grinti
Ca.rac:lter{st|ques Rns R1 Rns R1
intrinséeques

(1) si la teneur en liant moyenne de I'agrégat est supérieure a 5 %, on considére que I'enrobé est un béton bitumineux dont les
granulats ont &té choisis selon des critéres minimaux voisins de ceux qui sont recherchés pour le matériau recyclé.

*il n'y a pas d'agrégats recyclés dans l'enrobé.
2.13.4 Fillers d’apport
Nature et caractéristiques

Les caractéristiques des fines d'apport sont conformes aux normes NF EN 13043 et XP P 18-545.

Les fillers sont de catégorie MB-10 pour les fines nocives, V,g,45 porosité Rigden et g8/ 16, pouvoir
rigidifiant.

Conditions de stockage

Les conditions de stockage sont précisées dans la norme NF P 98-150-1.

2.13.5 Liants hydrocarbonés

Les liants hydrocarbonés doivent étre conformes aux spécifications des normes NF EN 12 591 pour les
bitumes routiers, NF EN 13924 pour les bitumes routiers de grade dur, NF EN 14023 pour les liants
modifiés par des polymeéres et NF EN 13808 pour les émulsions pour couche d'accrochage.

Dans ce cas, l'entreprise doit joindre a son SOPAQ une fiche technique caractérisant le liant.
Dans le cas d'utilisation de liant autre que bitumineux (liant clair, pigmentable, de synthese, etc.),
U'entreprise doit fournir la fiche technique du liant et de l'enrobé.

Les caractéristiques des liants a la charge de l'entreprise, en fonction de leur destination et pour
des usages courants, sont données a titre indicatif dans le tableau ci-apreés :
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Classe de bitume selon le trafic de la voie
ENROBES >ou=TO T1etT2 | T3
Pour couche de surface ou de liaison
*20/30 *20/30 *35/50
EB10 ou EB14, BBSG *35/50 *35/50 *50/70
* liant modifié ou dur * liant modifié ou dur
*20/30 *20/30
EB10 ou EB14 BBME *35/50 *35/50
* liant modifié ou dur * liant modifié ou dur _
*35/50 *35/50 *50/70
EB10 BEM * liant modifié *50/70 *70/100
*35/50
. *35/50 *50/70
BBDr . 50/70. .. *50/70 *70/100
* liant modifié
BBTM *35/50 *35/50 *50/70
*liant modifié *50/70 *70/100
_ *50/70
EB10 ou EB14 BB souple _ +70/100
Autre enrobé
Pour assise
*20/30
*20/30 *35/50
EB14 ou EB20 GB . *35/50 .
35/50 *50/70 50/70
liant modifié, liant modifié, liant modifié,
EB 14 ou EB20 EME 10/20 ou 20/30 10/20 ou 20/30 10/20 ou 20/30
Autre enrobé

Dans tous les cas, le liant retenu par l'entreprise, doit permettre d'obtenir les performances demandées au titre du présent
CCTP.

2.14 Voie mixte Piétons/cycles et trottoirs

2.14.1Matériaux 40/80 recyclé

Matériaux de granularité 40/80 issu de matériaux recyclé conforme aux normes NF P 11-300, XP P 18-
540 et NF P 98-129. Les matériaux auront été criblé, déferraillé et homogénéisé. Les matériaux seront
exempts de toute pollution.

2.14.2 Géotextile

Un géotextile constituant un élément anti-contaminant et permettant le renforcement de la plate-
forme (arase terrassements et/ou couche de forme) sera mis en ceuvre sur les zones prévues au
marché ou définies en cours du chantier en accord avec le Maitre d'CEuvre. Les caractéristiques du
géotextile a utiliser seront conformes aux recommandations établies par le comité Francais des
Géotextiles et Géo membranes. L'entrepreneur proposera au visa du Maitre d'CEuvre des produits
certifiés par 'ASQUAL et fournira les fiches techniques d'identification.

A défaut de certification ASQUAL, U’entreprise fournira des Procés-verbaux d’essais sur les produits
et les certificats d’accréditation des laboratoires ayant fait les essais.
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Les conditions de mise en ceuvre précisées par ces mémes recommandations devront étre soumises
a l'accord du représentant du Maitre dCEuvre. Le géotextile utilisé devra présenter les
caractéristiques minimales suivantes :

Caractéristiques Classe (1) Valeurs
"(NF £N 150 10319) > -2
rastion (NF EN IS0 10319) 4a8 as
Pom%ﬁlr::ngrré%rjé ?st)a)thue >6 >0,8 kN
PerforationEdgFg)mique (NF < 20mm
(NF EN S0 11058, 5 ol
— >
" NF EN S0 12058) 24 =100
“NF EN 150 12656). 27 =T

2.14.3 Graves non traitées

La composition est déterminée par Uentrepreneur qui fournit, conformément a Uarticle 1.5 du
fascicule 25 du CCTG, une étude de formulation conduite selon les dispositions de l’article 6 de la
norme NF P 98-115.

L’étude de formulation, conduite selon la méthodologie définie dans la norme NF P 98-125, doit dater
de moins de cing ans et avoir été effectuée avec les granulats choisis pour réaliser le chantier.

L’entrepreneur doit présenter, dans le PAQ, les résultats de cette étude et en particulier :

La nature et la provenance des constituants,

Le dosage des différents constituants et leur seuil de refus,

La courbe granulométrique (NF EN 933-1 ),

La teneur en eau (NF EN 1097-5)

La masse volumique apparente définissant [’OPM ( EN 13286 -2)

La sensibilité au gel (NF P 98-234-2 et NF EN 1367-1).

Les caractéristiques de la grave non traitée seront conformes aux catégories définies dans la
norme NF EN 13285.

Graves non traitées

. . Epaisseur Quantité
Norme Type Code produit Granularité T R
A GNT 1 0/60
(ancienne GNT 2 0/31,5
NF EN 13285 GNT) GNT 3 0/20
B2 (ancien R
GRH) GNT 2 0/31,5 10 a 30
B2 GNT 3 0/20 10a 25
B2 GNT 4 0/14 10a 15
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Spécifications minimales des granulats pour graves non traitées

Produits Caractéristiques Classe de Trafic
i T4T5 | 13 | T2 T1
Résistance mécanique des gravillons Code E | Code D | Code C
Graves nor? traitees Caractéristiques de fabrication des
Fondation et . [
gravillons
accotement
Caractéristiques de fabrication des sables Code b
Résistance mécanique des gravillons Code D codeC
Graves non traitees Caracteristiques fje fabrication des " NON ADMIS
couche de base gravillons
Caractéristiques de fabrication des sables Code b

Classe minimale : D3b.

La GNT doit étre non gélive. Il est vivement recommandé a l’entreprise de réaliser a ses frais un essai
de gonflement au gel (NF P 98-234-2) et de fournir les résultats a ’appui de son offre avec la fiche
produit GNT. L'entrepreneur définit la composition et les caractéristiques des GNT.

Il donne ces éléments a l'appui de son offre et les annexes au PAQ.

Fabrication des graves non traitées :

Les caractéristiques, controles, réglages et essais relatifs a la centrale de fabrication et a ses
équipements doivent se conformer aux indications définies dans les normes NF P 98-105 et NF P 98-
115 (notamment article 7.3) et étre décrits dans le PAQ de U’entrepreneur.

Livraison des graves non traitées :
La GNT est livrée sur le chantier avec un bordereau de livraison comportant les informations définies
aux articles 6 et 7 de la norme NF EN 13285.

2.15 Signalisation horizontale

Les produits de marquage, devront obligatoirement étre conformes aux normes EN 1436 et EN 1824
et a l'arrété du 10 mai 2000 relatif a la certification de conformité des produits de marquage de
chaussée, accompagnés d’une fiche technique et d’un droit d’usage a la marque NF (NF2) délivrés
par 'ASQUER.

Les récipients ou emballages contenant les produits en stock ou préts a l'emploi devront obligatoirement porter l'étiquetage
prévu au réglement particulier de la marque N.F.

2.16 Signalisation Verticale

La signalisation verticale de police, sera conforme a :

- L’instruction interministérielle relative a la signalisation de Direction (circulaire n°82.31 du
22 mars 1982),

- L’Instruction Interministérielle sur la Signalisation routiére, arrétés du 24.11.67 e tous les
arrétés qui ’ont modifiée,
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- L’ensemble des normes francaises homologuées et en particulier celles relative a la
signalisation routiére verticale.

Les panneaux sont inoxydables soit par nature, soit par traitement de leur surface.

lIs sont rétro réfléchissants de classe Il et homologués dans les conditions du Répertoire des
Equipements de la Route en vigueur.
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3. Mode d’exécution des travaux

3.1 Etude de Sol et traitement

A la notification du marché les entreprises devront réaliser sur place les prélevements, en accord
avec le maitre d’ouvrage pour réalisation des études de sol complémentaire et des études de
traitement. Les modalités de réalisation des remblais et les études de formulation du traitement de
la couche de forme seront soumises au visa du maitre d’ouvrage préalablement a leur réalisation.

3.2 Panneau de chantier

Mise en place des panneaux de chantier suivant implantation a valider par le maitre d’ouvrage.

3.3 Installation de chantier

Mise en place des installations conformément au plan a soumettre au visa du maitre d’ouvrage.

Mise en ceuvre d’un géotextile aprés décapage sur ’arase de terrassement pour recevoir une couche
de GNT 2 0/31,5 épaisseur 0,35m sur ’ensemble de plate-forme chantier.

3.3.1 Geotextile

Controles

Les caractéristiques des géotextiles fournis doivent étre conformes aux spécifications du présent
CCTP. Les rouleaux (ou autre forme de conditionnement) des géotextiles livrés sur le chantier seront
soumis a l'acceptation du maitre d'ceuvre.

Le controle des géotextiles livrés sur chantier comprendra :
- L'identification du produit :

Pour les produits certifiés, l'acceptation sera prononcée aprées simple vérification de la concordance
des spécifications du présent CCTP et des valeurs des caractéristiques portées sur le certificat de
qualification.

Pour les produits non certifiés, l'acceptation ne sera prononcée qu'aprés vérification de l'étiquetage
et le controle des caractéristiques descriptives de masse surfacique et d'épaisseur. Les essais
d'identifications seront réalisés conformément aux méthodes d'essais normalisés : NFG 38012 et
38013.

- Le controle des caractéristiques :

Le maitre d'ceuvre procédera au controle des caractéristiques des géotextiles suivant la fréquence
d'essais définie dans la note d'information du SETRA n° 33 de Janvier 1988.

Les essais porteront sur les vérifications des spécifications du présent CCTP. Les essais seront réalisés,
aux frais de l'entrepreneur par un laboratoire agréé RNE accepté par le maitre d'ceuvre.

Si les résultats des controles des caractéristiques ne confirment pas les valeurs annoncées par le
producteur sur la fiche technique du produit, les géotextiles seront refusés et évacués du chantier.
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Stockage & manutention des géotextiles

Les géotextiles seront conditionnés en éléments facilement manutentionnaires soit manuellement,
soit a l'aide d'engins de chantier courant.

Lorsqu'ils sont conditionnés en rouleaux, les géotextiles seront enroulés sur un mandrin suffisamment
résistant pour assurer la manutention de la totalité du rouleau. Lorsqu’ils sont conditionnés sous une
autre forme (palette, paquet, panneaux ...), les conditions de leur manutention seront précisées sur
une fiche technique ou notice accompagnant le bon de livraison. Les rouleaux de géotextiles seront
stockés sur chantier sur une aire aplanie et parfaitement drainée relativement rigide pour ne pas
entrainer des déformations importantes des rouleaux et devront étre protégés du rayonnement
solaire.

Cette protection sera assurée par une enveloppe opaque.

L'entrepreneur s'assurera que les rouleaux de géotextiles sont stockés de maniére a éviter toute
imbibition prolongée qui rendrait leur manutention moins aisée et pourrait, en cas de gel conduire a
un déroulement ou a une mise en place difficile.

Le maitre d'ceuvre exigera en cas de stockage défectueux d'un rouleau, l'élimination des parties
détériorées ou ne pouvant plus assurer la fonction recherchée, (en cas d'absence ou détérioration de
la protection opaque par exemple, les 2 ou 3 premiéres spires du rouleau seront éliminées).

Pose & assemblage

Avant exécution des travaux, l'entrepreneur soumettra a l'acceptation du maitre d'ceuvre un plan de
pose (calepinage) des nappes définissant la disposition relative des bandes de géotextile, leur
implantation et leur ordre de mise en place fixant le sens de superposition en fonction du sens de
déversement des matériaux de recouvrement.

Les géotextiles seront posés manuellement par déroulement dans le cas des rouleaux ou par
déploiement dans le cas des autres formes de conditionnement (panneaux), la pose devant se faire
conformément au plan de calepinage.

L'assemblage des géotextiles se fera par recouvrement d'une nappe sur lautre sur une largeur
minimale de 0,35 m pour un sol de portance moyenne. A la demande du maitre d'ceuvre cette largeur
de recouvrement pourra étre augmentée en fonction de la déformabilité du sol support, de la fonction
du géotextile et de l'importance des sollicitations qu'il subit.

Le fil utilisé et le point de couture devront étre adaptés aux caractéristiques mécaniques demandées
et permettre d'obtenir des performances au moins égales a celles du géotextile.

D'autres modes d'assemblages (agrafage, bande auto-agrippante) ne seront autorisés qu'apres
acceptation par le maitre d'ceuvre.

D'une maniére générale, la pose des nappes de géotextile sera réalisée avec le minimum d'avance sur
la mise en ceuvre du matériau de recouvrement afin de limiter les éventuels déplacements des nappes
par l'action du vent. Des dispositions seront prises pour assurer un ancrage de chaque nappe sur le sol
immédiatement apres la pose (lestage avec blocs, matériaux divers) a l'exclusion de l'épinglage qui
risque de provoquer des amorces de rupture du géotextile.

Circulation des engins

Toute circulation d'engins ou camions directement sur le géotextile est interdite.

Toute détérioration de nappe due au non-respect de cette prescription entrainera son enlévement et
son remplacement a la charge de l'entrepreneur.

Mise en ceuvre des matériaux de recouvrement
Le matériau de recouvrement sera mis en ceuvre a l'avancement : les engins d'approvisionnement
circulant sur la couche de mise en ceuvre dont 'épaisseur minimale seront au moins égale a 0,25 m.
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Dans tous les cas, le sens de déversement et le réglage du matériau de recouvrement devra étre en
accord avec celui de superposition des nappes défini dans le plan de pose.

Mise en ceuvre sur la plate-forme des installations de chantier d’une GNT 2 0/31,5 sur une épaisseur
de 0,30m. L’entrepreneur privilégiera l’emploi de matériaux recyclé (GR).

3.4 Décapage terre végétale

La terre végétale est décapée sur une épaisseur de 30 cm, systématiquement.

La terre végétale est mise en dépot provisoire conformément au plan de mouvement des terres a
soumettre au visa du maitre d’ouvrage.

Un merlon de terre végétale sera laissé en cordon de part et d’autre des entrées en terre permettant
le réglage en limite de domaine public a la fin de Uintervention des ouvrages de voirie. Ce merlon de
terre permettra également le nappage des talus et la transition douce vers U’intérieur des parcelles.

3.5 Déblais / Remblai

Les remblais généraux proviendront des déblais du site.
Les remblais de substitution de purge proviendront du site.
La mise en ceuvre des remblais ne sera réalisée qu'apres décapage total des zones devant l'étre.

Les remblais seront méthodiquement réalisés conformément aux prescriptions de larticle 15 du
fascicule 2 du CCTG. Ces travaux concernent les remblais des plates-formes de la voie de desserte,
des aires de circulation internes, des parkings et de toutes aires de dégagement.

Ces différents remblais devront étre réalisés de telle sorte qu'aprés compactage, ils respectent les
plans et profils projetés.

Les matériaux seront prélevés, transportés, répandus et compactés avec un matériel adapté aux
circonstances. Dans toute la mesure du possible, le matériau devra étre homogeéne.

Les matériaux seront mis en place par couches horizontales de 0,40 m d'épaisseur maximum (avant
compactage). Sur les zones de dépét, les blocs supérieurs a 0,50 m seront éliminés et regroupés aux
endroits indiqués par le Maitre d'ceuvre. Le remblai devra progresser suivant une surface sensiblement
horizontale formant un léger toit vers les parements pour faciliter l'écoulement des eaux de pluie
(pente maximum 3 %).

Aprés épandage d'une couche le sol sera scarifié a l'aide d'un matériel adapté sur une profondeur
égale au tiers de l'épaisseur de la couche inférieure compactée. Le compactage sera réalisé avec le
matériel le mieux adapté aux conditions.

Pour assurer un compactage efficace des bords du remblai celui-ci sera mis en place avec une largeur
excédentaire a l'aval comme a l'amont. Une fois la forme réalisée, le matériau en excédent sera
retaillé et éliminé.

Les matériaux répandus puis scarifiés et éventuellement traités devront étre amenés a une densité

au moins égale a 98 % de la densité correspondant a l'optimum Proctor normal obtenu avec la teneur
en eau optimale.
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Dans les parties du dépot qui ne seront pas accessibles au rouleau, les matériaux seront mis en place
par couches de 10 cm d'épaisseur (avant compactage) et compactés a la dame mécanique jusqu'a ce
que la densité en place atteigne la densité indiquée ci-dessus.

Les reprises journaliéres comporteront une scarification sur au moins 15 cm de la derniére couche
répandue et éventuellement une humidification ou une aération par hersage pour les amener a la
teneur en eau optimum.

D'une facon générale, la teneur en eau devra étre aussi uniforme que possible.

Les matériaux trop humides seront répandus sur le remblai et aérés a la herse sans plus-value et
éventuellement traités. Si les matériaux sont trop secs, 'Entrepreneur devra arroser chaque couche
de remblai puis la traiter a la herse pour assurer une humidification uniforme. Le volume d'eau déversé
devra soigneusement étre controlé pour éviter l'apparition d'eau libre.

Tolérances d'exécution :
- Talus (remblai ou déblai) : 10 cm
- Profil sur couche de forme : 3 cm

Le présent comprend le terrassement de ’arase conformément au profil en travers. Il comprend
également l’ensemble des terrassements complémentaires des ouvrages a réaliser.

3.5.1 Purge et substitution

L'entrepreneur est tenu de réaliser toutes les purges que le Maitre d'ceuvre juge nécessaire de faire
exécuter. Les matériaux purgés seront évacués en dépot définitif laissé au choix de l'entrepreneur
aprées agrément du Maitre d'ceuvre. Les matériaux de substitution des purges seront en matériaux non-
traités.

En cas de présence de trous résultant de l'arrachage des arbres, des diverses démolitions et des fossés,
ceux-ci seront comblés avec des matériaux du site et compactés méthodiquement.

3.6 Gestion des eaux pluviales

3.6.1 Réseaux d’eaux pluviales

Le dévoiement du réseau d’eaux pluviales existant en PVC @200 sera réalisé selon un phasage
rigoureux, afin d’assurer la continuité hydraulique du réseau et de limiter les perturbations en phase
travaux. En premier lieu, un nouveau regard de visite sera créé sur la canalisation existante afin de
permettre I'interception du trongon a dévoyer. Ce regard sera implanté avec précision, en respectant
les altimétries existantes, et réalisé en éléments préfabriqués ou en béton coulé en place selon les
contraintes du site. La pose de la nouvelle canalisation EP en PVC 3200 mm, conforme 3 la norme NF
EN 1401-1 (ou équivalente), sera ensuite effectuée en tranchée ouverte, avec mise en ceuvre d’un lit
de pose en sable, contrdle de la pente, enrobage soigné et remblaiement en couches compactées. La
continuité du réseau sera assurée par la création d’'un second regard de visite en extrémité, servant
également de point de contrdle et de raccordement aux ouvrages avals. L'ensemble des travaux
comprendra toutes les sujétions d’'implantation, blindage de tranchée, gestion des déblais, évacuation
vers centre agréé, protection des réseaux existants, essais d’étanchéité, et remise en état soignée des
abords.
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Trancheée des réseaux

L'Entrepreneur se conformera aux prescriptions des Fascicules 70 et 71 du C.C.T.G. et du cahier des
prescriptions techniques de ['Agence de Bassin, étant précisé que :

- Les largeurs des tranchées seront adaptées aux tuyaux a poser et devront étre suffisantes pour
permettre le compactage du remblai dans les regles de l'art, y compris au niveau des flancs du
tuyau,

- L'Entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour éviter tous éboulements et assurer la
sécurité du personnel, en talutant, en étayant, blindant ou confortant la fouille par tous moyens
adaptés a la nature du sol,

- Luutilisation de blindage pourra étre imposée par le Maitre d'CEuvre selon la nature du sol
rencontré, quelle que soit la profondeur de la tranchée. Le type de celui-ci pourra également
étre imposé par le Maitre d'CEuvre,

- Les terres de bonne qualité provenant des fouilles agréées par le Maitre d'CEuvre seront mises
en dépot pour le remblaiement,

- Les terres impropres ou en excédent seront évacuées a la décharge dont la recherche et
'exploitation sont laissées aux frais et a la responsabilité de 'Entrepreneur,

- L'Entrepreneur sera tenu de prendre toutes dispositions utiles pour ne pas intercepter les
écoulements des eaux de surface et assurer 'évacuation des eaux rencontrées dans les fouilles
(article 33-1 du Fascicule 70).

Aprés pose des tuyaux et exécution des ouvrages annexes, le remblai est entrepris suivant les
modalités indiquées aux paragraphes ci-dessous.

Exécution de l'assise et enrobage de la canalisation :

Au-dessus du lit de pose et jusqua la hauteur du diameétre horizontal, le matériau de remblai est
poussé sous les flancs de la canalisation et damé afin d'éviter tout mouvement de la canalisation et
lui constituer une assise efficace. Des cales, constituées a l'aide de mottes de terre tassées ou de
coins en bois, peuvent étre utilisées pour maintenir la canalisation pendant cette opération. Le calage
provisoire au moyen de pierres est interdit. Au-dessus de l'assise, le remblai et le damage sont
poursuivis par couches successives symétriquement puis uniformément, jusqu'a une hauteur de 0,30
m au-dessus de l'extrados de la canalisation. L'exécution de lassise et de l'enrobage est effectuée
avec tout matériau convenable, agréé par le Maitre d'CEuvre, compatible avec le diametre et le
matériau des tuyaux (sable, terre franche ou végétale, purgée des éléments supérieurs a (30 mm,
gravier, tout-venant, etc.). L'entrepreneur doit approvisionner ce matériau au cas ou les déblais des
tranchées ne conviendraient pas. Si les déblais peuvent convenir, ils sont utilisés, mais ils doivent
étre purgés, mécaniquement ou éventuellement a la main, de tous les éléments susceptibles de porter
atteinte aux canalisations (pan de roches, cailloux, etc.. selon la matiére de la canalisation). Le
matériau de remblai est déposé dans le fond de la tranchée, a coté des canalisations, une fois celles-
ci calées.

Remblai de la tranchée :
Le matériau de remblai est fonction de la localisation de la tranchée (sols de culture, remblai sous

voirie) et doit étre agréé par le Maitre d'CEuvre. Le remblaiement peut étre poursuivi a l'aide d'engins
mécaniques. Les remblais seront exécutés par couches successives de 0,20 m d'épaisseur et
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compactées a laide d'engins mécaniques afin d'obtenir un taux de compactage souhaité selon les
objectifs ci-dessous et dans tous les cas conforme au CCTG.

Objectifs de densification :

Ils sont sélectionnés parmi les quatre objectifs utilisés en technique routiere. Les définitions ci-apres,
stipulent des exigences en masse volumiques séches moyennes de la couche (pdm) et en masse
volumique séche en fond de couche (pdfc).

- Niveau Q4 :
Il s’applique aux couches de la partie inférieure du remblai non sollicitées par des charges lourdes.
Masse volumique seche moyenne de la couche : 95% de la masse volumique de référence a |’optimum
Proctor normal (OPN).
Masse volumique séche en fond de couche : 92% de la masse volumique de référence a |’optimum
Proctor normal (OPN).

- Niveau Q3 :
Il s’applique aux couches de la partie supérieure du remblai subissant des sollicitations dues a l’action
du trafic. Il s’applique aussi au revétement de la chaussée en l’absence de charges lourdes.
Masse volumique séche moyenne de la couche : 98,5% de la masse volumique de référence a ’optimum
Proctor normal (OPN).
Masse volumique seéche en fond de couche : 96% de la masse volumique de référence a |’optimum
Proctor normal (OPN).

- Niveau Q2 :
Il s’applique aux couches d’assises de la chaussée.
Masse volumique seche moyenne de la couche : 97% de la masse volumique de référence a |’optimum
Proctor modifié (OPM).
Masse volumique séche en fond de couche : 95% de la masse volumique de référence a |’optimum
Proctor modifié (OPM).

- Niveau Q1 :
(Pour mémoire) : Il n’est pas accessible au petit matériel de compactage.

Pose des tuyaux
(C.C.T.G. - Fascicule 70 - et cahier des prescriptions techniques de ['Agence de Bassin).

Stockage et manutention des tuyaux

La manutention des tuyaux et des raccords de toutes especes doit s'effectuer avec les plus grandes
précautions. Les tuyaux sont déposés sans brutalité sur le sol ou dans le fond des tranchées et ne
doivent pas étre roulés sur des pierres ou sur un sol rocheux, mais sur des chemins de roulement.
L'élingage par lintérieur du tuyau est interdit.

Pose des collecteurs

Pour obtenir une pose correcte, il y a lieu d'utiliser des engins de levage adaptés (chévres, portiques,
pelleteuses, grues automotrices, ...) Les engins doivent répondre aux normes de sécurité et permettre
des manceuvres précises et continues.

L'emboitement des tuyaux doit se faire par poussée rigoureusement axiale. Il pourra étre réalisé a
l'aide d'engin de manutention sans que celui-ci n'ait un appui direct sur le collecteur ; si cette
manceuvre n'est pas effectuée avec soin, aprés constatation effectuée sur le chantier, l'utilisation de
leviers, tire forts, crics ou vérins sera exigée. La pose sur cales est rigoureusement proscrite.
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Le fond de fouille est soigneusement dressé d'aprés la pente du profil en long. Il ne doit pas étre
ameubli ; en cas d'ameublissement accidentel, il y a lieu de rétablir la portance initiale par
compactage ou par tout autre moyen adapté. Il est, dans la mesure du possible, maintenu hors d'eau
afin de garantir une pose et un compactage irréprochables dans la zone de pose. Lorsque le fond de
fouille est assaini par drainage provisoire, les drains ne doivent pas étre raccordés au réseau. Le lit
de pose doit garantir une répartition uniforme des charges dans la zone d'appui. Il convient donc de
poser les tuyaux de maniére a éviter un appui linéaire ou ponctuel. Il est donc nécessaire de prévoir
des niches pour les collets et les manchons. Pour des tuyaux rigides sans pied d'assise, l'angle de pose
sera de 90° au minimum. En cas de sols ne se prétant pas a la confection d'un lit de pose (éléments
isolés durs, bancs de roches ...), le Maitre d'CEuvre prévoit un lit de pose en sable, gravier-sable ou
béton.

Pose sur lit de sol en place

a) Lit sur sol sans cohésion avec grain inférieur ou égal a 20 mm

La canalisation peut étre posée directement sur des sols sans cohésion - sable a grains moyens (grains
inférieurs ou égaux a 20 mm) - lorsque la surface de pose est préalablement modelée dans le sol de
facon a obtenir une surface uniforme sur toute la longueur du tuyau.

Cette facon de procéder est valable pour des sols constitués de sables, graviers fins et graviers tres
sablonneux avec grains supérieurs ou égaux a 20 mm Des graviers sablonneux ne sont utilisables que
lorsqu'un bon compactage peut étre obtenu (par exemple pourcentage de sable supérieur a 15%, grains
inférieurs ou égaux a 20 mm, coefficient d’'hétérogénéité supérieur ou égal a 10). Des graviers a faible
teneur en sable ne conviennent pas. En utilisant un sol sans cohésion mais compactable avec des
grains inférieurs ou égaux a 20 mm, le compactage par couches successives avec des engins adaptés
permet d'améliorer l'angle de pose. Pour une canalisation posée sur un fond de tranchée plat, ce
compactage, par couches successives, est indispensable pour obtenir une densité au moins égale a
celle du fond de fouille. Si la pose des tuyaux avec pied d'assise se fait sur un lit de propreté, il n'y a
pour ce dernier aucune exigence de classe de résistance ou d'épaisseur. La pose des tuyaux se fait
alors sur une couche intermédiaire, par exemple en mortier de ciment.

b) Lit avec sol cohérent

La méme facon de procéder s'applique quand le sol en place et le sol servant au bourrage ont la
qualité désirée pour réaliser un lit de pose. Lorsqu'on craint un ramollissement du sol, il est conseillé
de laisser une couche de protection qui n'est enlevée quau moment de la mise en place de la
canalisation.

Pose sur lit de pose apporté

Sur les autres sols que ceux définis précédemment, la pose directe n'est pas tolérée. Le gros gravier
est, toutefois, utilisable comme lit de pose lorsque le gros grain est inférieur au 1/4 de l'épaisseur de
la paroi ou lorsque le bourrage se fait en béton. Dans le cas ou le fond de fouille ne se préte pas a la
confection d'un lit de pose, il y a lieu de décaisser plus profondément la tranchée et d'y rapporter un
lit de pose en matériaux compactables ou en béton. Il convient également, d'assurer un nivellement
soigneux du fond de tranchée.

a) Lit de pose en sable et gravier-sable
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Le matériau utilisé est du gravier sableux, compactable, roulé et concassé avec grains inférieurs a
20mm, teneur en sable supérieure a 15 %

L'épaisseur du lit sous la génératrice extérieure inférieure du tuyau sera de E = DN mm/10.

DN : Diamétre Nominal (intérieur).

Lors de travaux réalisés dans la nappe, il faut veiller a garder le fond de fouille hors d'eau pendant la
mise en place du lit de pose en sable ou gravier sable.

b) Lit de pose en béton maigre

Lorsque le fond de fouille est rocheux ou lorsqu'il y a risque d'entrainement du sable par drainage
quand la pente est supérieure a 4 %, le lit de béton est recommandé.

Les tuyaux sont posés sur cales d'épaisseur (briques etc.), réglées de maniére que la génératrice
inférieure du tuyau soit a une distance au moins égale a 100 mm du fond de tranchée.

L'épaisseur du lit sous la génératrice inférieure est de : E = 100 mm + DN mm/10

Le fond de tranchée est ensuite rempli de béton maigre dosé a 150 kg/m3 et soigneusement vibré au
fur et a mesure de sa mise en place. L'arc d'appui du tuyau sur le béton doit, par ailleurs, étre au
moins de 90°.

Dans tous les cas, la largeur du berceau est égale a la largeur de la tranchée.

Le lit de pose en béton ne convient pas pour les conduites flexibles (PVC).

c) Enrobage complet en béton

Les dispositions précédentes du paragraphe b) s'appliquent également. L'épaisseur du béton au-dessus
de la génératrice supérieure doit étre égale a : E' = 100 mm + DN mm/10.

Réalisation des tranchées pour les réseaux d’eaux pluviales, d’eaux usées et adduction d’eau
potable et de la défense incendie.

3.6.2 Massif drainant

Mise en place des massifs drainants conformément au plan d’exécution. Ces massifs devront
permettre U’infiltration des eaux des surfaces de voirie reprise dans les carrefours et donc
I’écoulements vers les noues est interrompu du fait de la mise en place par le lot n°2 de bordure T2
sur les carrefours, Conformément aux dispositions du dossier loi sur l’eau.

Le positionnement des attentes sera réalisé en coordination avec le lot n°2 et le positionnement des
points bas sur les couches de roulement et le fil d’eau des bordures.

Apres décapage de la terre végétale et réalisation des déblais complémentaires, mise en place d’un
géotextile pour recouvrement du massif a mettre en place (40/80 recyclé).

Mise en place dans les massifs préalablement terrassés de matériaux 40/80 recyclé, indice de vide
50%, exempt de toute pollution pour infiltration des eaux pluviales récoltées par les avaloirs et
acheminées par le réseau dans le massif d’infiltration ainsi créer.
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3.6.3 Noues

Mise en place des massifs drainant conformément au plan d’exécution. Ces massifs devront permettre
Uinfiltration des eaux des surfaces de voirie reprise conformément aux dispositions du dossier loi sur
Ueau.

Fourniture et mise en ceuvre de matériaux 40/80 concassé calcaire en fond de fouille, apres
terrassements complémentaires, dans les casiers d’infiltration des noues définis sur les profils.

Mise en place d’un géotextile pour recouvrement et enrobage du massif drainant. La mise en place
du géotextile permettra de filtrer les fines transportées par les eaux et garantir la pérennité du massif
a mettre en place et limiter son colmatage par les fines.

3.7 Eaux Usées
Dito 3.6.1 pour la réalisation des tranchées, pose des tuyaux et remblaiement.

La réalisation des terrassements de tranchée comprend la réalisation des terrassements
complémentaires pour la réalisation des regards de visite.

Le prix de réalisation des tranchées comprend toutes les sujétions de protection et de blindage au vu
des profondeurs de réalisation des terrassements. La tranchée des réseaux sera, dans la mesure du
possible, commune au réseau EU & AEP. Mise en ceuvre de [’AEP en banquette dans la tranchée Eu
permettant de conserver ’aspect gravitaire et de facilité la mise en place de ouvrages de purge et
ventouse.

L’entreprise comprend la réalisation des branchements des différentes parcelles.

3.8 Adduction d’eau potable & défense incendie

Dito 3.6.1 pour la réalisation des tranchées, pose des tuyaux et remblaiement.
La réalisation des terrassements de tranchée comprend la réalisation des terrassements
complémentaires pour la réalisation des regards.

Pose des conduites (C.C.T.G. - Fascicule 71 - ARTICLE 53)
Les conduites d'eau potable seront entiérement enrobées en gréve tout-venant a raison de 0,15 m
sous les tuyaux et 0,20 m au-dessus sur la largeur totale de la tranchée. La gréve devra étre

soigneusement compactée, notamment les flancs du tuyau.

Les conduites devront toujours étre parfaitement en ligne droite avec une pente absolument
réguliére.

Butées & ancrage (C.C.T.G. - Fascicule 71 - ARTICLE 67).

Les tés, coudes, cones, seront butés. Pour le calcul, l'entrepreneur prendra en compte la pression

d'épreuve et un taux de travail du terrain de 0,2 bar.

L’entreprise comprend la réalisation des branchements des différentes parcelles.
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3.9 Rabotage Enrobée Chaussée

Le rabotage de la chaussée sera réalisé a l’aide d’une raboteuse adaptée, sur l’ensemble des zones
concernées par le projet, notamment au niveau du mini-giratoire a réaliser sur la RD6E3 et sur la
création du tourne-a-gauche sur la RD6. Les travaux seront exécutés conformément aux profils en
travers et aux plans d’exécution, avec une attention particuliére portée a la régularité de la surface
apreés intervention. La mise en place d’une signalisation temporaire conforme a la réglementation en
vigueur sera assurée en amont, avec, si nécessaire, l’instauration d’une circulation alternée ou d’une
déviation adaptée aux conditions de trafic. Le réglage précis de la profondeur de rabotage garantira
une plateforme uniforme, sans surépaisseur ni défaut de planéité. Les bordures des zones rabotées
seront découpées proprement, a la scie, afin d'assurer une liaison nette avec les revétements
conservés. Les enrobés extraits seront immédiatement chargés dans les camions et évacués vers une
installation agréée, sans dépot temporaire sur site. Un nettoyage rigoureux de la plateforme
(balayage mécanique, soufflage) sera effectué en fin d’opération, en vue de la pose des structures
de chaussée. L’entreprise veillera au strict respect des consignes de sécurité, a la bonne organisation
du phasage et a la propreté générale du chantier.

3.10 Traitement Couche de forme

Le traitement de la couche de forme permettra l’obtention d’une PF2 (120Mpa) pour mise en ceuvre
des structures de voirie.

Le traitement de sol sera réalisé suivant les modalités fixées par l’étude de traitement.

3.10.1Epandage des liants

Selon le GTR norme 14.227-10 et 11.

Matériel d’épandage

Le liant est dosé (poids par unité de surface) en prenant en compte 'épaisseur traitée et la masse
volumique du matériau au moyen d'épandeurs a doseur volumétrique linéaire avec ou sans controle
pondéral ou au moyen d'épandeurs a doseur pondéral. Les épandeurs a doseur volumétrique horaire
sont interdits. Les épandeurs devront pouvoir réaliser, en une ou plusieurs passes, un dosage réglable
entre deux (2) kilogrammes au métre carré et cinquante (50) kilogrammes au metre carré.

La largeur de l'épandage doit étre au moins égale a celle du malaxeur. La capacité minimale de la
cuve a ciment devra étre d'au moins 10 m3.

L'épandeur (ou les épandeurs) a pulvérulent doit présenter les caractéristiques suivantes :

- comporter un systeme d'asservissement entre les roues non motrices de l'engin et le
distributeur permettant d'assurer un dosage pondéral uniforme au metre carré de surface,
quelle que soit la vitesse de translation de l'engin,

- comporter un dispositif de jupes souples canalisant le liant jusqu'au sol,

- comporter des indicateurs de vitesses de translation et de vitesse de l'alvéolaire,

- comporter des indicateurs de remplissage (quantité maximale admissible) et de vidange
(quantité minimale en deca de laquelle le dosage est perturbé) (obligatoire).

L'atelier d'épandage de liant doit avoir une capacité compatible avec l'atelier de malaxage.
Etalonnage des épandeurs

L'étalonnage est effectué par l'entrepreneur a ses frais avant l'utilisation de chaque liant.
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Pour des dosage élevés (plus de 2,5 % a 3 % de chaux ou de ciment par exemple) l'épandage en
plusieurs passes a dosage constant est autorisé sans toutefois dépasser trois passes.

Exécution de I’épandage

Les bandes sur lesquelles est épandu le liant doivent étre jointives.
Le Maitre d'ceuvre peut, en fonction des conditions météorologiques limiter le délai s'écoulant entre
'épandage et le malaxage, et, le cas échéant, interdire l'épandage du liant.

3.10.2 Malaxage des liants

Matériel de malaxage

Les pulvérisateurs de sol sont utilisés pour disperser le liant au sein du matériau a traiter de facon a
obtenir un mélange homogene sur toute leur profondeur d'action.

La profondeur d'action doit étre d'au moins 40 cm.
Seuls les malaxeurs a arbre horizontal (type pulvi-mixeur) sont autorisés. Ils sont caractérisés par :

- la largeur et la profondeur maximales de coupe,

- le diametre du rotor, le nombre et le type de dents,

- le systéeme de réglage de la profondeur de coupe,

- les vitesses de rotation du rotor et de translation de la machine,

- systéme d'ajout d'eau dans la chambre de malaxage avec les plages de variation du débit.

L'entrepreneur est tenu d'avoir en réserve des matériels (épandeurs-malaxeurs) pour assurer les
pannes et la "casse". L'atelier d'épandage des liants devra avoir une capacité compatible avec celui
du malaxage. L'entrepreneur calculera la quantité de liant a épandre au métre carré, compte tenu
de l'épaisseur de la couche de forme a traiter et de la densité du matériau mis en place.

Exécution du malaxage

Le malaxage est effectué par bandes successives avec un recouvrement de 10 cm de la bande contigué
déja malaxée, longitudinalement et transversalement.

Le malaxage est poursuivi (détermination du nombre de passes) jusqua l'obtention d'un mélange de
teinte uniforme et de granulométrie : 0/10 mm pour le traitement en place des déblais.

En fin de journée :

- toutes les surfaces sur lesquelles a été répandue de la chaux doivent étre malaxées et
compactées.

- toutes les surfaces sur lesquelles a été répandu du ciment doivent étre, en outre, mises en
ceuvre et protégées par l'enduit de cure.

Si au moment du traitement de la couche de forme la teneur en eau des matériaux est trop faible
pour obtenir une bonne efficacité du traitement, une mise en ceuvre correcte ou de bonnes
caractéristiques mécaniques du mélange, l'entrepreneur doit, par arrosage au cours du malaxage,
porter la teneur en eau de chaque couche a sa valeur optimale. Dans ces conditions, il est procédé a
un étalonnage des arroseuses ou des systemes d'ajout d'eau installés sur le matériel de malaxage.

Une citerne mobile d'eau de capacité suffisante et compatible avec le rendement pour amener la
teneur en eau optimale du mélange in situ, doit équiper chaque atelier de traitement.

La présence sur le chantier d'une - des arroseuses - équipée d'une rampe fine pour la pulvérisation
d'eau sur les couches traitées est obligatoire.

Délai de mise en ceuvre
Le délai en tout point entre le malaxage et le compactage doit étre le suivant :
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- matériaux traités a la chaux : 4 heures au maximum
- matériaux traités au ciment : délai maximum de 2 heures

En cas de pluie ou de menace de pluie, le compactage doit suivre immédiatement le malaxage.
L'organisation du chantier doit tenir compte de ces sujétions.

Circulation sur les couches traitées

Toute circulation est interdite sur la couche de forme apres traitement au ciment pendant une période
de 7 jours au minimum par conditions météorologiques favorables et jusqu'a ce que la résistance a la
compression a l'OPN soit supérieure a 1,5 Mpa.

La circulation doit donc se faire par la voirie existante ou éventuellement avec accord du Maitre
d'ceuvre sur les parties de plate-forme non traitées. Il appartient a l'entrepreneur de prendre les
mesures nécessaires a cet effet (pistes, etc.).

3.10.3 Couche de forme

Mise en ceuvre & compactage

L'atelier de mise en ceuvre et le programme d'exécution seront soumis a l'acceptation du maitre
d'ceuvre. Ce dernier fera apparaitre l'ordre d'exécution des couches de forme et tiendra compte des
contraintes de circulation et autres contraintes définies au présent CCTP.

Une planche d'essai sera réalisée en début de chantier pour chaque type de matériau et épaisseur de
couche de forme de facon a vérifier que l'atelier de mise en ceuvre et de compactage permet d'obtenir
les caractéristiques fixées et la densification maximale compatible avec le matériel, le matériau
utilisé et les cadences prévues. Selon le GTR norme 14.227-10.

Compactage

La composition de l'atelier de compactage et les modalités d'exécution de celui-ci seront soumises a
l'acceptation du maitre d'oeuvre et définies a la suite des planches d'essais pour chaque type de
matériau utilisé.

En plus des compacteurs vibrants, l'atelier de compactage comprendra au moins un compacteur a
pneus de type P2.

La teneur en eau de compactage sera réglée de telle sorte quelle permette d'obtenir une densité
égale ou supérieure a la densité fixée par le maitre d'ceuvre a la suite de la planche de référence.

L'entrepreneur est tenu de remplacer immédiatement et dans la méme catégorie tout engin de
compactage qui tomberait en panne.

3.11 Mise a niveau des ouvrages en saillie

L’entreprise comprendra toutes les sujétions de mises a niveau des ouvrages en saillies (regards et
bouches a clef).

L’ensemble des plaques de PST et des produits de scellement seront conformes aux classes de trafic
des voies.

Les tampons seront en fonte ductiles de classe D400 sous voirie et C250 pour les grilles avaloirs et les
ouvrages sur voie verte et trottoirs.
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3.12 Bordures de chaussée

Les bordures seront scellées sur la couche de forme. L’entreprise comprendra dans son prix la hauteur
de scellement pour la mise a niveau des bordures.

Le document de référence est le Fascicule 31 du CCTG. « Bordures et caniveaux en pierre naturelle
ou en béton et dispositifs de retenue en béton ». Complété par deux documents diffusés le 04/08/99
par le SETRA a toutes les DDE ainsi qu’aux Conseils Généraux :

- Note de rappel aux maitres d’ceuvre quant a [’application du fascicule n°31

- Dérogation du fascicule n°31 induites par la diffusion de la note de rappel aux maitres
d’ceuvre portant sur « [’application du fascicule n°31 relatives aux bordures et caniveaux en
béton ».

3.12.1 Piquetage
Le piquetage est réalisé en présence du maitre d’ceuvre.
Le repérage des bordures existantes a déposer sera réalisé de facon contradictoire avec le titulaire,

compte tenu de ’évolution possible des ouvrages entre les constatations, objet du présent marché,
et la date effective de réalisation.

3.12.2Fouilles

Les tolérances de profondeur du fond de fouille par rapport au plan projet : < 2cm. Le fond de
fouille est soigneusement compacté. En cas d’impossibilité, soumettre les mesures envisagées au
maitre d’ceuvre.

3.12.3 Transport, manutention et stockage

Les moyens utilisés sont soumis a |’acceptation du maitre d’ceuvre. Il convient d’appliquer le PAQ
ainsi que les recommandations du fabriquant.

3.12.4Fondation

Les fondations sont réalisées en béton de classe C 16/20 selon la norme NF EN 206-1.
Le dosage sera de 250kg/m?>.

L’épaisseur des fondations sera supérieure ou égale a 10 cm, tenant compte de la portance du fond
de fouille et du risque de franchissement par des véhicules lourds. La largeur sera égale a la largeur

de la bordure et du caniveau augmentée d’au moins 10 cm de part et d’autre.

Le calage béton sera réalisé sur la couche de forme traité. Il ne sera pas réalisé de banquette pour
la mise en place des bordures.

3.12.5Pose

Le béton sera frais lors de la mise en place des bordures
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3.12.6Calage
Le Calage des bordures sera réalisé par un solin continu ou un épaulement au niveau des joints avec

un béton similaire aux fondations. La hauteur de calage h sera au moins égale a la mi-hauteur de la
bordure.

3.12.7Réalisation des joints entre bordures & caniveaux

Pose sans joint

Maintien d’un espace vide de 0,5 cm entre bordure

Pose avec joint
Espace de 0,5 cm entre bordure rempli (en totalité ou en partie) d’un matériau élasto-plastique ou

d’un mortier de ciment. Le mortier de joint doit étre dosé a 200 kg/m3 (sans jamais excéder
250kg/m3). Un espace vide de 0,5 cm sera laissé tous les 10 m.

3.12.8 Pose des bordures et caniveaux

Le mode de pose « manuelle » ou « mécanisée » tient compte du linéaire a réaliser, des sujétions
locales, de U’espace disponible pour |’évolution d’une machine.

Les conditions de mise en ceuvre et le matériel de pose doivent étre adaptés a la réglementation en
vigueur. Les tolérances en altitude et en alignement de l’ouvrage achevé, par rapport au projet sont
de + ou - 2cm. Les écarts en téte de bordure et en téte de caniveau et sur le fil d’eau (mesurés a la

régle de 3 métres) ne doivent pas dépasser 0,5 cm. De plus le fil d’eau ne doit pas présenter de
contre-pente.

3.12.9 Mise en service

Le délai avant 'ouverture a la circulation est fixé en concertation avec le maitre d’ceuvre. Dans
tous les cas, ce délai ne devra pas étre inférieur a 7 jours.

3.12.10 Mise a niveau des ouvrages

L’entreprise mettra en ceuvre le grave ciment sous voirie entre les bordures posées.

L’entreprise prendra en compte toutes les sujétions de mise a niveau des ouvrages en saillie y compris
la reconstitution de la couche de forme.

Les travaux seront réalisés en concertation et en coordination avec le titulaire du lot 1.
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3.13 Composition et caractéristique des enrobés

3.13.1Composition des enrobés

La composition et les caractéristiques des enrobés sont fournis par l'entrepreneur soit a l'appui de son
offre et annexées au SOPAQ, soit au plus tard avant le démarrage des travaux d'enrobé et annexées
au PAQ de l'entreprise.

Les seuils d'alerte et de refus de la courbe granulaire sont ceux indiqués au présent CCTP.

3.13.2Caractéristiques des enrobés

Les caractéristiques des enrobés doivent étre conformes aux normes en vigueur.
Les études sont réalisées conformément a la norme NF EN 13108-20.

Les caractéristiques mécaniques des enrobés sont conformes aux tableaux des normes NF EN 13108-
1, NF EN 13108-2, NF EN 13108-7 des avants propos nationaux, tableaux rendus contractuels.
Notamment les valeurs de pourcentage de vide, de sensibilité a l'eau rapport 1/C (méthode B en
compression) de la norme NF EN 12 697-12 , de résistance a l'orniérage et de teneur en liant minimale
par type d'enrobé, sont retenues pour le présent CCTP.

Les enrobés font obligatoirement l'objet d'une étude de formulation.
Celle-ci doit dater de moins de cing ans.

*L'épreuve est de niveau 0 selon la norme NF P 98-150-1 sur les enrobés suivants :

*L'épreuve est de niveau 1 selon la norme NF P 98-150-1 sur les enrobés suivants (pour l'essai de tenue
a l'eau il convient d'appliquer la norme NF EN 12697-12, méthode B en compression, pour l'essai de
pourcentage de vide a un nombre de giration, la norme NF EN 12697-31) :

*L'épreuve est de niveau 2 selon la norme NF P 98-150-1 sur les enrobés suivants (pour lessai
d'orniérage il convient d'appliquer la norme NF EN 12697-22, appareil a grand modele) :

*L'épreuve est de niveau 3 selon la norme NF P 98-150-1 sur les enrobés suivants (pour l'essai de
module il convient d'appliquer la norme NF EN 12697-26, annexe A ou E), approche fondamentale :
*L'épreuve est de niveau 4 selon la norme NF P 98-150-1 sur les enrobés suivants (pour l'essai de
fatigue il convient dappliquer la norme NF EN 12697-24, annexe A), approche fondamentale :
L'annexe C, non contractuelle, présente des recommandations sur les niveaux de formulation a
retenir pour les différentes techniques d'enrobés.

Dans le cas dutilisation d'autres essais que ceux cités ci-dessus, mais décrits dans les normes
européennes spécifiant les matériaux bitumineux, lentrepreneur doit apporter la preuve de
'équivalence avec les essais indiqués.

3.14 Fabrication des enrobés

L'entreprise doit fournir les derniers controles et réglages, datant de moins d'un an.
Dans le cas de centrale mobile les réglages sont a effectuer a chaque transfert.

3.14.1Types, niveaux et capacité des centrales

La centrale doit étre de niveau 2, tel que défini par les normes NF P 98 728-1 et NF P 98-728-2.
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La capacité nominale de la centrale, telle que définie par la norme NF P 98-701 doit étre au moins
de 120 Tonnes/heure.

3.14.2Dosage des granulats

L'entrepreneur est tenu d'installer, si nécessaire, un dispositif sur le circuit de dosage du sable fillerisé
pour éliminer les mottes durcies.

3.14.3 Températures d'enrobage

Les températures d'enrobage sont conformes au tableau ci-aprés (norme NF P 98 150-1):
Températures d’enrobage en fonction de la catégorie de bitume :

Catégorie du bitume Température usuelle Température
pur de fabrication (°C) maximale (°C)
70/123/'530/70 140 — 160 180
10/20 - 15/25 - 128:1;8 128
20/30

Dans le cas d'utilisation de technique permettant d'abaisser la température d'enrobage, l'entreprise
indique dans son SOPAQ les modalités de fabrication.

3.14.4Stockage et chargement des enrobés

Ils sont réalisés conformément a la norme NF P 98-150-1.
La durée de stockage doit étre inférieure a 2 heures.

3.15 Bon d’identification des enrobés

Les enrobés sont livrés avec un bon d'identification conformément aux normes produites et a
l'étiquetage du marquage CE.

* L'entrepreneur doit installer sur l'aire de fabrication des enrobés, pour la durée du
chantier, un pont-bascule permettant la pesée de chacun des camions en une seule fois dont il est
tenu dassurer la gestion sous le contréle du Maitre d'ceuvre. La bascule doit avoir fait l'objet d'une
vérification depuis moins d'un an, par le service des poids et mesures.

* Le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité, a ses frais, d'effectuer des vérifications
inopinées du pont-bascule. En cas d'anomalies, les quantités de matériaux prises en compte a partir
de la date de vérification sont redressées.

3.16 Transport des enrobés

Entre la centrale d'enrobage et le chantier de mise en ceuvre, le maitre d'ceuvre peut imposer un
itinéraire si les conditions d'exploitation du chantier l'exigent.

Le bachage des camions est obligatoire et effectué au moyen de baches imperméables couvrant la
totalité du chargement. Seul le maitre d'ceuvre peut autoriser l'entrepreneur a ne pas l'effectuer.
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3.17 Couche d’accrochage

Une couche d'accrochage a l'émulsion de bitume pur est répandue mécaniquement a la rampe a raison
de 300 g/m?2 minimum de bitume résiduel et appliquée sur la chaussée avant la mise en ceuvre de
l'enrobé ainsi qu'avant le reprofilage éventuel.

En fonction de l'état réel du support ou du type d'enrobé le maitre d'ceuvre peut aprés concertation
avec l'entreprise imposer un dosage supplémentaire par tranche de 100 g/m 2 de bitume résiduel.
Dans le cas de dosage important (> a 400 g/m? de bitume résiduel),

L’entreprise doit proposer dans son SOPAQ les modalités qu'elle compte mettre en ceuvre pour limiter
ou éviter le collage aux pneumatiques.

* Sur les sections notifiées par le maitre d'oeuvre, la couche d'accrochage est au liant modifié.
* Pour les BBTM au liant modifié, la couche d'accrochage est en émulsion de bitume modifiée.

Sur les sections notifiées par le maitre d'ceuvre, la couche d'accrochage est mise en ceuvre par une
rampe intégrée au finisseur ou par tout dispositif ou produit accepté par lui, permettant d'éviter le
collage aux pneumatiques des camions approvisionnant l'enrobé.

Dans tous les cas, la couche d'accrochage doit assurer le collage des couches entres elles et au
support.

Toute circulation autre que celle des camions approvisionnant le finisseur est interdit sur la couche
d'accrochage.

3.18 Mise en ceuvre des enrobés
3.18.1 Conditions générales
Travaux préalables

Reconnaissance du support

Préalablement a tout chantier, le maitre d'ceuvre et l'entrepreneur reconnaissent le support.
Linventaire des défectuosités ou discordances du support qui peuvent étre constatées sont notifiées
et traitées en conséquence (notamment concernant la mise a niveau des ouvrages).

Pour la mise a niveau des divers ouvrages, l'entrepreneur devra découper soigneusement les enrobés,
remonter les ouvrages a la cote de la chaussée et caler l'ensemble a l'aide de béton. Le rattrapage
cadre - enrobé se fera au mortier plastique a temps de durcissement rapide sans retrait ni expansion.
Apres exécution et pour éviter toute détérioration pendant la durée de prise du ciment, 'entrepreneur
devra mettre en place une signalisation individuelle pour empécher toute circulation sur ces ouvrages.

Si des mesures d'uni ont été réalisées par le maitre d'ceuvre, le résultat de ces mesures fait partie des
piéces particulieres constitutives du marché.

Fraisage

Engravures en rive -

Sur les sections notifiées par le maitre d'oeuvre, la réalisation d'engravures en rive de chaussée doit
étre réalisée par fraisage sur 1 metre de largeur. La profondeur maximale est comprise entre 2 et 6
cm et arrétée lors de la reconnaissance du support.
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Fraisage pour purge -
Il est a réaliser sur les sections notifiées par le maitre d'oceuvre qui fixe la profondeur moyenne de
matériaux a fraiser.

Reprofilage
Sur les sections notifiées par le maitre d'oeuvre, le reprofilage est réalisé au finisseur ou a la niveleuse,
avec accord préalable du maitre d'ceuvre dans ce dernier cas.

Nettoyage du support
Le nettoyage du support est effectué préalablement a la mise en ceuvre des enrobés.

Conditions générales de mise en ceuvre des enrobés
L'atelier de mise en ceuvre est relié a la centrale d'enrobage par liaison phonique.

3.18.2Répandage
Il est réalisé conformément a la Norme NF P 98-150-1 article 9.
Le plan de répandage est précisé par le PAQ de l'entrepreneur. De plus :

- le répandage est exécuté en pleine largeur et hors circulation.

- le répandage des enrobés doit étre effectué au finisseur grande largeur ou par deux ou
plusieurs finisseurs agissant en paralléle. Dans ce cas, ['espacement moyen entre les
finisseurs doit étre inférieur a 20 métres.

- le répandage des enrobés désignés peut étre effectué a la niveleuse.

Toute intervention manuelle derriére le finisseur doit étre réduite au minimum.

Les températures de répandage sont conformes a la norme NF P 98-150-1 et rappelées ci-apres :

Classes de bitume Te(Tepréér;;LrJ];eagrEirg;le
10/20 - 15/25 145
20/30 140
35/50 130
50/70 125
70/100 120

* Dans le cas dutilisation de technique permettant d'abaisser la température d'enrobage, l'entreprise
indique dans son SOPAQ les modalités de mise en ceuvre. * Dans le cas dutilisation d'un liant spécial
ou modifié, la température de répandage doit respecter celle indiquée dans la fiche technique
produit fournie par U'entreprise, au SOPAQ.
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3.18.3 Guidage du finisseur

La méthode du guidage est définie dans le PAQ de l'entreprise lors de la visite préalable du support.

Sur les sections notifiées par le maitre ceuvres, le réglage est réalisé en surfacage, le finisseur
travaillant avec 2 poutres enjambeuses de longueur totale supérieure a 16 m ou une poutre
enjambeuse supérieure a 16 m associée a un correcteur de dévers, ou autre dispositif de nivellement
a laser accepté par le maitre d'aeuvre. Sur les sections notifiées par le maitre d'ceuvre, le réglage
est réalisé en nivellement.

3.18.4Conditions météorologiques défavorables
En cas de mise en ceuvre sous conditions météorologiques défavorables arrivant de fagon inopinée,
U'entreprise doit prendre immédiatement toutes les dispositions pour la mise en ceuvre des matériaux
déja fabriqués, par exemple en retardant l'application des enrobés en attente dans les camions bachés
(dans la limite des températures d'application indiquées ci-dessus).
Pour les BBTM, le répandage des enrobés est arrété des lors que la température extérieure est

inférieure a + 5°C ou lorsque que la vitesse du vent est supérieure a 30 km/h, la température
extérieure est inférieure a + 10°C.

3.18.5Joints longitudinaux

Ils sont réalisés conformément a la norme NF P 98-150-1 article 9.

3.18.6 Joints transversaux de reprise

Ils sont réalisés conformément a la norme NF P 98-150-1 article 9.

3.18.7Raccordements définitifs a la voirie existante
Ils sont réalisés conformément a la norme NF P 98-150-1 article 9.

De plus, ils sont réalisés par engravures biaises par rapport a l'axe longitudinal de la chaussée. Ces
derniéres sont dimensionnées de facon qu'il n'y ait pas de changement brusque dans le profil en long
de la chaussée.

Les raccordements aux voiries latérales et affluentes sont également réalisés par engravures.

Les raccordements sont réalisés selon les schémas et les prescriptions ci-apres :
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15°

<+
15°
<
<
—_—
—_—
—
15°
Chaussées unidirectionnelles Chaussées bidirectionnelles

Coupe en long

—
L

La profondeur maximale doit étre égale a :

L’épaisseur du tapis si cette derniéere est inférieure ou égale a 4 cm,
- a4 .cm pour des épaisseurs de tapis supérieures a 4 cm (ceci permet une réalisation de l'engra-
vure indépendante de la mise en ceuvre de l'enrobé).

La longueur d'application longitudinale L est telle que le rapport L/e soit supérieur a 150.

3.19 Compactage des enrobés

L'entrepreneur indique dans le SOPAQ la composition théorique du ou des ateliers types de
compactage qu'il propose de mettre en ceuvre.

En fonction de la nature des enrobés, de l'épaisseur de mise en ceuvre et de leur utilisation, la
composition de l'atelier, la mise au point des modalités de compactage sont définies par l'entreprise
dans le cadre de son PAQ.

Les modalités sont adaptées au chantier conformément a la norme NF P 98-150-1 article 9.

3.20 Signalisation horizontale
3.20.1 Travaux de nettoyage

L’entreprise assure le gros nettoyage de la voirie par balayage et arrosage préalablement. Le
dépoussiérage précédant immédiatement l'application des produits est a la charge de ’entrepreneur.

3.20.2 Prémarquage

Il sera effectué d'apres les plans d'exécution ou les instructions spécifiques données par le maitre
d'ceuvre. Le prémarquage des divers tracés a réaliser sera effectué par l'entrepreneur et approuvé
par le maitre d'ceuvre avant application du marquage définitif.

Si, aprés vérification le marquage ne correspondait pas aux plans, un effacage thermique, ou tout
autre systéme ne dégradant pas le revétement en place, serait a la charge du titulaire.
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3.20.3 Application des produits

Pour les chantiers importants, le matériel devra étre autotracté et porté son conducteur. Pour les
petits chantiers, un matériel poussé pourra étre utilisé. Dans tous les cas, le matériel employé pour
l'application sera soumis a l'agrément du maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur procedera immédiatement avant l'application du produit au dépoussiérage des parties
de chaussée devant recevoir les bandes.
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4, Controle de ’exécution

4.1 Déblais remblais

L'entrepreneur devra s'assurer que le matériaux prélevé reste semblable aux échantillons ayant subi
les essais préalables. Pour cela les controles porteront sur :

- la teneur en eau et l'épaisseur des matériaux répandus et non encore compacteés,
- la teneur en eau et la densité seche des matériaux aprés compactage.

Pour ce faire, l'entrepreneur devra avoir en permanence sur le chantier le matériel permettant le
controle de la qualité du compactage et il devra se préter a toutes les vérifications demandées par
le Bureau de Controle du Maitre d'ouvrage.

Des mesures de densité en place seront effectuées dans la zone de dépot en raison d'au moins une
pour 500 m3 de matériaux compactés. Elles devront permettre de vérifier qu'au moins les résultats
suivants sont obtenus : densité supérieure ou égale a 98 % de l'optimum Proctor pour 100 % des
mesures.

Les mesures sont a la charge de l'entrepreneur et exécutées par ses soins ou par un bureau de controle
extérieur en présence du Bureau de Contrdle du Maitre d'ouvrage.

Lorsque les mesures de controle feront apparaitre une zone de compacité insuffisante ou de
composition défectueuse, le compactage sera repris jusqu'a l'obtention de résultats satisfaisants. En
cas dinsucces, la zone sera délimitée par une série de préléevements et entiérement décapée.

Dans ce cas la surface sous-jacente sera scarifiée sur 0,10 m de profondeur et le remblai sera
reconstitué, soit avec les mémes matériaux corrigés si cette correction est possible, soit avec de
nouveaux matériaux, si les premiers ne conviennent pas. Dans ce dernier cas les matériaux inemployés
seront évacués a la décharge.

Quelle que soit l'importance de la zone éventuellement décapée, elle sera toujours raccordée en
pente assez douce aux zones avoisinantes du remblai, afin de permettre l'utilisation normale des
engins sur les zones de raccordement et éviter des discontinuités dans le massif.

Tous ces travaux et les sujétions annexes pour obtenir les résultats recherchés resteront entiérement
a la charge de l'entrepreneur.

Indépendamment des essais réalisés par l'entrepreneur, le Maitre d'ceuvre pourra faire exécuter des
opérations de controle supplémentaires par un laboratoire de son choix, ces mesures seront a la
charge du maitre d'ouvrage et seront réalisés a raison d'une campagne par semaine au minimum
comprenant des essais a la plaque a raison d'un pour 500 m3 de matériaux compactés environ.

Si les mesures de controle font apparaitre des résultats insuffisants des contres mesures seront
exécutées aprés que l'entrepreneur ait exécuté les reprises adéquates. Ces contre-mesures effectuée
dans les mémes conditions que les mesures initiales seront exécutées par le laboratoire retenu par le
Maitre d'Ouvrage et seront a la charge de l'entrepreneur. En cas de nouveaux résultats négatifs la
méme procédure sera reconduite.

Les controles exécutés au cours de la réalisation du corps de remblai devront faire apparaitre les
résultats suivants :

- module de déformation EV1 > 450 bars ou 45Mpa,

- rapport des modules EV2 / EV1 inférieur a 2,00 pour 100 % des mesures,

- EV2 > 50Mpa pour les voiries.

Une fois les remblais achevés un controle de la portance de l'ensemble des plates-formes sera effectué
par des essais a la plaque a raison de 1 pour 1.000 m? sous voirie
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Ces essais seront réalisés par l’entrepreneur et diffusés au maitre d’ceuvre et au lot 7.
Le module de déformation EV1 sera supérieur a 450 bars pour 100 % des mesures.

Le rapport des modules EV2 / EV1 sera inférieur a 2,00 pour 100 % (cent pour cent) des mesures.

4.2 Couche de forme

Les controéles de performances et de tolérances d'exécution sont a la charge de l'entrepreneur.

Controles topographiques :
Le controle altimétrique sera effectué par relevé de trois (3) points par profils.

Tolérance altimétrique +2.cm
-2cm
Largeur d'application + 0,05 cm

Si ces valeurs n'étaient pas respectées, le maitre d'ceuvre prescrirait une reprise des couches
concernées.

L’entreprise comprendra l’ensemble des essais permettant de justifier du reclassement de la PST
apres traitement en PF3 - (120Mpa.) - Les mesures de déflexion seront privilégiées.

Les modalités de réalisation, et la fréquence, des essais de réception des ouvrages seront précisées
dans le PAQ de Uentreprise. Les points d’arrét ainsi défini seront validé par le maitre d’ceuvre.

Ces essais seront réalisés dans le cadre du plan de controle interne de ’entreprise.

La couche de forme fera également [’objet d’une réception de la part du titulaire du lot n°2 et ce
afin de garantir les hypothéses de dimensionnement des structures de chaussée.

4.3 Réseaux d’assainissement
4.3.1 Conditions de réception des réseaux d’assainissement

Essai de compactage (C.C.T.G. - Fascicule 70 - Chapitre VI)

Les dispositions suivantes seront appliquées :

Il est procédé aux essais lorsque les tranchées sont compléetement remblayées, avant la réfection des
chaussées, trottoirs ou autres. Ces essais sont réalisés par un laboratoire extérieur, indépendant de
U'entreprise, retenu au titre du présent marché (lot 7).

Ils seront menés jusqu'a une profondeur correspondant a la cote - 0.40 m au-dessous du lit de pose
de la canalisation aux endroits indiqués par le maitre d’ceuvre. Le taux de compactage atteint devra
étre égal ou supérieur a 90 % de I'Optimum Proctor pour 100% (cent pour cents) des mesures, et
respecter les objectifs de densification définis article 3.21.

En cas de mise en évidence de taux de compactage insuffisant :

- Lentrepreneur procéde a ses frais aux travaux nécessaires pour obtenir la compacité
convenable. Si pour ce faire il est nécessaire d'extraire préalablement le remblai mis en
ceuvre, les dépenses d'extraction, de remise en place, de compactage sont intégralement a
sa charge, sans indemnité d'aucune sorte,

- Lorsquil est remédié aux défaillances constatées tous les secteurs réfectionnés auxquels
s'ajoutent de nouveaux secteurs en nombre égal a ceux ayant fait lobjet du 1er controle sont
testés a ses frais par [’organisme indépendant retenu au titre du présent marché (lot7).
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Les décisions prises a la fin de cette deuxieme campagne d'essais dépendent des résultats obtenus :
- Si tous les controles sur les secteurs précédemment défectueux sont satisfaisants, il n'est pas
nécessaire d'engager d'autres essais de compactage,
- Dans le cas contraire, l'entrepreneur procede a ses frais : aux travaux nécessaires de mise en
conformité, au contréle par un ’organisme indépendant retenu au titre du présent marché
(lot6) des secteurs repris et a celui de nouveaux secteurs au nombre de deux fois le nombre
initial.

Cette facon de procéder se poursuit tant qu'il reste un secteur défectueux.

Essais d’étanchéité (C.C.T.G. - Fascicule 70 - Chapitre VI).

Dispositions générales

Les dispositions suivantes seront appliquées :

L'entrepreneur réalise les essais d'étanchéité d'autocontrole sur tous les troncons et regards du réseau
unitaire ou du réseau eaux usées d'un systeme séparatif selon la technique de son choix, agréée par
le Maitre d'CEuvre.

Les tuyaux en béton armé ne peuvent étre soumis aux essais de pression que 21 jours pleins aprés
leur date de fabrication.

Ces essais peuvent étre effectués avant ou aprés remblaiement total des tranchées, au choix de
l'entrepreneur et en fonction des contraintes de circulation.

Toutefois, aucun essai n‘aura lieu avant enrobage complet des canalisations (remblai a + 0.30 m au-
dessus de l'extrados des tuyaux), les joints restant dégagés. Cette disposition est destinée a garantir
la stabilité et la protection des tuyaux lors de la poursuite du remblaiement.

Un service public ou privé autre que l'entreprise chargée des travaux, désigné au titre du présent
appel d’offres (lot 6), effectue un contrdle ultérieur sur tous les troncons et regards, apres remblai
total des fouilles.

Si certains contrdles ne sont pas satisfaisants.
Le Maitre d'CEuvre ordonne a l'Entrepreneur d'effectuer :
Soit les travaux de réfection nécessaires sur les troncons ou regards défectueux, soit, en cas
d'insuffisances graves, le remplacement pur et simple des canalisations ou regards, méme si les
tranchées sont totalement remblayées.
Les travaux correspondants sont intégralement a la charge de lEntrepreneur, sans indemnité d'aucune
sorte due par le Maitre d'Ouvrage.
Lorsque UEntrepreneur a ainsi remédié aux défaillances constatées, tous les troncons et regards ainsi
réfectionnés, sont éprouvés a ses frais par le service public ou privé chargé du controle au titre du
présent marché (lot7).
Il est bien spécifié que :

- La réception n'est prononcée que lorsque tous les ouvrages donnent satisfaction,

- Les obligations de réfection ou remplacement mentionnées précédemment s'appliquent

également et dans les mémes conditions a tous les ouvrages supplémentaires controlés.

Exécution des essais et controles d'étanchéité (mode opératoire - tolérances)

Epreuves des canalisations sans pression
Il sera fait application de la méthode la plus contraignante entre celle du C.C.T.G. fascicule 70
chapitre VI et celle du cahier des prescriptions techniques de l'Agence de Bassin.

Epreuves des canalisations utilisées sous pression
Ces épreuves sont effectuées suivant les prescriptions prévues par le fascicule 71 au C.C.T.G.
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4.3.2 Essais du réseau d’eau potable (C.C.T.G. - Fascicule 71 - ARTICLE 76).

Les canalisations seront essayées par section, aprés calage des tuyaux et joints découverts, en
présence du Maitre d'CEuvre. L'entrepreneur fournira l'eau, l'appareillage et la main d’ceuvre
nécessaires a la réalisation des essais.

La conduite sera remplie d'eau en la purgeant convenablement d'air et en utilisant une eau non
susceptible de contaminer la conduite.

Essai général du réseau

Il doit étre procédé par UEntrepreneur a un essai de mise en pression générale du réseau,
conformément a l'article 79 du Fascicule n° 71. La pression d’essai sera au moins fixée a 10bars.

Désinfection des conduites (C.C.T.G. - Fascicule 71 - ARTICLE 84)

Apreés essais fructueux, UEntrepreneur assure a ses frais la stérilisation du réseau dans les conditions
prévues a l'annexe B de la circulaire du 15 mars 1962 relative aux eaux d'alimentation. L’entreprise
établira au préalable de tout raccordement sur le réseau principal

Avant chaque raccordement et mise en eau des canalisations le titulaire devra faire constater les
essais de pression et fournir les analyses bactériologiques conforme.

Les services de la Communauté urbaines du Grand Reims seront conviés a cette réception.

Essai Poteaux incendie

Il sera procédé a la pesé de chaque poteaux incendie. Ces essais seront également réalisés sur deux
poteaux d’incendie simultanément.

Ces essais seront conformes aux exigences des services du SDIS de la marne. Chaque poteau fera
’objet d’une fiche de rapport individuel conformément au RDDECI (51)

4.4 Controles structure de chaussée

CONTROLES DE CHANTIER DES COUCHES DE FONDATION, BASE, LIAISON ET
ROULEMENT

CONTROLES EXECUTES PAR L'ENTREPRENEUR A SES FRAIS
a) Controle du matériel de mise en ceuvre :

Réglage en nivellement. La vérification des cotes de nivellement est effectuée par procédé
topographique assurant une précision compatible avec les tolérances fixées a l'article 19 du fascicule
25 du CCTG. La vérification des cotes sur les rives est faite a une distance du bord théorique de l'assise
au moins égale a l'épaisseur de la couche mise en ceuvre, avec un minimum de zéro virgule trente
(0,30) métre.

En profil en long, la vérification des cotes est faite :
- tous les cing (5) métres.

L'entrepreneur doit tenir en permanence a la disposition du maitre d'ceuvre les carnets de relevés
topographiques.
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L'entrepreneur est tenu de consigner chaque jour sur un cahier de mise en ceuvre toutes informations
permettant au représentant du maitre d'ceuvre de suivre le bon déroulement du chantier, en
particulier :

- les heures de fonctionnement des compacteurs, ainsi que le motif de chaque arrét,

- tout incident de mise en ceuvre,

- les conditions météorologiques,

- la teneur en eau des matériaux répandus au moment du compactage

- toute modification des modalités d'utilisation de l'atelier de mise en ceuvre, définies au
démarrage du chantier.

CONTROLES EFFECTUES PAR LE CONTROLEUR EXTERNE AUX FRAIS DE
L’ENTREPRISE

a) Contréle du matériel de mise en forme

L'entrepreneur doit prévenir le maitre d’ceuvre au moins une semaine a l'avance de la date damenée
sur le chantier des matériels de mise en ceuvre et lui adresse en méme temps les fiches techniques
des constructeurs.

Le controleur externe vérifie la conformité des matériels de répandage-régalage-réglage, de
compactage et d'arrosage vis a vis des fiches techniques susvisées.

- Controle de l'état d'entretien apparent des matériels. Ces controles portent également sur
les matériels de réserve.

Si l'état d'entretien apparent des matériels appelle des réserves du controleur externe, celui-ci les
notifie a l'entrepreneur sans pour autant en interdire l'emploi.

Si par la suite, il est constaté un fonctionnement défectueux de certains matériels ; en particulier de
ceux ayant fait l'objet des réserves mentionnées ci-dessus, le maitre d'ceuvre peut imposer l'arrét de
l'atelier correspondant jusqu'a ce que lentrepreneur ait procédé aux améliorations ou aux
remplacements nécessaires.

L'entrepreneur n'a droit a aucune indemnité pour l'immobilisation de son matériel et de son matériel
personnel quelle que soit la durée de l'arrét.

a) Réglage en nivellement :
Pour l'application des 4 derniers alinéas de larticle 15.2 du CCTG, le maitre d'ceuvre se réserve le
droit de procéder aux frais de l'entrepreneur a des relevés topographiques contradictoires, si
nécessaire.

b) Compactage

Les controles occasionnels de compacité visés a l'alinéa 9 de l'article 19.2.1. du fascicule 25 du CCTG
font partie des controles exécutés aux frais de l'entreprise. Par dérogation a larticle 37.4 du fascicule
25 du CCTG, aucune pénalité n'est appliquée pour insuffisance de compactage. L'entrepreneur est
tenu de reprendre, a ses frais, l'opération de compactage jusqu'a ce que les densités requises soient
obtenues.

Le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité d'exercer des controles sur la fabrication et la mise en
ceuvre des matériaux (granulométrie, teneur en liant, HSV, ...).
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L’entrepreneur fournira les relevés de compactages (issus des compacteurs) et les ratios journaliers

Q/s.

CONTROLES EFFECTUES PAR LE CONTROLEUR EXTERIEUR

Contréle de la forme

Controle de la plate-forme PF2

Controles de compacité des différentes couches
Controles des épaisseurs de mise en ceuvre.

4.5 Controles des enrobés

Le controle est conduit conformément aux dispositions de l'article 4.1 du fascicule 27 du CCTG et aux
dispositions du plan d’assurance de la qualité de l'entreprise. Il est complété par les dispositions ci -
apres :

4.5.1 Controle des constituants

Le contréle des constituants est réalisé conformément aux dispositions de la norme NF EN 13108-21,
article 6.2.

* Pour les liants, un prélévement de 1 litre est réalisé a chaque porteur et mis a disposition du Maitre
d’ouvrage.

Pour les fillers d’apport, une série compléte d’essais datant de moins de 3 ans doit étre réalisée
conformément a ’article 8.8 de la norme XP P 18-545.

4.5.2 Controle de la fabrication des enrobé
Les controles sont réalisés conformément a la norme NF P 98 150-1 article 11.

La fréquence minimale pour l'analyse des produits est conforme au tableau A3 de la norme NF EN
13108-21 pour des prélévements individuels.

* Pour les besoins spécifiques du marché, la fréquence minimale du contréle de fabrication est fixée
selon les critéres du tableau ci-dessous (en référence aux dispositions du tableau A3 de l’annexe A
normative de la norme NF EN 13108-21).

Sections de travaux Niveau de fréquence des essais sur
(réf. article 1.2.1 du CCTP) prélévements individuels
Roulement A préciser dans le SOPAQ
Liaison A préciser dans le SOPAQ
Assise A préciser dans le SOPAQ

CCTP n°CCTP/25/05 du 25.07.2025-Consultation n°2025/CONSU/05 du 25 juillet 2025 Page 72 sur 81



Pour les niveaux X et Y, sur la moyenne de 4 échantillons individuels, les résultats doivent étre
conformes aux seuils d'alerte indiqués au présent CCTP. En cas de dépassement des seuils d’alerte
pour au moins l'un des critéres, l'entrepreneur intervient dans le cadre de son processus qualité.

Pour le niveau Z et Y si moins de 4 analyses sont disponibles pour le chantier considéré, les résultats
doivent étre conformes au tableau A1 (échantillons individuels) de la norme NF EN 13108-21.

Contréle de mise en ceuvre
* Teneur en vide.
Les essais a réaliser sont au minimum les suivants par lot de controle :

- pour les enrobés mis en ceuvre en épaisseur supérieures ou égales a 5 cm, vingt mesures de
teneur en vide réparties de facon aléatoire sur l'ensemble du lot de contréle,
- pour les BBM, 10 carottages répartis de facon aléatoire sur l'ensemble du lot de controle.

Les teneurs en vide a obtenir par lot de contréle sont celles prescrites au présent CCTP.
Si une planche de référence a été réalisée, les contréles sont exécutés conformément a la norme XP
P 98-151.

* Macrotexture.

Elle est réalisée pour les enrobés de couche de roulement par l'essai de profondeur moyenne de
texture (PMT) selon la norme NF EN 13036-1. Pour chaque lot de contréole défini a larticle 4.2 ci-
apres, 10 essais au minimum, sont réalisés sur chaque ligne de mesure, par voie. Les résultats doivent
étre conformes aux exigences du présent CCTP.

* Vitesse de percolation.

Pour les enrobés drainants, la vitesse de percolation minimale réalisée sur 20 valeurs réparties de
facon aléatoire sur l'ensemble du lot de contrédle doit étre conforme aux prescriptions du présent
CCTP. Les essais sont réalisés conformément a l'annexe C, rendu contractuel, de la norme NF P 98-
150-1.

4.6 Controles extérieurs

4.6.1 Epreuves de convenance
* Il n'est pas fait d'épreuve de convenance
L’entreprise doit préciser dans son SOPAQ et dans son PAQ des matériels et des modalités
d’utilisation connues et ayant des références sur des chantiers antérieurs

4.6.2 Controles de fabrication et de mise en ceuvre en cours de chantier

Les contréles de conformité sont réalisés conformément a la norme NF P 98-150-1.
Le lot de contréle et réception correspond a une journée de fabrication ou de mise en ceuvre pour le respect de la formulation
et pour la teneur en vide. Pour l'uni et la macro texture. Ils sont fixés par le présent CCTP.

Controle de fabrication
Les essais portent sur le respect de la granularité et de la teneur en liant.
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Les valeurs obtenues sur un minimum de 4 valeurs par lot de contrdle, sont comparées aux seuils

dalerte et de refus ci-apres :

Nature des essais

Seuils de qualités de fabrication sur la moyenne d'un lot
(valeurs absolues en %)

<refus | <alerte> | <correcte> | <alerte> |  refus>
GRANULARITE
% passant a 10 mm -7 5 5 7
% passant a 6,3 mm -6 -4 +4 +6
% passant a 4 mm 5 -3 +3 5
% passant a 2 mm -4 -3 +3 +4
% passant a 0,063 mm -1,5 -1 + 1 +1,5
TENEUR EN LIANT
extraction - 0,35 - 0,30 +0,30 +0,35
débitmeétre(t/m)* en valeurs 29 49
par lot de 20 camions relatives

*t/m : rapport de l'écart type a la moyenne x 100.

Controéles de mise en ceuvre

Teneur en vide

Les teneurs en vide a obtenir par lot de controle, sur les enrobés d'épaisseur supérieure a 5 cm sont

les suivantes :

Couche de surface

pour 90 % des valeurs

moyenne comprise

EB14, BBSG ou BBME

de4%ag9%

entre 5% et 8%

EB10, BBSG ou BBME

de 4 % a 10%

entre 5% et 8%

EB10, BBM A

de4a12%

entre5et10%

EB10, BBM B et BBM C

de6 a13%

entre7et12%

EB10 ou EB14,BBS

de 4% a 10%

Couches d’assise

pour 90 % des valeurs

moyenne

EB14 ou EB20, GB classe 2

inférieure a 14 %

inférieure a 11 %

EB14 ou EB20, GB classe 3

inférieure a 12 %

inférieure a 9 %

EB14 ou EB20, GB classe 4

inférieure a 11 %

inférieure a 8 %

EB10 ou EB14, EME classe 2

inférieure a 9 %

inférieure a 6 %

Les teneurs en vide a obtenir par lot de controle des BBM d'épaisseur inférieure a 5 cm sont les
suivantes, pour une série de 10 mesures au gamma densimetre a transmission directe ou sur carottes,

avec pesée hydrostatique :
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Couche de surface pour 90 % des valeurs moyenne comprise
EB10, BBM A de4a12% entre 5et 10 %
EB10, BBM B et BBM C de6 a13% entre7et12 %

Epaisseur

Le contréle de 'épaisseur s'effectue par quantité moyenne par unité de surface ou par mesure
directe pour chaque section ou pour chaque journée de travail.
Les tolérances sont celles prescrites dans la norme NF P 98- 150-1 tableau 9.

Essai par carottage

Le maitre d'ceuvre peut vérifier directement par carottage le gradient de masse volumique apparente
sur les carottes, les épaisseurs de couche, apprécier le collage au support ou entre les différentes
couches, conformément a la norme NF P 98-150-1.

Profils en travers

Le contrdle s'effectue a la regle de 3 métres (norme NF EN 13036-7), selon les spécifications de la
norme NF P 98-150-1 articles 12 sur la couche de roulement.
Les tolérances sont celles prescrites par la norme NF P 98-150-1, article 12.

Controéle en nivellement

En cas de mise en ceuvre par nivellement imposé par le présent marché, les résultats doivent étre
conformes aux spécifications de la norme NF P 98-150-1 article 12.

4.6.3 Controle des caractéristiques de surface

Uni longitudinal
Le controle contractuel de l'uni ne s'applique gu'aux couches de surface et est effectué a UAPL,
conformément a la norme NF P 98-218-3 et a la méthode d'essai LPC n°46.

Les mesures sont réalisées dans les bandes de roulement de chaque voie de circulation. Pour chaque
lot, les spécifications sont appliquées pour chaque voie et par sens de circulation, a la bande de
roulement dont les notes "petites ondes” ont les valeurs les plus faibles. Si ces valeurs sont identiques
pour les deux bandes de roulement, les spécifications sont appliquées sur la bande de roulement
droite.

Les résultats a obtenir sont les suivants en fonction de la vitesse de référence.

* Pour travaux d'entretien et pour une vitesse de référence de 90 km/h:
*Travaux d'entretien avec une couche d'enrobé supérieure a 5 cm d'épaisseur.

Lot de controle de 1000 metres ou lot de controle incluant l'extrémité du chantier ou chantier
inférieur a 1000 métres et supérieur a 200 metres
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SEUILS
Bandes de spécification d'application de pénalités de réfection
d'ondes P PP P
Si plus de 10 % des notes
0 pas plus de 10 % des notes P C
PO 100 % des notes & 5 < 5 ou au moins 1 note <
<5 et 0% des notes < 4 4
- moyenne des notes aprés travaux au
MO moins égale a celle avant travaux si non respect des
- aucune note inférieure a la note la plus spécifications
basse avant travaux
*Travaux d'entretien avec mise en ceuvre dune couche d'enrobé inférieure ou égale a 3 cm
SEUILS
Bandes de spécification d'application de pénalités de réfection
d'ondes P PP P
100 % des notes o 5 pas plus de 10 % des notes | Si plus de 10 % des notes < 5
PO ;
<5 et 0% des notes < 4 ou au moins 1 note <4

Macro-texture

Principes généraux
Le lot de contrdle est défini de la facon suivante, par voie de circulation :

- chantier inférieur a 1500 meétres : 1lot de controle,

- chantier supérieur ou égal a 1500 métres, chaque section de 1000 métres constitue un lot, la
derniére section est incluse dans le dernier lot si elle est inférieure a 500 metres. Si elle est
supérieure ou égale a 500 metres, elle constitue le dernier lot.

Le controle de la macro-texture se fait sur l'ensemble du chantier et sur la chaussée finie, dans un
délai maximal de six semaines apreés la fin de la mise en ceuvre de la couche de roulement.
La macro-texture est mesurée :

- soit par l'essai de profondeur moyenne de texture (PMT) selon la norme NF EN 13036-1,

- soit par une mesure dynamique continue selon la norme NF EN I1SO 13473-1. La valeur mesurée
est la PMP (profondeur moyenne de profil). Le coefficient de correspondance PTE (profondeur
de texture équivalente) entre PMP et PMT est établi in-situ aprés étalonnage avec la PMT,
seule valeur contractuelle. A défaut d'étalonnage, la valeur de PTE retenue est PTE=
0,2mm+0,8 PMP.

La méme méthode de mesure est utilisée pour la réception de tout le chantier. Chaque fois qu'un
résultat obtenu par la méthode dynamique continue (PTE) ne permet pas daccepter un lot de
controle, on effectue, au frais du maitre d'ouvrage, des mesures de PMT.

En cas de contestations des résultats, l'entrepreneur peut procéder, a ses frais, a des mesures
contradictoires mais il est tenu d'utiliser les mémes types d'essai et d'appareil que ceux définis
précédemment.

Les mesures de macro-texture sont réalisées tous les 20 meétres suivant deux lignes longitudinales
situées :
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1 - dans l'axe de la voie de circulation considérée ;
2 - dans la trace de roulement droite des véhicules (a 1 metre de la rive environ) ;

Le point de départ du chantier est le point de raccordement a la chaussée existante. Pour chaque
ligne de mesure, la premiére est réalisée a une distance de 20 métres du point de départ du chantier.

Niveaux de qualité a atteindre
Chaque lot de controle doit étre conforme aux dispositions listées ci - apres.

Pour les BBTM 0/ 10 une valeur maximum PMT max de 2 mm (pour 90% des valeurs) doit étre
respectée.

* La valeur de la macro-texture a respecter est prise dans le tableau ci-aprés, en fonction de la
vitesse de référence de la route concernée et de ses caractéristiques géométriques et dans l'annexe
b de la norme NF 98-150-1 (on retient le groupe de valeurs le plus contraignant des deux documents).
Le bon de commande précise les valeurs a obtenir par sections de travaux.

Milieu urbain et périurbain

Vitesse autorisce Type de chaussée Configuration du site PMT PMT
Km/h Spé en mm Min en mm
o 50 bidirectionnelle agglomération 0 0,40 0,30
50<Vno 90 bidirectionnel Zone agglomérée o 0,60 0,40
Vo 90 2x2 voies Voie rapide urbaine ou |, o 0,40
rocade ; penteo a5 %
Vo 90 2%3 voies Voie rapide urbaine ou 50,70 0,50

rocade ; penteo a5 %

Chaque fois qu'un résultat obtenu par une méthode profilométrique ne permet pas d'accepter un lot
de controle, on effectue des mesures de PMT.

Un lot de controle est déclaré litigieux lorsque :

Sur ou moins une lighe de mesure (bande de roulement droite, axe de la voie de circulation), la
moyenne des valeurs de PMT obtenues est inférieure a la valeur moyenne spécifiée PMTs,c mais
supérieure a la valeur minimale PMTy;,

Pour ce cas des mesures complémentaires de coefficient de frottement longitudinal (CFL) sont
effectuées roue bloquée et pneumatique AIPCR lisse (norme NF P 98-220-2) a la vitesse de référence
de la chaussée, sur la ou les lignes de mesure non conformes du lot de contrdle litigieux. La valeur
moyenne de ces mesures de CFL est ensuite comparée a celle obtenue sur un lot de controle accepté
dit de référence du méme chantier. Si le CFL moyen du lot de controle litigieux est supérieur ou égal
aux 9/10emes de celui du lot de controle de référence, le lot de controle considéré est finalement
accepté ; dans le cas contraire, il est définitivement refusé.

Un lot de controle est refusé sans appel si :

La moyenne des valeurs de PMT obtenues dans la bande de roulement droite ou dans l'axe de la voie
de circulation, est égale ou inférieure a la valeur minimale spécifiée PMTy;,(ou supérieures a PMT max
pour les BBTM 0/10) ou si deux valeurs élémentaires de PMT consécutives situées sur la méme ligne
de mesure ou sur le méme profil en travers des deux lignes de mesure, sont inférieures a la valeur
minimale PMTy;, (ou supérieures a PMT max pour les BBTM 0/10).
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Le refus d'un lot de contrdle ne peut pas étre prononcé sur la base de valeurs de PTE.

Pour chaque lot de contréle refusé, l'entrepreneur propose au maitre d'ceuvre une solution de
réfection immédiate de tout ou partie(s) de la couche de roulement permettant d'obtenir le niveau
de macro-texture exigé. Apres réfection de la couche de roulement, la macro-texture est de nouveau
controlée selon les modalités définies ci-dessus.
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5. Annexes

Décrets, arrétés, circulaires

TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU COMMERCE EXTERIEUR

Arrété du 30 mai 2012 relatif a la composition du cahier des clauses techniques
générales applicables aux marchés publics de travaux de génie civil

NOR : EFIM1221961A

Publics concernés : acheteurs publics soumis au code des marchés publics.

Objet : modification des dispositions techniques relevant du cahier des clauses techniques
générales applicables aux marchés publics de travaux.

Entrée en vigueur : le 1. juillet 2012.

Notice : [’adoption du présent arrété est rendue nécessaire par [’évolution des documents
contenant les spécifications techniques applicables aux travaux de génie civil et de
batiment. Les dispositions applicables aux marchés de génie civil sont maintenues et mises
a jour par ajout de deux nouveaux fascicules et suppression de fascicules périmés.
L’évolution principale apportée par le nouvel arrété consiste en une suppression des
dispositions applicables aux marchés de batiment : ces spécifications étant désormais
intégrées dans des normes harmonisées au sein du systeme européen de normalisation ou
des documents équivalents, elles seront désormais spécifiées dans les clauses particulieres
des marchés par références aux normes existantes, comme le prévoit [’article 6 du code des
marchés publics.

Références : le présent arrété est pris en application de Uarticle 13 du code des marchés
publics. Il abroge et remplace le décret no 93-1164 du 11 octobre 1993 relatif a la
composition du cahier des clauses techniques générales de travaux et approuvant ou
modifiant divers fascicules ainsi que les arrétés modifiant le CCTG intervenus
postérieurement. Les cahiers de clauses techniques générales, initialement approuvés par
décret, sont, dans la rédaction actuelle du code des marchés publics issue du décret n.2006-
975 du 1.raodt 2006 modifié, approuvés par arrété du ministre chargé de [’économie et des
ministres intéressés.

Le ministre de [’économie, des finances et du commerce extérieur et la ministre de
’écologie, du développement durable et de ’énergie, Vu le code des marchés publics,
notamment son article 13,

Arrétent :

Art. 1e. - Sont approuvés en tant que fascicules du cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés publics de travaux de génie civil les fascicules dont la liste est
annexée au présent arrété.

Ce cahier des clauses techniques générales n’est applicable qu’aux marchés qui s’y réferent.

Art. 2. - Les fascicules mentionnés a ’article 1. sont consultables, au format électronique,
au Bulletin officiel du ministere chargé du développement durable.
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Art. 3. - Les marchés publics qui se réferent au cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés publics de travaux et pour lesquels une consultation a été engagée
ou un avis d’appel public a la concurrence envoyé a la publication antérieurement a la date
d’entrée en vigueur du présent arrété demeurent régis, pour leur exécution, par les
dispositions du cahier des clauses techniques générales, dans sa rédaction antérieure aux
dispositions annexées au présent arrété.

Art. 4. - Sont abrogés :

1o Le décret no93-1164 du 11 octobre 1993 modifié relatif a la composition du cahier des
clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou
modifiant divers fascicules est abrogé ;

2, L’arrété du 25 janvier 2011 relatif a la composition du cahier des clauses techniques
générales applicables aux marchés publics de travaux et approuvant un nouveau fascicule ;
3oL’arrété du 6 mars 2008 modifiant le décret n.93-1164 du 11 octobre 1993 modifié relatif
a la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics
de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules ;

4,L’arrété du 31 aolit 2007 approuvant le cahier des clauses techniques générales applicables
aux marchés de travaux et approuvant et abrogeant divers fascicules ;

5.L’arrété du 15 mai 2006 approuvant le cahier des clauses techniques générales applicables
aux marchés de travaux et approuvant et abrogeant divers fascicules ;

6oL’arrété du 25 aoit 2004 approuvant le cahier des clauses techniques générales applicables
aux marchés de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules ;

7, L’arrété du 12 février 2004 approuvant le cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules ;

8, L’arrété du 17 septembre 2003 approuvant le cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules ;

9% L’arrété du 3 janvier 2003 approuvant le cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules.

Art. 5. - La commissaire générale au développement durable et la directrice des affaires
juridiques du ministere de ’économie, des finances et du commerce extérieur sont
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrété, qui sera publié
au Journal officiel de la République Francaise et entrera en vigueur le 1. juillet 2012.

Fait le 30 mai 2012.

Le ministre de [’économie, des finances
et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires juridiques,
C. BERrGEAL

La ministre de [’écologie,
du développement durable
et de ’énergie,
Pour la ministre et par délégation :
La commissaire générale
au développement durable,
D. Dron
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Fascicule 2

Fascicule 4, titre Il

Fascicule 23

Fascicule 24

Fascicule 25
Fascicule 26
Fascicule 27
Fascicule 28
Fascicule 29

Fascicule 31

Fascicule 32
Fascicule 34
Fascicule 35
Fascicule 36
Fascicule 39
Fascicule 56

Fascicule 62, titre V

Fascicule 64
Fascicule 65
Fascicule 66

Fascicule 67, titre ler
Fascicule 67, titre lll

Fascicule 68
Fascicule 69
Fascicule 70

Fascicule 71
Fascicule 73

Fascicule 74
Fascicule 75

Fascicule 76
Fascicule 78
froid

Fascicule 81, titre ler

Fascicule 81, titre Il

Fascicule 82

Fascicule 85
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ANNEXE

LISTE DES FASCICULES APPLICABLES
AUX MARCHES DE TRAVAUX DE GENIE CIVIL

Terrassements généraux

Fourniture d’acier et autres métaux. - Armatures a haute résistance pour les
constructions en béton précontraint par pré ou post-tension

Fournitures de granulats employés a la construction et a l’entretien des
chaussées

Fourniture de liants bitumineux pour la construction et U’entretien des
chaussées

Exécution des corps de chaussées

Exécution des enduits superficiels d’usure

Fabrication et mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés

Exécution des chaussées en béton

Exécution des revétements de voiries et espaces publics en produits
modulaires

Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositif de
retenue en béton

Construction de trottoirs

Travaux forestiers de boisement

Aménagements paysagers. - Aires de sports et de loisirs en plein air
Réseau d’éclairage public. - Conception et réalisation

Travaux d’assainissement et de drainage des terres agricoles

Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion

Regles techniques de conception et de calcul des fondations d’ouvrages de
génie civil

Travaux de magonnerie d’ouvrages de génie civil

Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint
Exécution des ouvrages de génie civil a ossature en acier

Etanchéité des ponts routes. - Support en béton de ciment

Etanchéité des ouvrages souterrains

Exécution des travaux de fondation des ouvrages de génie civil

Travaux en souterrain

Ouvrages d’assainissement

Titre ler. - Réseaux

Titre Il. - Ouvrages de recueil, de restitution et de stockage des eaux
pluviales

Fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau
Equipement hydraulique, mécanique et électrique des stations de pompage
d’eaux

Construction des réservoirs en béton

Conception et exécution des installations de traitement des eaux destinées a
la consommation humaine

Travaux de forage pour la recherche et I’exploitation d’eau potable
Canalisations et ouvrages de transport et de distribution de chaleur ou de

Construction d’installation de pompage pour le relévement ou le
refoulement des eaux usées domestiques, d’effluents industriels ou d’eaux
de ruissellement ou de surface

Conception et exécution d’installations d’épuration d’eaux usées
Construction d’installations d’incinération avec fours a grille, oscillants ou
tournants de déchets ménagers, autres déchets non dangereux et DASRI
Construction d’installation de broyage des déchets ménagers
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