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23.013 - Maison des services et commerces - HOMBOURG-HAUT DPGF - Lot n°13 FLOCAGE CHARPENTE 
METALLIQUE 
 DCE - Edition du 15/04/2025

Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

13.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
13.2.1 INSTALLATIONS CHANTIER

13.2.1.1 Installations de chantier ENS 1 € €

Localisation : Pour toute la durée des travaux du présent lot

13.2.2 Flocage charpente 

13.2.2.1 Flocage  de la charpente métallique ( stabilité au feu 1/2 h) ENS 1 € €

Localisation : Suivant plan du projet
Flocage des arbalétriers HEA 450  de la Charpente métallique du bâtiment 
Cellules 1-2-3-4

13.2.2.2 Flocage  sur une bande de 4 m sous bac aciers ENS 1 € €

Localisation : Suivant plan du projet
Flocage sous bac aciers entre les cellule 1 et 2
Flocage entre sas et cellules 3-4 , coté cellule 3 et 4

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 
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Fait à  _________________________________

le  ____________________________________

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de l'Entrepreneur

13.2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES  ____________________________€ HT

 - 13.2.1 - INSTALLATIONS CHANTIER  _________________________€ HT     

 - 13.2.2 - Flocage charpente  _________________________€ HT     

Total du lot FLOCAGE CHARPENTE METALLIQUE

Total H.T. :  ________________________________€

Total T.V.A. (20%) :  ________________________________€

Total T.T.C. :  ________________________________€

RECAPITULATIF
Lot n°13 FLOCAGE CHARPENTE METALLIQUE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

Conditions de règlement : Par virement à 30 j

Soit en toutes lettres TTC :  _____________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________


