







	UTL 53 existante
	AES existante
	Lecteur de badge à rajouter
	Bouton poussoir de déverrouillage déjà existant à ramener à l'UTL 53
	DM déverrouillage urgence sonore et lumineux avec préalarme déjà existant à ramener à l'UTL 53
	Ventouse électromagnétique 350kg avec contact de position déjà existante à ramener à l'UTL 53
	Cheminement à titre indicatif
	Passage de câbles à l'aplomb
L'emplacement exact des différents équipements sera validé au moment du chantier	

RdC HE



1er Sous-Sol HED

Centre Hospitalier Universitaire
de Clermont–Ferrand

COMPLEXE ST JACQUES

HOPITAL GABRIEL MONTPIED

Bâtiment HE et HED

Remplacement système CA de la pharmacie

Plan projet

Date	Modifications	Indice
21/07/2025	Création plan projet	A

Dresse par : _____

Dessine par : _____C.BERTRAND_____

L'Ingenieur en chef :

Date : _____16/06/2025_____

Echelle : _____1/250°_____

N° Plan d'Affaire :
7/DIV/16977 - 00

N° de Classement Archives :

--	--	--	--	--	--