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CRA 2 - CCTP Rénovation des blocs - Lot 1 Menuiserie

NOTA IMPORTANT

L'entreprise qui soumissionne au présent lot est tenue de répondre
obligatoirement au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres définissant le
projet, et doit remplir le cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
(D.P.G.F.) joint en indiquant le prix unitaire de chaque prestation.

Les quantités figurant dans le D.P.G.F. sont données a titre indicatif, elles sont a
vérifier par les entreprises.
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1 GENERALITES

Les travaux consistent au changement des portes de salles de bain des chambres des Blocs 2 a 7.
Les travaux seront réalisés par tranches :

Tranche Ferme : Bloc B2

Tranche optionnelle 1 : Bloc B3

Tranche optionnelle 2 : Bloc B4

Tranche optionnelle 3 : Bloc B5

Tranche optionnelle 4 : Bloc B6

Tranche optionnelle 5 : Bloc B7

En paralléle le lot 2 Peinture aura en charge la rénovation des chambres, salle de bain et circulation
des blocs.

1.1 Objet de la consultation :

Les travaux concernent le changement des portes de salles de bain des chambres des blocs de
rétention,de plain-pied sur le site du centre de rétention (CRA 2) a COLOMBIER SAUGNIEU.

1.2 Reconnaissance des lieux

L'entrepreneur, avant remise de son offre, procédera sur site a la reconnaissance des existants.
Cette reconnaissance portera notamment sur les points suivants sans que cette liste soit limitative :
e [|'état général des supports
¢ la nature des matériaux en place
* l'environnement immédiat
* les possibilités et contraintes concernant le chantier proprement dit: énergies, évacuation,
stockage et approvisionnements et ses conditions d’acces.
L'entrepreneur pourra lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur existants qu’il jugera
utiles, aprés accord du Maitre d’Ouvrage.

L'entrepreneur est réputé étre un professionnel expérimenté : il est de son devoir de signaler le cas
échéant, et en temps utiles, au Maitre d’Ouvrage, les insuffisances, omissions, incompatibilités ou
autres qu'il pourrait relever sur place.

En conséquence, les offres seront contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations
faites lors de ces reconnaissances. Elles comprendront explicitement ou implicitement tous les travaux
et surcodts liés aux observations faites sur place.
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CRA 2 - CCTP Rénovation des blocs - Lot 1 Menuiserie
1.3 Dimensions des existants

Les dimensions et surfaces indiquées dans les documents de consultations, sont données a titre
indicatif et non contractuelles.

Avant la remise de son offre, I'entreprise procédera sur le site au contréle des dimensions

d'ouvrages et sera responsable de la totalité des relevés de cotes qui lui seront nécessaires au
moment des travaux.

1.4 Installation de chantier

L'entreprise pourra utiliser les locaux actuels présents sur le site. L'entreprise s’engage a respecter et
nettoyer les lieux

1.5 Documents et plans a la charge de I'’entreprise

Les documents suivants sont a la charge de I'entreprise:
* Bordereau de prix détaillé, avec quantitatif et métré des matériaux mise en ceuvre
* Plans d’atelier et de chantier, qui seront validés par le maitre d’ceuvre.
* Plans de réservation
* Dossier des ouvrages exécutés
* Dossier d’Intervention Ultérieure sur 'ouvrage (DIUO)

Plans d’atelier et de chantier :

Avant la réalisation des travaux, I'entreprise adjudicataire présentera son dossier complet au Maitre
d’ceuvre.

DOE.

L'entrepreneur devra fournir aprés achévement des travaux ce dossier comprenant :

* les plans de recollement tenant compte des modifications éventuelles apportées en cours de
chantier

* les procés-verbaux des essais et avis techniques des produits utilisés.

* les éventuels certificats de garanties
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1.6 Controles et essais

Les contrdles et surveillances pendant I'exécution des travaux, les vérifications avant mise en service, sont
a la charge de I'Adjudicataire du présent marché.

1.7 Réception des travaux

La réception est subordonnée a la remise du dossier DOE.

La réception sera notifiée par procés-verbal fixant la date de mise en service et le départ de la période de
garantie.

1.8 Levée des réserves

La levée des réserves aura lieu dans la semaine suivant la réception.

1.9 Garanties

Les matériaux et matériels mis en ceuvre devront étre neufs, de bonne qualité et conformes aux normes et
réglements.

Les travaux d’aménagements seront soumis a garantie décennale pour tous les éléments indissociables de
'ouvrage, et a garantie biennale pour les biens d’équipements.

1.10 Mises en ceuvre

Les travaux comprendront :
La fourniture a pied d’ceuvre, la dépose et la repose de tous type d’appareillages existants si besoin

L'exécution de tous les rebouchages nécessaires.

Etendue des prestations :

La fourniture, la pose et I'enlevement des échafaudages, platelages et filets nécessaires a I'exécution de
ses ouvrages et a la sécurité de ses ouvriers.

L'entrepreneur doit comprendre dans ses prix unitaires :
* Leramassage, la descente et I'enlevement journalier de ses déchets.

* Toutes les prestations nécessaires a une parfaite finition de ses ouvrages, le détail descriptif n’étant
pas limitatif des prestations accessoires.

* Laremise en parfait état des ouvrages contigus qui auraient pu étre détériorés pendant ses travaux.

* L'entrepreneur prendra a sa charge les travaux, indéfinités et réparations propres aux dégats
occasionnés par son intervention sur les ouvrages environnants.
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Nettoyage de chantier :

L'entreprise devra effectuer le nettoyage des locaux ou parties communes quotidiennement et au fur et a
mesures de I'avancement des travaux, la remise en états des espaces verts, des enrobés et abords des
batiments avant la réception des travaux. L’exigence de propreté sera renforcée les veilles de week-end.

Faute de quoi, le Maitre d’Ouvrage, ou le Maitre d’ceuvre, se réserve le droit de le faire effectuer par une
entreprise, aux frais de I'entrepreneur du présent marché.

L'entreprise devra effectuer le tri sélectif de ses déchets de chantier conformément a la réglementation
européenne en vigueur, notamment en ce qui concerne les DIB plomb, les certificats de suivi des déchets
seront demandés avec le DOE.

Les déchets a évacuer pourront étre du type suivant :

Les déchets inertes
Ce sont des déchets qui ne se décomposent pas, ne brilent pas et ne produisent aucune réaction chimique,
physique ou biologique durant leur stockage tels que les pierres, les gravats, le béton, la céramique, la terre
cuite.

lls sont destinés soit au recyclage soit au stockage en décharge pour matériaux inertes “dite de classe III".

Les déchets non dangereux

Exemple : déchets industriels banals ou DIB

Ce sont des déchets qui ne présentent pas de caractére dangereux ou toxiques mais qui ne sont pas
inertes, comme les revétements de sols et de murs, le bois non traité, les plastiques, les métaux...

lls doivent étre dirigés soit vers des circuits de réemploi, recyclage, récupérable, valorisation, soit vers des
incinérateurs de stockage de classe Il.

Les déchets dangereux

Exemple : déchets industriels spéciaux ou DIS

Ce sont des déchets tels que : les résidus de peinture, les pots de colle, les déchets qui contiennent de
'amiante, les bois ftraités..., qui contiennent des substances toxiques et nécessitent des traitements
spécifiques.

lls doivent étre orientés vers des sites de traitement adaptés : installation de stockage de classe I, unité de
régénération, unité d’'incinération spécifique...

lls doivent faire I'objet de bordereaux de suivi de déchets industriels (tels que régis par l'arrété du 4 janvier
1985).

Les emballages

Comme les housses PVC, les cartons, les palettes...

Ce sont des déchets appartenant a la catégorie des DIB mais soumis a des objectifs de valorisation stricts.
Les déchets d’emballage doivent étre valorisés et remis a des entreprises agréées.

Les entrepreneurs seront responsables de leurs déchets.

lls devront prendre connaissance de la recommandation T2.2000 ou de la norme NFP 03.001 comme texte
de référence pour la gestion des déchets.
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Toute méthode évitant le mélange des déchets est encouragée.

1.11

Engagement de I’entreprise pour le respect des regles

de sécurité dans ’exécution de travaux sur un établissement
recevant du public et en exploitation pendant la durée des
travaux.

Pendant la durée des travaux, I'Entreprise s’engage formellement a prendre toutes les dispositions
nécessaires pour mettre en application et faire respecter par son personnel ou intervenants qu’elle aura
mandatés, sous son entiére responsabilité, les consignes suivantes :

SGAMI SE

Mise en place de protections appropriées visant a interdire I'accés chantier aux personnes non
autorisées et de toutes les signalisations nécessaires.

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les personnes et les biens contre les
risques de dégats causés par les eaux.

L'Entreprise est dans l'obligation de désigner un Responsable chargé de I'application stricte et
rigoureuse de I'ensemble des mesures et consignes faisant I'objet de la présente. Le nom du
responsable sera notifié par lettre avec A.R. au représentant du Maitre d’Ouvrage.

Les copies des autorisations et autres documents approuvant les travaux et les modalités de
intervention seront également transmises au représentant du Maitre d'Ouvrage avant le
commencement des travaux par I'Entreprise.

L'Entreprise assume l'entiere responsabilité des dommages qu’elle pourrait causer par le non-
respect des regles ici décrites ainsi que toutes celles, méme non énumérées ici, qui découlent de
I'esprit de la présente, du bon sens et des Regles de I'Art de la profession.

Aucune dérogation de I'une de ces régles ne sera tolérée, quelle que soit la difficulté d’exécution des
travaux et le Maitre d’'Ouvrage est habilité a interrompre a tout moment les travaux, sans aucune
contrepartie financiére, s'il juge que I'une de ces régles n’est pas respectée.

Le Responsable du site concerné est associé a 'ensemble des démarches décrites par la présente.

L'ensemble des colts que représente la mise en place et le respect des régles et consignes faisant
I'objet de la présente doit étre chiffré et fait partie intégrante du montant des travaux.

L'Entreprise s’engage a prendre a sa charge l'intégralité des éventuels dépassements concernant le
poste sécurité décrit par la présente.

L'Entreprise, en plus des attestations d’assurance nécessaires au marché, fera toutes les
démarches nécessaires auprés de son (ses) assurance(s) pour informer celle(s)-ci des conditions
particuliéres et risquées de son intervention sur I'Etablissement si nécessaire.
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2 PRESCRITIONS GENERALES

it
-

Textes réglementaires

Les travaux seront réalisés suivants les normes en vigueur :
CCTG,

Les DTU,

Cahiers du CSTB,

Les régles de calcul applicable BAEL, BPEL, CM66, N84, NV65...
Le REEF,

Les avis techniques des produits mis en ceuvre,

Normes francaises,

Lois, décrets et arrétés en vigueur,

Réglementation incendie, handicapés, hygiéne...

Le Code de I'Urbanisme, le Code de Construction

Les régles de l'art

Les régles parasismiques

Toutes autres normes et réglementations applicables

2.2 Prescriptions générales

Ces documents (liste non exhaustive), bien que non joints matériellement au marché, sont réputés bien
connus des entreprises et les parties contractantes leur reconnaissent expressément un caractére
contractuel.

L'Entrepreneur titulaire du présent marché sera seul responsable de I'exécution et de la bonne tenue
de ses ouvrages.

Le présent document CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulieres) est énonciatif et non
limitatif.

Les travaux comprendront la fourniture des matériaux et du matériel a mettre en ceuvre, le transport au
chantier, les moyens matériels et humains, la manutention, le stockage, la mise en ceuvre. lIs seront
exécutés suivant toutes les régles de I'Art, et ce sans aucune limitation restrictive pour un complet et
parfait achévement a la charge de I'entreprise.

. La fourniture et 'amenée a pied d’ceuvre des matériaux et matériels nécessaires a I'exécution
des travaux.

. Le levage et la mise en ceuvre des matériaux,

. La fourniture et la réalisation d'échantillons pour approbation du Maitre d’ceuvre,

. Les échafaudages et protections nécessaires a I'exécution des travaux,

. La protection des ouvrages non peints,

. La remise en état des abords

. Le maintient de la Vidéo-protection pendant toute la durée du chantier

. Le nettoyage en fin d'intervention de I'entreprise. La fourniture des fiches techniques relatives
aux produits mis en ceuvre

. L'assistance et le conseil du fabricant des peintures et matériaux.

Les caractéristiques de dimensions, de formes, de qualité et de mise en ceuvre des matériaux
employés seront, ainsi que les conditions de réception des ouvrages, conformes en ce qui les concerne
a la liste des documents contractuels décrits ci-avant (liste non exhaustive).

Par conséquent, I'entrepreneur est tenu de procéder sous sa responsabilité au contréle des quantités
et prestations. Il ne pourra se prévaloir d’erreurs ou inexactitudes dans les divers documents et
spécialement dans le cadre du DPGF qui n’a pas de valeur contractuelle.

SGAMI SE - Direction de I’immobilier - BEM 8/10
8/10



CRA 2 - CCTP Rénovation des blocs - Lot 1 Menuiserie

2.3 Hygiéene et sécurité

L'Entreprise devra se conformer en tous points aux réglements d’hygiéne et de sécurité, tant pour ses
installations que pour les installations communes du chantier.

2.4 Protection des ouvrages

D’une fagon générale, I'entrepreneur devra prendre les précautions nécessaires pendant I'exécution
des travaux et jusqu’a leur réception, pour assurer la protection des ouvrages qui pourraient étre
détériorés.

L'entrepreneur est responsable jusqu’a la réception de la protection de ses propres ouvrages.

En cas de détérioration constatée, il aurait sa charge et a ses frais tous les travaux de remise en état
qui s’avéreraient nécessaires sans pouvoir prétendre a une indemnité.

Il est chargé du gardiennage de ses installations ainsi que des matériels entreposés sur le chantier.

3 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1 DEMONTAGE DE L’EXISTANT

Démontage propre des portes et des charniéres de salle de bains existantes.
Les portes et les charniéres en état de fonctionnement seront démontées et triées pour étre réutilisées
si besoin.
Nature:
* Porte : en Compac
* Ferrage : 4 paumelles double actions

Localisation: Toutes les salles de bains
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4 FOURNITURE ET POSE DES MENUISERIES

Généralités :

Fourniture et pose de blocs-portes isoplans a un ou deux vantaux comprenant :
* Dormant en bois blanc massif (hétre, fréne, etc),
» Joint en mastic acrylique pour assurer la jonction entre le dormant et le mur,
* Vantaux a ame pleine de 40 mm d’épaisseur,
* Détalonnage du ventail de 100 mm en haut et en bas,
* Ferrage par 4 paumelles de 160 x 80 par vantail, soudées ou vissées sur I'huisserie et vissées
sur le vantail pour les portes,
Quincailleries sous label NF / SNQF,
Finitions des ouvrants et dormant peints en RAL 7038
Serrures a rouleaux a encastrer un point,
Poignée de tirage type boule vissée uniquement sur le cbété du tirage

4.1 PORTE DITE « NORMALE »

Fourniture, pose et mise en ceuvre de blocs porte de salles de bain dites « normale »

Nature:
* Cadre: 1010mm x 2090mm
e  Porte :930mm x 1740mm (détalonnage de 100 mm en haut et en bas)
* Ferrage : 4 paumelles dont 1 inversée pour anti-dégondage)
e Serrure : arouleau

Poignée : 1 de tirage uniquement

Localisation: Salle de bains « normale »

4.2 PORTE DITE « PMR »

Fourniture, pose et mise en ceuvre de blocs porte de salles de bain dites « PMR »
Nature:

e Cadre: 1010mm x 2090mm

Porte : 930mm x 1740mm (détalonnage de 100 mm en haut et en bas)
Ferrage : 4 paumelles dont 1 inversée pour anti-dégondage)

Serrure : a rouleau

Poignée : 1 de tirage uniquement

Localisation: Salle de bains « PMR »
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