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1. GENERALITES

1.1 REGLEMENTATION

Les travaux du présent lot, les matériaux et leur mise en ceuvre seront conformes aux
prescriptions des D.T.U. et Normes.
Notamment :

1.1.1 D.T.U.:

20.1 - parois et murs en maconnerie de petits éléments

25.1 - enduits intérieurs en platre

25.221 - plafonds constitués par un enduit armé en platre

25.222 - plafonds fixes en plaques de platre a enduire et plaques a parement
lisse.

25.232 - plafonds suspendus en plaques de platre a parement lisses.

25.31 - cloisons en carreaux de platre a parements lisses.

25.41 - ouvrages en plagues de parement en platre.

1.1.2 Normes francaises

NF P 72.301 - carreaux en platre
NF P 72.302 - plaques de parement en platre

1.1.3 Textes - Arrétés

Arrété du 30/06/1999 relatif a la réglementation acoustique pour les batiments
d'habitation et Nouvelle réglementation thermique 2012.

1.2 MATERIAUX

Les matériaux entrant dans la réalisation des ouvrages du présent lot sont :

- enduit platre : platre de trés haute dureté (T.H.D.)

- plaques de platre : certification ACERMI avec faces hydrofuges pour les piéces
d’eau. - carreaux de platre : carreaux standards a parements pré-enduits

- bois : les bois utilisés répondront aux prescriptions définies par la Norme NF B
52.001, et seront au moins de la catégorie Ill de cette Norme.

- lls seront mis en ceuvre aprés application d'un traitement de protection contre
les reprises d'humidité, attaque des champignons et insectes.

- ossatures métalliques : toutes les ossatures métalliques entrant dans la
construction des cloisons ou doublages, suspentes de plafonds, seront en acier
protégé par galvanisation a chaud conforme a la norme NFA36.321, masse
du revétement de zinc correspondant au moins a la qualité Z 275.
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1.3 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

Une étroite coordination sera assurée au stade de |'exécution sur le chantier entre le
présent lot et les corps d'état suivants :

Lot Gros CEuvre
- pour la réception des supports recevant un enduit platre ou un doublage en plaques

de platre.

Lot Menuiseries Intérieures Bois
- pour l'implantation des batis et huisseries de blocs portes, et facades de gaines.

- pour la position des trappes d'accés aux gaines techniques,

Lot Menuiseries Extérieures
- pour les liaisons doublages/menuiseries ainsi que la mise au point des calfeutrements

de finition.

Lots techniques (Plomberie-Electricité-V.M.C.)
- pour les réservations, découpes, percements, encastrements, etc. a effectuer dans les

enduits et cloisons minces.

Lots Peinture
- pour la réception des parements.

1.4 PRESCRIPTIONS DE MISE EN CEUVRE

1.4.1 Stockage
Les carreaux, plaques et autres éléments préfabriqués de platre seront stockés selon

les prescriptions des fabricants.

Les plaques et éléments de cloisons seront toujours stockés a plat sur des cales.

Les stockages seront répartis de maniére a ne pas créer de surcharges excessives sur
les planchers.

Il ne sera jamais admis de stockage (méme protégé) de carreaux ou plagues de platre a
I'extérieur du batiment.

1.4.2 Réception des supports recevant un doublage ou enduit
Préalablement a I'exécution des doublages intérieurs (ou enduits) I'Entreprise procédera

en présence d'un représentant du Gros-CEuvre a la réception des supports béton ou
maconnerie nouvellement créés.

Les conditions de réception des voiles béton ou maconneries de facade seront celles
fixées par les D.T.U. 20.11 parois et murs de facade en macgonnerie et 23.1 parois et
murs en béton banché.

En cas de constat de faux-aplomb, faux-équerre ou creux locaux importants,
L'Entreprise en fera part sans délai au Maitre d'CEuvre.

Dans ce cas, le dégrossis et les surcharges locales au mortier de ciment seront a la
charge du Gros-CEuvre.

A partir des supports livrés par le Gros-CEuvre, I'Entreprise du présent lot aura a sa
charge d'exécuter les ouvrages préparatoires qui seront nécessaires pour permettre
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un bon accrochage des enduits tels que repiquage des parements, armatures en
grillages, etc.

1.4.3 Tracage au sol des cloisons, contre-cloisons, doublages, préparations
Les tracages au sol sont exécutés par le présent lot.

Il devra également contréler lI'implantation et I'aplomb correct des huisseries, batis, ou
cadres de menuiseries extérieures posés par les autres corps d'état.

1.4.4 Mise en ceuvre des cloisonnements, doublages et enduits
La mise en ceuvre sera toujours exécutée pour chaque type d'ouvrage décrit au Devis

Descriptif conformément aux D.T.U. et avis techniques C.S.T.B.
Les éléments et accessoires entrant dans la construction des ouvrages du présent lot
seront toujours ceux préconisés par le fabricant.

1.4.5 Réception des cloisons et doublages - tolérances
Aprés montage des cloisons et doublages, le présent lot sera toujours réputé

totalement responsable de la bonne terminaison de ses ouvrages dans les conditions
de réception fixées par les D.T.U. rappelées ci-aprés.

L'état de surface des cloisons ou doublages de murs doit étre tel qu'il permette
I'application des revétements de finition sans autres travaux préparatoires que ceux
admis pour le type de finition considéré.

Les tolérances de planéité sont les suivantes :

- une régle de 0,20 m, appliquée sur le parement de l'ouvrage notamment au
droit des joints ne doit faire apparaitre entre le point le plus saillant et le point
le plus en retrait ni écart supérieur & 1 mm, ni manque, ni changement de plan
brutal entre plagues.

- unerégle de 2,00 m, appliquée sur le parement de la cloison et promenée
en tous sens ne doit pas faire apparaitre entre le point le plus saillant et le
point le plus en retrait un écart supérieur a 5mm.

- le faux aplomb sur une hauteur d'étage ne doit pas excéder 5mm.

L'Entreprise de Peinture réceptionnera avec I'Entrepreneur du présent lot, les cloisons

et enduits, en vue de reprises éventuelles ou d'acceptation des fonds.

En ce qui concerne les sols, ils seront réceptionnés avec les Entreprises des lots
carrelage et sols souples afin de constater qu'aucune trace de platre ne subsiste sur les
supports bruts.

1.4.6 Trous - percements et rebouchages
Les Entreprises du second ceuvre auront a leur charge d'exécuter les trous, percements

et rebouchages réalisés aprés le montage dans les cloisons Iégéres de distribution et
panneaux de doublage.

Ces travaux devront étre exécutés avec un outillage approprié conformément aux
prescriptions des D.T.U. ou Cahiers Particuliers des fabricants.

Les rebouchages seront exécutés avec un platre sans retrait résiduel et de
caractéristiques aussi voisine que possible de celui utilisé pour la fabrication des
cloisons.

Le présent lot devra veiller a I'application de ces régles et fournir toutes indications
utiles aux autres corps d'état.
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NOTE IMPORTANTE :

Dans I'hypothése ou il s'avérerait que les travaux de percements et rebouchages ne
seraient pas réalisés dans les régles de I'Art, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de
faire exécuter ces ouvrages par I'Entreprise de platrerie aux frais et charges de
I'Entreprise responsable.

1.5 NETTOYAGES

Les gravois résultant de I'exécution des travaux décrits ci-apres sont évacués des
locaux, stockés provisoirement a I'emplacement indiqué et évacués du chantier.

L'Entrepreneur du présent lot doit le nettoyage des locaux dans lesquels il travaille et
des locaux qu'il doit emprunter pour I'exécution de ses travaux.

Toutes les projections de toute nature sont grattées soigneusement tant sur les parois,
plafonds, huisseries, ouvrages des autres corps d'état ainsi que sur les sols.

2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 RAPPEL REGLEMENTAIRE INCENDIE

Tous les travaux de faux plafond seront exécutés dans le respect des dispositions de
sécurité et particulierement du respect des degrés et résistance au feu des ouvrages.

2.2 RAPPEL EXIGENCES DU PROGRAMME

Tous les travaux de faux-plafond seront exécutés dans le respect des normes
acoustiques ; Pour rappel la cuisine du RdC et la cuisine du R+1 sont des cuisines de
production. Le batiment n°044 est classé en ERP 2°™¢ catégorie.

Les classements des espaces humides du projet seront a minima les suivants :
¢ Blocs sanitaires sans douche = EB
e Réserves = EB
e Cuisine collective = EC (voir les zones repérées en carrelage
anti-dérapant neuf + local poubelle du RdC)

2.3 ETUDES & DOE
2.3.1 Synthese

Les études de syntheése sont dues au lot Plomberie. Le titulaire du présent lot participe
activement a la cellule de synthése et communique au titulaire du lot Plomberie toutes
les informations demandées par le lot Plomberie, selon le calendrier défini par le lot
Plomberie : les informations sont de type FT, plans et détails des ouvrages du présent
lot, note de calcul, échanges avec la MOE, la MOU, le bureau de contréle, le SPS, ...,
repérage des types de FP, repérage des zones avec conservation des ossatures
existantes des FP, liste non limitative.

Concerne : participation aux études de synthése pour le batiment n°44.
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2.3.2 Etudes d’exécution et DOE

Le titulaire du présent lot doit les études d’exécution de ses ouvrages, en intégrant les
contraintes techniques des autres lots.

Les études d’exécution sont a minima la production des plans d’exécution, détails et
notes de calcul des ouvrages du présent lot, ainsi que de la communication des
échantillons, des FT demandés par la MOE, et des informations demandées par la
MOE, le bureau de contrdle et le SPS, le repérage des types de FP, le repérage des
zones avec conservation des ossatures existantes des FP, liste non limitative.

Le nombre et le type d’échantillons seront communiqués a la discrétion de la MOE.

Les documents d’exécution sont a produire sur support digitaux et support papier, au
format exploitation adapté aux ouvrages étudiés et en nombre a minima de 3
exemplaires papier.

Les documents d’exécution sont mis a jour pendant toute la durée du chantier.

En fin d’'opération, I'Entreprise fournit un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) dans
un premier temps en support digital pour une premiére vérification par le MOE, puis
en trois (3) exemplaires digital pour une seconde vérification et enfin 3 copies papier
complet du DOE.

Les études d’exécution et le DOE intégreront la charte graphique du maitre de
I'ouvrage / voir la charte graphique du SID jointe au présent dossier DCE.

Concerne:
e Les études d’exécution pour le batiment n°44.
e Les DOE pour le batiment n°44.

24 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES
2.4.1 Faux-plafond démontable acoustique en dalle courante

L’entrepreneur devra coordonner son intervention avec les autres corps d’états et
s’assurer que ceux-ci n‘ont plus a intervenir dans le plénum du faux plafond aprés le
« blanchiment » des FP.

Le présent lot doit la fourniture et la pose :

- Sur les ossatures existantes conservées a 80% de la surface en FP

- Compléments d’ossature a 20% de la surface en FP

- Des dalles de plafond modulaire acoustique

- Du complément d’isolation

- Des habillages éventuels (jouée verticale, retombée, etc. ...).

- Faux plafonds comprenant :

- Tracage des faux-plafonds ;

- Sous doublage horizontal acoustique ou planchers bac collaborant ou dalle
béton, ossature primaire par fourrures T24 et suspentes y compris profil de rive
prélaqué en périphérie des locaux / 'ensemble en acier galvanisé. L’Entreprise
comprendra dans son offre technique et financiére 80% d’ossature conservée
et 20% d’ossature neuve.

- Ensemble des ossatures + panneau classées EUROCLASS A2-s1, dO selon
norme EN 13501-1 ;

- Calepinage a exécuter par I'entreprise et a soumettre a I'Architecte ;
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- Mise en ceuvre suivant les recommandations du fabricant ;

- Respect calepinage de I'architecte ;

- Incorporation des gaines électriques suivant indications des lots techniques.

- Incorporation des grilles de CVC suivant indication les lots techniques
Ce lot aura aussi a sa charge la repose de I'ensemble des baffes acoustiques
existantes présentes sur I'ancien faux-plafond de la salle de restauration principale.

Faux plafond démontable en dalle nettoyable de laine roche sur ossature modulaire
en fibre de laine de roche adaptée aux conditions d’hygiéne et de propreté de marque
Rockfon et de type Rockfon Clean Space Pure ou équivalent.

Dalle 60*60cm ayant une épaisseur minimale de 20mm

Bord de la dalle : A24

Coloris de la dalle de FP pour les salles de restauration : au choix de I’Architecte dans
la gamme RAL/ la mise en peinture des dalles est prévue a ce lot.

Coloris de la dalle FP pour tous les espaces hors salles de restauration : blanc ou gris
dans la gamme du fabricant au choix de I’Architecte.

Coloris du rail : blanc ou noir au choix de I’Architecte dans la gamme du fabricant
Réaction au feu : Al

Performance : alpha w supérieur ou égal 0.9

Classement salle propre : 1ISO3

Toutes les piéces de structure et de suspension seront protégées par galvanisation
ou électro-zingage.

Sujétions particuliéres incluses :

- Du fait du calepin, certaines plaques seront recoupées a la mise en ceuvre ;
I'entreprise devra le reprofilage sur toute la longueur de la partie coupée pour
permettre l'intégration avec le profil métallique, compris toutes sujétions de
remise en teinte éventuelle du fait de la découpe ;

Sujétion d’exécution inclinée dans certaines pieces ;

Toutes découpes, réservations, chevétres, a la demande, pour les lots
techniques : Electricité, Plomberie, Chauffage, CVC, raccordements avec les
plafonds de natures différentes suivant calepinage d’'une méme piéce, etc. ;
Toutes sujétions pour intégration de luminaires suivant plan de calepinage
Architecte ;

Intégration de trappes de visite fournis par les lots techniques

Fourniture et pose de jouées en plaques de platre BA 13. Fourniture et pose
de jouées en plagues de platre BA 13 ou panneau contreplagqué marine pour
fermeture des plénums suivant position et indications des plans architecte,
fixées sur ossature métallique avec aréte constituée par un profil en aluminium
prélaqué en « F » (description ci-apres) ;

Pose :
- Respect du calepinage de I’Architecte ;
- Conforme a l'avis technique et aux préconisations du fabricant ;
- Respectdes DTU 58.1 ;
- Les panneaux seront neufs (absence de fissures ou blessures).

Désenfumage :
- Le systéme de désenfumage existant de la salle de restauration du RdC et des
escaliers est inchangé
- La salle de restauration du R+1 sera désenfumée par trois chassis de
désenfumage statiques installés en toiture. La prestation de dépose et repose
du FP ; dalle et ossature ; au droit des chassis de désenfumage a poser est
compris au présent article.
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Concerne : Faux-plafond démontable acoustique en dalle courante conformément au
plan de repérage de I’'Architecte.

2.4.2 Faux-plafond démontable pour cuisine
L’entrepreneur devra coordonner son intervention avec les autres corps d’états et
s’assurer que ceux-ci n'ont plus a intervenir dans le plénum du faux plafond aprés le
« blanchiment » des FP.

Le présent lot doit la fourniture et la pose :

- Sur les ossatures existantes conservées a 80% de la surface en FP

- Compléments d’ossature a 20% de la surface en FP

- Des dalles de plafond modulaire acoustique

- Du complément d’isolation

- Des habillages éventuels (jouée verticale, retombée, etc. ...).

Faux plafonds comprenant :

- Tracage des faux-plafonds ;

- Sous doublage horizontal acoustique ou planchers bac collaborant ou dalle béton,
ossature primaire par fourrures T24 et suspentes y compris profil de rive prélaqué
en périphérie des locaux / 'ensemble en acier galvanisé. L’Entreprise comprendra
dans son offre technique et financiére 80% d’ossature conservée et 20%
d’ossature neuve.

- Ensemble des ossatures + panneau classées EUROCLASS B-s1, dO selon horme
EN 13501-1.

- Reéaction a 'humidité : 90% HR, 30°C.

- Création d’un plénum de 200mm a minima

- Calepinage a exécuter par I'entreprise et a soumettre a I'Architecte ;

- Mise en ceuvre suivant les recommandations du fabricant ;

- Respect calepinage de I'architecte ;

- Incorporation des gaines électriques suivant indications des lots techniques.

- Incorporation des grilles de CVC suivant indication les lots techniques

Faux plafond démontable en dalle a base de platre sur densifié, sur ossature
modulaire, aux conditions d’hygiéne et de propreté/ face apparente revétue d’un
complexe lisse en papier mélaminé traité/ face non vue contrecollée d'un film
polyéthyléne. Finition lisse et lessivable / utilisation pour environnement contrdlé.
Dalle de faux-plafond de marque Knauf et de type Danoline Iso-Tone hygiéne ou
équivalent ;

Dalle 60*60cm ayant une épaisseur de 6.5mm.

Réflexion a la lumiere > 85%

Coloris de la dalle de FP : blanc

Coloris du rail : blanc ou noir au choix de I’Architecte dans la gamme du fabricant
Réaction au feu : B-s1, dO.

Performance : alpha w supérieur ou égal 0.10.

Toutes les piéces de structure et de suspension seront protégées par galvanisation
ou électro zingage.

Sujétions particuliéres incluses :

- Du fait du calepin, certaines plaques seront recoupées a la mise en ceuvre ;
I’entreprise devra le reprofilage sur toute la longueur de la partie coupée pour
permettre l'intégration avec le profil métallique, compris toutes sujétions de remise
en teinte éventuelle du fait de la découpe ;

- Sujétion d’exécution inclinée dans certaines piéces ;
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- Toutes découpes, réservations, chevétres, a la demande, pour les lots techniques
. Electricité, Plomberie, Chauffage, CVC, raccordements avec les plafonds de
natures différentes suivant calepinage d’'une méme piéce, etc. ;

- Toutes sujétions pour intégration de luminaires suivant plan de calepinage
Architecte ;

- Intégration de trappes de visite fournis par les lots techniques

- Fourniture et pose de jouées en plaques de platre BA 13 ou panneau contreplaqué
marine pour fermeture des plénums suivant position et indications des plans
architecte, fixées sur ossature métalligue avec aréte constituée par un profil en
aluminium prélaqué en « F » (description ci-apres) ;

Pose :

- Respect du calepinage de I’Architecte ;

- Conforme a I'avis technique et aux préconisations du fabricant ;
- Respectdes DTU 58.1 ;

- Les panneaux seront neufs (absence de fissures ou blessures).

Concerne : Faux-plafond démontable pour cuisine conformément au plan de
repérage de I'Architecte, comme suit :
cuisine de production

circulation de la cuisine de production (n°1, n°2, n°3)
ancienne patisserie

préparation chaude grillade

production froide

production chaude et remise en température

laverie

réserve vaisselle

plonge batterie

préparations préliminaires légumerie et déboitage
local déchets (local poubelle)

au R+1 circulation entre la laverie et la cuisine de distribution

O O 0O 0O0O O O O o0 0 0 O

2.5 NETTOYAGE

Les nettoyages de chantier sont assurés trés réguliérement. En aucun cas les postes
de travail, les accés, les circulations horizontales et verticales ne doivent étre
encombrés. En conséquence, les balayages et I'enlevement des gravois sont assurés
tous les jours, et ce, pendant la durée du chantier.

Concerne :
e Les nettoyages réguliers pendant la durée d’exécution des travaux du présent
lot.
e Le chargement et I'évacuation des gravois dans les bennes du chantier.
Les nettoyages de fin de travaux des ouvrages de ce lot.

FIN
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