MINISTERE Gendarmerie nationale
DE L’'INTERIEUR

Liberté
Egalité
Fraternité

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES N°2025-03-SIL

OBJET DU MARCHE :

REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES

COMGEND GUADELOUPE (971)

i Marché passé selon la procédure adaptée
Etabli en application de I'article L2123-1 du code de la commande publique
en vigueur au 1° avril 2019.

Référence APPACH : PRA041613

Le présent C.C.T.P. comporte 21 pages numérotées de 1a 21 et annexes

CCTP /2025-03-SIL 1/21



Table des matieres

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION 3
1.1 PRESENTATION DU PROJET . uueeeeeeeiuureeeeeeeiusseseeeeaassssesesaasssssseseasassssseesaasssssssssassssssssesssssssessassssssssessessssseessesssssesssssssssessessosssssseeeeeseseaaes 3
1.2 OBJET DU MARCHE. ....uttteitteeetteeesseeesiseeeasseeassseeassseeassssseasssesassssssassesesssssssssssassssssssssssessssssssssssssssssessssssssssessssssessssssesssssessssssssssessnnnns 3
1.3 LIEU D EXECUTION. ...0eeeutteeetteeesereeeesseesssesassseeasssseesssseeassssessssssssssessssssssssssssssssssassssesssssessssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssessesssnsssssnsns 3
1.4 DELAT D EXECUTION. ...eeetvteeitteeeetseeeeuseeessesaassssasssesaassssaassssesssessssseaasssseasssssssssseassssseasssssasssssanssessssessasseseansssssassessanssssssessseeessanssses 4
1.5 VALIDITE DES OFFRES....0cceutteeeutteeeisseeesuseeasseseasseseassssasssesasssssssasssssassssssssssssosssssssessassssesssssssossssssssssssssssessssessssssssssssssssssssssssesssessnns 4

ARTICLE 2 - RESPECT DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 4

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ ENTREPRENEUR 4
3.1 PRESCRIPTIONS GENERALES D’EXECUTION DES TRAVAUX....uuvveeeeeeiisrreeeeeeeisreeeeseenssseeseesossesssessssssssessensssssesssessssssssessssssssssssmsssssessaeesseseens 4
3.2 INORMES ET TEXTES.+1veeeeeeutreeeeeeeeusseeeeeesssseseseesissssssessossssssssasssssssesssasssssssssassssssssesssssssssessasssssssssansssssssssessssssssessosssssssssessssssessesssseseens 4
3.3 HYGIENE ET SECURITE.....uteeeittteeetteeesueeeeuseeasssesesssesssssaasssesssssseessssssasssessssssssssssssassssssssssssssssssansssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssessessssnsnns 4
3.4 VISITE DU SITE...uttteeureeesereeesereeeasseessssssesssessasssessssssssssessssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssnssssasssssesssseessssesssssessessssnnssns 5
3.5 COMMANDE DES MATERIAUX ET DELAIS DE LIVRAISON......cuuvteeiuteeestseeesseeessseeassesaessssessssessssssassssessssessssssssssssessssssssssssssssesensssessssssesnns 5
3.6 AVANT LE DEMARRAGE DES TRAVAUX....00eeuttteeuteeetseeesasesesouseesassssasssssesossessassssssssssessssesosssessssessssssessossssssssesesssessssssssssssssssssesessssssssses 5
3.7 RECEPTION ET STOCKAGE DES MATERIAUX. ... .uveeeeeteeeeesreeesseeeenssesaesssesasssseaassesaesssssasssssanssssaassseeassseessseseeasssssassseeesssseensssseasssseaseeeseanases 5
3.8 PROTECTIONS DES EXISTANTS. ....uuvveeeuvereeeuseseesreeassseaesseseessseassssaassssaesssseassssaasssseesssssasssssanssssaasssssasssseanssssensssssasssseaaessssssssseeeesaasnnnses 6
3.0 BALISAGE CHANTIER. ... .uvvteeeeeettreeeeeeeisseeeeeeaessesseeaaasseseeseaasssseseesassssssssesasssssssssassssssessensssesssassssssssssessssssessasasssssessanssssssssssssnnsssnnnnns 6
3.10 ECHAFAUDAGE ET/OU NACELLE MOTORISEE. .. ...v.vevveeeesesesesesesessesessesessesessessssssssesesessesessesessssesessesssssesssessesessesessesessssesesesesessseseseseses 6
3,11 TENUE DU CHANTIER ...t tteeetteeeeuseeesusesaseseseassssesssesssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssansssssssssesssssssasssesssssssssssssssnsssssssssssssssesassssesssssnnsnns 7
312 UTILITES. 1eeeeutteeeetieesteeestteeetreeeseteeessteeaaseseeesssaeessssaeassseeasssaeessssaaassseaasssseasssaaeansseeasssaeasssaeassseeasssaeanssseesssseeansseesnssaeessssssseaaseeannnnes 7
3.13 REUNIONS DE CHANTIER ... ..veeeeuveeeeutseeesusesessseeassseaasseseesssessssseasssssaassssssssssssssesaassssssssssssnssssanssssesssssasssssssssssssssssssssnssssssssssesesssnnnsnes 7
314 ALCCES SITE..tiiieutieeitieeeeiteeeette e ettt e eetseeeetaeeesteeeatseeeaasaeesasseaanssesaasseeaasseaasssseanssseeaasseeeasseeeaeseseaasssesasseeesssesessseesassseanssesennsseesasseaann 7

ARTICLE 4 - DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER 8
4.1 POSTE 1 : DEPOSE DES MENUISERIES EXISTANTES. .....uuveeeeuteeeeiusesessseseeseseessseassssaassesaasssesassssasssseasssssasseseessssssessssaasseseesssesnsessaseesseanns 8
4.2 POSTE 2 : REPRISE MAGCONNERIEL. ......cccetttuuuuuteeeeeeeetteteeaeaeaeeseeeesessasesaneeseesesesessasannaaesessseesssssnnaesesessetessssannaaesseseeeesssmnnaaaaaaseees 8
4.3 POSTE 3 : FOURNITURE ET POSE IMENUISERIES NEUVES.....cccceeiuutteeeeeiiuteeeeeeiiitseeeeeeestssseeeeaaisssessseesasssssesesasssseessesssssesssssssssasssasassessseseens 8
4.3 POSTE 4: TRAVAUX SOUS SECTION ....eieiutieeeirieesireeesseeeasseeaisseeassesaassssasossssssssssssssssasssssssssssssssessssssesssssssssssessssssessssesssssssssssessssssanns 9
4.4 LOT 1 : SAINTE-ANNE BAT. Q02.....ccutiiieiiiiiiiie ettt eeite ettt eetteeetteesteeeetbeeesssaeessseaesssseeasssaaasssesesssssesssaesssseeeassseesssssseaeaeens 10
LOT 1 : SAINTE-ANNE BAT. 003..... oottt ettt e ettt e ettt e e et e e e eate e e ettee e taeeeaaseeesasaeeetseeaasseeeassaeeasseseessesenssnssasaaaaens 11
4.5 LOT 2 : TRANCHE FERME : LA BALISE, CAMP DUGOMMIER - BAT. 001 — FACADE NORD.......ccccvvvviiiiiiiiiiiciiiiee, 12
LOT 2 : TRANCHE FERME : LA BALISE, CAMP DUGOMMIER - BAr. 001 - D£TAILS FOURNITURE - FACADE EST.......cccvvv. 13
LOT 2 : TRANCHE FERME : LA BALISE, CAMP DUGOMMIER - BAT. 001 — FACADE SUD......ccoviieiiiiieiiie e 14
LOT 2 : TRANCHE FERME : LA BALISE, CAMP DUGOMMIER - BAr. 001 - D£tAILs FOURNITURE - FACADE OUEST............. 15
LOT 2 : TRANCHE FERME : LA BALISE, CAMP DUGOMMIER - BAT. 009 — FACADE NORD.........coooiiiiiiiiiiieeee 16
LOT 2 : TRANCHE FERME : LA BALISE, CAMP DUGOMMIER - BAT. 009 — FACADE EST.......oooiviiiiiiiiiiieieeeceieeeeeeee 17
LOT 2 : TRANCHE FERME : LA BALISE, CAMP DUGOMMIER - BAT. 009 — FACADE SUD.......cccoviiiiiiiiiieeeicieeeeeeeeeeeee 18
LOT 2 : TRANCHE FERME : LA BALISE, CAMP DUGOMMIER - BAt. 009 — FAGADE OUEST.......ooiiiiiiiiiiiiiiieeieeeeeeeieen, 19
LOT 2 : TRANCHE OPTIONNELLE : PETIT CANAL — BAT Ol...couiiiiiiieeie ettt et et ae e 20

ARTICLE 5 - REMISE DES INSTALLATIONS A LA FIN DES TRAVAUX 21

ARTICLE 6 - CONFIDENTIALITE 21

ARTICLE 7 - ANNEXES 21

CCTP / 2025-03-SIL 2/21



ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION

1.1 Présentation du projet

Pour 'année 2025, la gendarmerie nationale lance un plan de mise a niveau des infrastructures de la
Guadeloupe de 'ensemble des casernes présentes sur I'archipel Guadeloupéen.

Pour ce faire, différentes opérations sont ouvertes a appel d’offres.

Pour information les marchés prévus a la consultation:
» Marché Couvertures
» Marché Menuiseries extérieures
* Marché Fagades
» Marché Second CEuvre (qui regroupe :Cloisons, Peinture, Plomberie, Electricité, Sols)
* Marché Chambres de sdreté

1.2 Objet du marché

L’'opération a pour objet le remplacement des menuiseries extérieures de la caserne de gendarmerie de Sainte-
Anne, des batiments familles 001 et 009 sur le camp DUGOMMIER a Baie-Mahault et en tranche optionnelle
Petit Canal.

Les sociétés consultées sont réputées avoir pris connaissance, avant la remise des offres, du dossier de
consultation et des caractéristiques et spécifications mentionnées dans le présent CCTP.

Les entreprises consultées reconnaissent avoir parfaitement apprécié sur le site les conditions
d’accueil, les servitudes propres aux acceés, la nature de l'ouvrage, les servitudes d’implantation,
d’approvisionnement et d’évacuation des matériels déposés.

Les contraintes éventuelles dépendantes de ces conditions ne pourront en aucun cas justifier un retard ou une
indemnisation.

Le fournisseur retenu ne pourra en aucun cas se prévaloir d’éléments non précisés pour obtenir la modification
de son offre de prix, la validité de I'offre est de 180 jours a compter de la fin de la consultation.

Le présent marché se décompose de deux lots en tranche ferme et un lot en option comme suit :

Lot 1 : SAINT-ANNE - remplacement des menuiseries extérieures des batiments 002 et 003

Lot 2 : Tranche ferme : CAMP DUGOMMIER — remplacement des menuiseries extérieures des batiments 001
et 009

Tranche optionnelle : PETIT CANAL — Remplacement des volets roulants

1.3 Lieu d’exécution

- Gendarmerie de Sainte-Anne, Section Castaing 1 Impasse Joas 97180 STE ANNE
- Camp Dugommier , Route de la jaille, 97122 Baie-Mahault
- Caserne Petit-Canal , rue Gerty Archiméde 97131 Petit Canal
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1.4 Délai d’exécution

Les travaux débuteront a la date fixée sur l'ordre de service pour la durée d’exécution mentionnée lors de la
consultation.

1.5 Validité des offres

Les prix mentionnés dans les offres auront une validité de 6 mois a compter de la date de fin du présent
marcheé

ARTICLE 2 - RESPECT DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES |

Durant I'exécution de ses missions, le titulaire s'engage a respecter les textes législatifs (présents et a venir) liés
aux prestations réalisées comme :

— la réglementation frangaise et européenne de portée générale et professionnelle ;
— les normes frangaises et européennes ;

— Il'ensemble des régles sanitaires auxquelles sont soumises les personnes publiques effectuant le méme type
de prestation ;

— le droit du travail.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR |

3.1 Prescriptions générales d’exécution des travaux

Le titulaire du marché prendra a sa charge toutes les prestations nécessaires au parfait achévement de ses
travaux : installation de chantier, transports, manutentions diverses, protection de leurs ouvrages propres et de
I'existant, travaux de la section considérée, nettoyage soigné.

Le titulaire du marché prendra soin de ne pas dégrader I'environnement intérieur et extérieur du site ; il prendra a
sa charge tout dommage qu'’il aurait pu causer.

Le titulaire du marché évacuera ses déchets quotidiennement et devra maintenir les circulations partagées avec
les occupants des batiments dans un état de propreté permanent.

3.2 Normes et textes
Le titulaire du marché s'engage a réaliser les travaux définis dans le présent CCTP conformément aux

prescriptions de I'ensemble des normes et réglementations francgaises en vigueur au jour fixé pour la remise des
offres, des avis techniques, des DTU, ainsi qu'aux diverses recommandations des fabricants.

3.3 Hygiéne et sécurité

Le titulaire du marché devra prendre en compte les dépenses d'hygiéne et de sécurité liées a ses travaux.
Les travaux seront réalisés sur des batiments en activité, ainsi :

- Les zones de travaux et d’activité du site ne pouvant étre clairement séparées, un plan de prévention sera
établi avant le démarrage des travaux ;

- Le titulaire du marché renseignera et signera le plan de prévention établi par le maitre d’ouvrage aprés une
inspection préalable commune du site des travaux ;

- Dans le cas de la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile (chalumeau, lampe a souder...), un permis
feu devra étre délivré et signé par le titulaire ainsi que I'utilisateur de cette source ;

Le titulaire du marché prendra toutes les dispositions utiles pour assurer la protection des personnes, des
appareils, des véhicules, toutes les prestations nécessaires au bon déroulement des travaux, telles que les
mesures de sécurité envers ses ouvriers, les tiers et le nettoyage général des lieux en fin de travaux.
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3.4 Visite du site

Le candidat devra compléter sa connaissance du dossier par une visite sur le site afin de bien prendre en
compte 'ensemble des sujétions d’exécution des travaux, parmi lesquelles notamment les contraintes d’acces,
les dimensions.

Un certificat de visite des lieux sera a faire signer (modéle joint). Le contact sur place est le commandant de
brigade joignable au :

« Brigade de Sainte-Anne : 05.90.85.19.50
«  Camp Dugommier : 06.90.74.15.29 / 06.90.29.17.55 / 06.90.52.97.80

« Petit-Canal : 05.90.22.44.80

Le candidat reconnait avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui auraient pu étre
omis au devis descriptif. De ce fait, il ne saurait étre accordé, en aucun cas, une majoration quelconque du prix
soumissionné.

En conséquence, le candidat devra signaler par écrit a la remise de son offre toute omission, manque de
concordance ou erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement des documents d'appel d'offres.

Il pourra aussi proposer des modifications aux travaux définis lorsqu'il estimera que ces modifications seraient
susceptibles d'améliorer I'économie générale du projet ou la marche du chantier.

Faute de quoi, il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier et s'étre engagé a fournir toutes les prestations
de sa spécialité nécessaires au parfait achévement de l'ouvrage.

3.5 Commande des matériaux et délais de livraison

Le titulaire du marché est réputé connaitre les délais de ses fournisseurs. Il devra donc prendre toutes ses
dispositions pour commander les matériaux nécessaires au bon déroulement du chantier en temps voulu. Les
délais de livraison ne pouvant en aucun cas étre la cause d'un retard dans I'exécution des travaux.

3.6 Avant le démarrage des travaux

Avant le démarrage des travaux, le titulaire du marché remettra les documents techniques nécessaires au maitre
d’ouvrage :

- fiches techniques des matériaux utilisés ;

- planning d'intervention afin d'organiser les emplois du temps du service concerné (au minimum 2 semaines
avant le début des travaux).

- Une réunion de lancement sera programmée par le maitre d’ouvrage. Lors de ce rendez-vous un point
technique et planning sera réalisé afin de démarrer les travaux dans les meilleures conditions possible.

3.7 Réception et stockage des matériaux

Le titulaire du marché sera responsable de I'état des matériaux et/ou matériels a compter de leur livraison et
devra :

- prévoir les endroits précis pour le stockage (a définir avec le commandant de caserne du site) ;
- indiquer I'emplacement du stockage ;

- garantir les matériaux contre les dégradations ;

3.8 Protections des existants

Le titulaire du marché, a sous son contrble et sa responsabilité, la conservation des existants, dans ses
prestations de fournitures et poses liées au présent lot.

Toutes les détériorations et dégradations, y compris sur les ouvrages environnants qui apparaitront en cours de
chantier seront réparées aux frais du titulaire du marché.
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3.9 Balisage chantier

Le titulaire a en charge de baliser le chantier et de délimiter sa zone de travail, de mettre en place a I'extérieur de
la zone une signalisation permanente, bien visible, donnant toutes indications sur la nature des travaux en cours
a toutes personnes non-autorisées.

Si utilisation de nacelle utilisatrice, de la rubalise (coloris rouge/blanc) sera déployée autour de la zone
concernée.

Nota : Des enfants peuvent étre présents aux alentours du chantier, une grande vigilance et un balisage correct,
devront étre réalisés par le titulaire du marché.

3.10 Echafaudage et/ou nacelle motorisée

En fonction de I'accessibilité, le titulaire pourra utiliser pour la réalisation de ses travaux, des échafaudages et/ou
une nacelle motorisée.

Les échafaudages et nacelles doivent étre conformes a la |égislation en vigueur et étre couverts par un procés
verbal de conformité.

La mise en place d'échafaudages verticaux de pied devra comprendre les réglages de lassise, les
contreventements, les immobilisations et protections pour respecter les normes de sécurité en vigueur.

Les habilitations du personnel opérant seront demandés.

Le titulaire du contrat devra s'assurer du bon état du sol recevant les échafaudages et si nécessaire effectuera
tous les travaux utiles pour l'installation des échafaudages, y compris la remise en état initial aprés dépose des
installations.

Tous les amarrages seront réalisés en nombre suffisant y compris raccords nécessaires aprés dépose. La
signalisation et le balisage réglementaires seront installés.

En cas d'utilisation d'une nacelle motorisée, le cheminement et le stationnement en cours de travaux devront étre
signalisés et balisés.

Le stationnement de la nacelle en fin de journée, sera effectué a un endroit défini en relation avec le
commandant de caserne.

La remise en état des surfaces aménagées (exemple espaces verts) détériorées lors de I'utilisation de la nacelle
reste a la charge du titulaire du marché.

3.11 Tenue du chantier

Le chantier devra étre tenu en parfait état de propreté. Le titulaire prévoira un nettoyage quotidien de son
chantier. Au vu de la co-activité prévue, cet aspect de bonne tenue de chantier est primordial.

En ce qui concerne le nettoyage final avant réception, le titulaire du marché doit procéder a I'enlévement et
I'évacuation des protections mises en place et le nettoyage des ouvrages ou équipements qui étaient protégés.

3.12 Utilités

Les utilités a disposition du titulaire sont a définir lors du Plan de prévention.

3.13 Réunions de chantier

Les réunions de chantier seront déterminées selon une fréquence et un horaire fixés par le maitre d'ouvrage lors
de la premiére réunion préalable.

Au cours de ces réunions, il sera étudié le détail des différentes opérations, la coordination et I'ajustement au
plus juste du planning fourni.

La coordination sera assurée par le titulaire (dans le cas d'une entreprise générale) ou par le mandataire du
groupement (cas d'entreprises groupées). Les entreprises convoquées seront représentées par des personnels
qualifiés.

Aucune absence a ces réunions ne sera tolérée.
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A l'issue de chaque réunion, si nécessaire, un PV sera établi par le titulaire du présent marché ou le mandataire
du groupement et adressé au maitre d'ouvrage pour visa.

3.14 Accés site

Avant le démarrage du chantier, il sera demandé au titulaire du marché, de fournir les piéces d’identité du
personnel prévu pour l'intervention.

Cela vaut aussi pour les sous-traitants le cas échéant.

La plaque d’'immatriculation des véhicules employés sera aussi a communiquer.
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ARTICLE 4 - DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER |

Le candidat s'étant impérativement rendu sur place afin d'évaluer les travaux a réaliser, et aprés avoir procédé
aux études techniques nécessaires, ne pourra prétendre a aucune majoration de prix pour des travaux
complémentaires qui s'avéreraient nécessaires en cours d'exécution.

Différents postes de travaux ont été identifiés et devront étre réalisés selon les régles de I'art.

4.1 Poste 1 : Dépose des menuiseries existantes

Les menuiseries identifiées seront déposées afin d’étre évacuées en déchetterie spécialisée.
Pendant la phase de dépose, les menuiseries seront stockées dans la zone prévue a cet effet.

Un bordereau de suivi de déchets sera a transmettre au maitre d’'ouvrage.

En régle générale, une protection (type film polyane et ruban adhésif) sera a prévoir a l'intérieur des habitations
ou bureaux occupés.

Le temps entre la dépose et la repose des menuiseries devra étre réduit au maximum. Le chantier ne pourra
démarrer qu’apres réception des menuiseries neuves sur site.

4.2 Poste 2 : Reprise magonnerie

Suite a la dépose des menuiseries, il sera demandé au titulaire du marché de réaliser la reprise des tableaux
concernés.
Cette reprise sera réalisée dans les regles de I'art avec du mortier de ciment, finition talochée.

4.3 Poste 3 : Fourniture et Pose Menuiseries neuves

Différentes menuiseries seront a remplacer, elles devront s’adapter aux ouvertures existantes.
L’ensemble des menuiseries doit répondre aux exigences définies par les niveaux de performance RT2012
Types de menuiseries :

- Porte paliére : Porte lourde en Aluminium ; coloris blanc ; serrure 3 points ; Clé associée + Double

« Double - porte d’entrée : Porte lourde en Aluminium ; coloris blanc ; serrure 3 points ; Clé associée +
doubles ; Battant fixe avec crémone pompier ; ferme-porte

- Fenétres doubles : cadre aluminium blanc ; double vitrage ; verre sécurit ; Coulissantes sur rails
séparés ; imposte a jalousies ; moustiquaire intégrée ; Certifiée AsEsVaz

- Baies coulissantes: Vitrée toute hauteur ; cadre Aluminium ; double vitrage ; coulissantes sur rails
séparés ; imposte a jalousies ; Certifiée AsEsVaz

- Baies battantes: Vitrée sur allége pleine aluminium ; jalousies en verre avec poignée ouverture cadre
Aluminium

« Volets roulants : Lames en aluminium extrudé; coloris blanc ; certifié¢ VeEsMCROS (catégorie anti-
cyclonique) ; commande manuelle

- Jalousie : Verre ; Moustiquaires

« Moustiquaire : Pose de panneau avec moustiquaires
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4.3 Poste 4: Travaux sous section 4

Au vu des DAAT réalisés par le maitre d’ouvrage, des batiments se sont révélés étre positifs a la présence d’amiante
dans leur matériau. L’entreprise titulaire du marché, se verra donc missionner pour des travaux sur matériau amianté.

Par conséquent plusieurs recommandations seront a respecter :
« L’entreprise ne devra employer que du personnel formé au risque amiante.
« L’entreprise devra justifier de sa certification amiante
« Reéaliser une mesure d’empoussiérement en amont des travaux avec respect de la VLEP
«  Curage et protection des futures zones de travail
- Réalisation des travaux suivant un protocole adapté aux opérations sur matériau amianté
- Evacuation des déchets au fur et & mesure de restitution
« Déconfinement + Repli du chantier
« Transmission des BSDA et RFI (Rapport de fin d’'intervention)

« Le nombre de menuiseries a remplacer est donné a titre indicatif, il sera a confirmer par le titulaire du marché
apres visite sur site.

- Différents DAAT sont, a ce jour, manquants, ils seront communiqués lors de I'appel d’offres, dés réception
(PETIT CANAL).
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4.4 LOT 1 : SAINTE-ANNE Bét. 002

Travaux |Poste 1: Dépose des menuiseries existantes
identifiés | Poste 2 : Reprise magonnerie

Poste 3 : Fourniture et Pose menuiseries neuves
Poste 4 : Travaux sous section 4

Num. | Type de menuiseries Nbr.

Double porte d’entrée

Fenétre double + Volet roulant

Baie coulissante + Volet roulant motorisé

Baie battante + Volets roulants

O || W=
@ | 00|~ |00~

Moustiquaire
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LOT 1 : SAINTE-ANNE Bét. 003

Travaux |Poste 1: Dépose des menuiseries existantes
identifiés | Poste 2 : Reprise magonnerie

Poste 3 : Fourniture et Pose menuiseries neuves
Poste 4 : Travaux sous section 4

Num. | Type de menuiseries Nbr.
1 | Double porte d’entrée
2 | Jalousie
3 |Fenétre double + Volets roulant 13
4 Bale coulissante + VVolet roulant motorise
ﬁ Baie battante + Volet roulant
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4.51L0T 2 : TRANCHE FERME : LA BALISE, CAMP DUGOMMIER - Béat. 001 — Facade NORD

Travaux |Poste 1: Dépose des menuiseries existantes

identifiés | Poste 2 : Reprise magonnerie
Poste 3 : Fourniture et Pose menuiseries neuves
Poste 4 : Travaux sous section 4 (OPTION) A en
Num. | Type de menuiseries a remplacer Nbr.
3  |Fenétres + Volet roulant 12 e
4 |Porte ext. loggia 6 A EES armees o

=
—=
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LOT 2 : TRANCHE FERME : LA BALISE, CAMP DUGOMMIER - Béat. 001 - Détails fourniture -

facade EST
Travaux Poste 1 : Dépose des menuiseries existantes
identifiés Poste 2 : Reprise magonnerie
Poste 3 : Fourniture et Pose menuiseries neuves
Poste 4 : Travaux sous section 4 (OPTION) 2 u
Num. | Type de menuiseries a remplacer Nbr.

5 Jalousies

CCTP /2025-03-SIL
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LOT 2 : TRANCHE FERME : LA BALISE, CAMP DUGOMMIER - Bat. 001 — Facade Sud

Travaux Poste 1 : Dépose des menuiseries existantes
identifiés Poste 2 : Reprise magonnerie

Poste 3 : Fourniture et Pose menuiseries neuves
Poste 4 : Travaux sous section 4 (OPTION)

Num. |Type de menuiseries a remplacer Nbr.
3 Fenétre + Volet roulant 12 BousmRoEsAEEs prmees
2 Baie Coulissante + Volet roulant 6

/ |

0%
'

A

f"
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LOT 2 : TRANCHE FERME : LA BALISE, CAMP DUGOMMIER - Bat. 001 - Détails fourniture -
facade OUEST

Travaux Poste 1 : Dépose des menuiseries existantes
identifiés Poste 2 : Reprise magonnerie
Poste 3 : Fourniture et Pose menuiseries neuves
Poste 4 : Travaux sous section 4 (OPTION)
Num. | Type de menuiseries a remplacer Nbr.
5 Jalousie

CCTP / 2025-03-SIL
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L

OT 2 : TRANCHE FERME : LA BALISE, CAMP DUGOMMIER - Bét. 009 — Facade NORD

Travaux |Poste 1: Dépose des menuiseries existantes
identifiés | Poste 2 : Reprise magonnerie

Poste 3 : Fourniture et Pose menuiseries neuves
Poste 4 : Travaux sous section 4 (OPTION)

Num. | Type de menuiseries a remplacer Nbr. ) 4
3 Fenétre + Volets roulants 12 e
BOULEVARD DES ARMEES Armees
4 Porte ext. loggia 6

Il ¥y l-‘(
il A 4 43
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LOT 2 : TRANCHE FERME : LA BALISE, CAMP DUGOMMIER - Béat. 009 — Facade EST

Travaux |Poste 1: Dépose des menuiseries existantes
identifiés | Poste 2 : Reprise magonnerie

Poste 3 : Fourniture et Pose menuiseries neuves
Poste 4 : Travaux sous section 4 (OPTION)

Num. | Type de menuiseries a remplacer Nbr.

5 Jalousie 3

CCTP /2025-03-SIL

BOULEVARD DES ARMEES Armaes h

17/21



LOT 2 : TRANCHE FERME : LA BALISE, CAMP DUGOMMIER - Bét. 009 — Facade SUD

Travaux |Poste 1: Dépose des menuiseries existantes
identifiés | Poste 2 : Reprise magonnerie

Poste 3 : Fourniture et Pose menuiseries neuves
Poste 4 : Travaux sous section 4 (OPTION)

Num. | Type de menuiseries a remplacer Nbr.
3 Fenétre + Volet roulant 12 BOULEVARD DES ARMEES Armees
2 Baie coulissante + Volet Roulant 6
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LOT 2 : TRANCHE FERME : LA BALISE, CAMP DUGOMMIER - Béat. 009 — Facade OUEST

Travaux |Poste 1: Dépose des menuiseries existantes
identifiés | Poste 2 : Reprise magonnerie
Poste 3 : Fourniture et Pose menuiseries neuves

Poste 4 : Travaux sous section 4 (OPTION) (
Num. | Type de menuiseries a remplacer Nbr.
5 |Jalousies 3 TR e e

BOULEVARD DES ARMEES Armags
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LOT 2 : TRANCHE OPTIONNELLE : PETIT CANAL — BAT 01

Travaux |Poste 1: Dépose des menuiseries existantes Bourg RNGSG Port—-Lou
identifiés | Poste 2 : Reprise magonnerie
Poste 3 : Fourniture et Pose volets roulants
Poste 4 : Travaux sous section 4 & @
3
Num. | Type de menuiseries a remplacer Nbr.
3 Volet roulant 16

CCTP / 2025-03-SIL
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ARTICLE 5 - REMISE DES INSTALLATIONS A LA FIN DES TRAVAUX

Elle sera prononcée lorsque I'ensemble des travaux sera reconnu terminé, conforme aux plans d’exécution, en
bon ordre de marche et répondant aux normes.

Le titulaire du marché aura la responsabilité du nettoyage des ouvrages réalisés par ses soins et de I'évacuation
de I'ensemble des gravats produits jusqu'a la réception de 'ensemble.

Durant les travaux, I'entrepreneur sera amené a évacuer divers matériaux en décharges publiques autorisées a
ses frais.

Un bordereau de suivi de déchets sera a remettre au maitre d'ouvrage le cas échéant.

Au cours des travaux, toutes les détériorations dues a des erreurs de manipulations qui pourront arriver sur
I'environnement du chantier proprement dit, nécessiteront le remplacement ou la réparation au frais du titulaire
du marché.

6.1 Réception des travaux
Aprés achévement des travaux, le dossier des ouvrages exécutés (DOE) devra se décomposer :

- les fiches techniques de tous les produits et matériels utilisés avec localisation,
- un dossier complet des plans conformes a I'exécution,

- documents attestant de la réalisation des essais et épreuves prévus au marché,
- une série de photographies en couleur (format 13x18).

Ces photographies doivent étre une illustration intéressante de la phase de réalisation sur le plan technique.

Elles comporteront dans le champ de prise de vue un élément qui permettra, par référence, d’apprécier facile-
ment et sans contradiction la réalité de I'ouvrage.

ARTICLE 6 - CONFIDENTIALITE |

Les documents sont la propriété de la Section - Immobilier - Logement et sont transmis dans le cadre de cet
appel d’offres (annexes comprises) sous couvert de confidentialité.

Toute diffusion au-dela de I'entreprise a laquelle les documents ont été communiqués est interdite.
Toute transmission extérieure de documents fera I'objet d’'une demande écrite.

ARTICLE 7 - ANNEXES

- Annexe 1 : Plan de masse Sainte-Anne ;

- Annexe 2 : Extrait Plan de masse du camp DUGOMMIER ;

- Annexe 3 : Plan de masse de la caserne de PETIT CANAL

- Annexe 4 : D.P.G.F. LOT Menuiseries extérieures

- Annexe 5 : Certificat de visite

- Annexe 6 : DAAT - SAINTE ANNE - BATO1

- Annexe 7 : DAAT - SAINTE ANNE — BAT02

- Annexe 8 : DAAT - SAINTE ANNE — BATO03

- Annexe 9 : DAAT - DUGOMMIER-BAIE MAHAULT — BAT 1 ET BAT 9.
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