ANNEXE II

FICHE DESCRIPTIVE DU PROJET
Objet du marché

L'objet du présent marché porte sur la réalisation de logiciels, de taille petite ou moyenne en
client léger, ou de composants applicatifs modulaires se basant sur I’utilisation du framework
Symfony. Il intégre également une gestion de projet en mode Agile, 1'exécution des études
associées a la réalisation, et la maintenance corrective et évolutive de ces logiciels.

Ces prestations seront réalisées dans le cadre d'unités d’ceuvres prédéfinies dans le cahier des
clauses techniques particulieres qui sera transmis aux soumissionnaires retenues apres la phase
de candidature.

Ces unités d’ceuvres servent de base a I'établissement des bons de commande prévus au titre du
marché.

Il n'est pas attendu de la part du titulaire de compétences sur les métiers de I’administration qui
font I’objet des développements.

Description générale du besoin

Afin d’assurer sa mission, I’administration doit assurer son propre soutien (budgétaire, achats,
logistique et infrastructure...) tout en répondant aux obligations de la LOLF (optimisation des
moyens, performance de I’achat, etc.).

Pour améliorer sa programmation interne, optimiser son exécution budgétaire et fluidifier le
traitement des demandes des chefs de projet, I’administration a mis en place un Systéme
d’Information unique utilisé par I’ensemble de la « chaine » : du prescripteur a I’exécution de
la dépense.

L’objectif général de ce systeéme d’information est de garantir :
= la fluidité de transmission des besoins ;
= la tragabilité des opérations afin de faciliter la recherche de tout document lié¢ a une
dépense ;
= 1’optimisation des traitements : chaque entité étant en mesure de connaitre les délais et
la charge pour anticiper d'éventuels points d'accumulation ;
= l'analyse des dépenses.

Plusieurs modules ont été réalisés dans le cadre du marché n°® 2020.1600001406 qui s’achevera
en octobre 2025 :

la programmation et la gestion du budget ;

la gestion des demandes d’achats devant donner lieu a des commandes ;
la gestion des marchés ;

la gestion des factures (en cours de développement) ;

la gestion des fournisseurs ;

la gestion des personnels des fournisseurs ;

la gestion de la sécurité (en cours de développement) ;

la gestion des droits utilisateurs ;




e [’administration des modules ;
e la gestion de la base article (en cours de développement) ;
e la gestion des matériels (en cours de développement).

D’autres modules sont actuellement a I’étude, afin de pallier le manque d’outils adaptés aux
besoins du soutien et tenant compte des contraintes de 1’administration. Leur développement
débutera sur la fin du marché actuel et se poursuivra sur le futur marché.

Le titulaire devra donc étre en capacité de reprendre la gestion de I’ensemble des modules
existants, de pouvoir procéder a leurs évolutions et a leur maintenance, mais également de
concevoir et réaliser de nouveaux modules, que ce soit en partant d’une feuille blanche ou en
réutilisant au maximum I’existant.

La version en production des applications sera fournie au cours de la deuxiéme phase de la
consultation. Une clause de réversibilité et une période de « tuilage » avec le titulaire du marché
actuel sont prévues.

Eléments techniques

Ces modules se basent tous sur le Framework Symfony, qui est un standard du service
informatique de 1’administration : tous les développements futurs devront I’étre également.
Compte tenu des exigences de qualité attendues, la certification des développeurs positionnés
sur le projet est un critére discriminant du projet, détaillé dans le réglement de la consultation.

Les modules existants sont structurés autour d’un cceur de fonctionnalités partagées
GESCORE, communes a toutes les applications (workflow, recherche, etc.), afin d’éviter la
duplication de code, d’optimiser les temps de développement et de faciliter la maintenance de
I’outil. Les futurs modules devront autant que possible étre développés en s’appuyant sur ce
CCeur.

Dans un souci d’efficacité et de qualité, une forte attention devra étre portée sur la simplicité
des solutions apportées (tant en conception qu’en développement), sur la factorisation du code
et la mise en place systématique de tests automatisés dans la chaine d’intégration continue.

Les applications GES3X utilisent par ailleurs les technologies suivantes, qui devront étre
maitrisées par le titulaire (versions mentionnées et derniere version disponible) :
e Technologie de conteneurisation (type Docker, Podman, etc.) ;
Kubernetes v1.18 et v1.31 ;
PHP 8.4 ;
Symfony 6.3 et 7.3 ;
Javascript;
Bootstrap 3.4 et 5.3 ;
MySQL 8.0.29.



Les prestations du marché seront réparties en deux parties :

1. Développement de modules logiciels, par le recours a :

e des unités d’ceuvre d’études, pour la conception amont d’une application ou d’une
évolution ;

e des unités d’ceuvre de réalisation et d’intégration, pour le développement a proprement
parler ;

2. Suivi support des développements déja réalisés sur le marché précédent et de ceux qui seront
réalisés sur ce marché.

Pour des raisons de sécurité inhérentes a I’administration, il est fondamental de pouvoir intégrer
rapidement les patchs de sécurité dés la découverte de failles sur toutes les technologies utilisées
par le titulaire, dans le cadre de la prestation de suivi-support.

Les montées de version devront également étre prises en compte par le titulaire dans le cadre
de la prestation de développement.

Les développements seront réalisés dans le cadre d’une méthodologie Agile, adaptable au
regard des contraintes de I’administration (notamment, non-colocalisation des équipes de
développement et de maitrise d’ouvrage) et de la taille des projets.

Les développements seront réalisés dans les locaux du titulaire (le télétravail est autorisé). Les
réunions seront principalement faites en distanciel. Toutefois, les équipes du titulaire devront
pouvoir aussi se rendre facilement dans les locaux de 1’administration situés en Ile-de-France
en cas de besoin.

Le titulaire devra fournir les moyens et outils nécessaires a ce mode de fonctionnement a
distance (pilotage de projet, développement, téléchargement de versions, etc.).

La langue utilisée dans le cadre du projet (pilotage, documents, etc.) sera la langue francaise.

Eléments sur la phase offre

Dans le cadre de la réponse de la phase offre, le soumissionnaire recevra la version actuellement
en production de I’application, avec des données factices (« fixtures »). En s’appuyant sur cette
base, il devra réaliser un prototype simple dont la maquette sera fournie par 1’administration.
Un des criteres de sélection portera sur la qualité de ce prototype.

En rappel de la phase consultation, il est précisé qu’une enquéte administrative sera réalisée sur
la personne morale du soumissionnaire retenue (contrdle société) et sur les personnels
intervenants sur le projet (contrdle élémentaire).

La date limite de remise des offres est estimée a ce jour au 6 novembre 2025.
La date estimative de notification est fixée au 15 février 2026.



