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ABREVIATION ET DEFINITIONS

ARP : Analyse risque péche

DEB : Direction de I'eau et de la biodiversité

DO : Directive oiseaux

DGAMPA : Direction générale des affaires maritimes, de la péche et de I'aquaculture
DHFF : Directive habitat-faune flore

DSF : Document stratégique de fagade

EMM : Espéces Marines Mobiles

FEAMPA : Le Fond européen pour les affaires maritimes, la péche et I'aquaculture
OFB : Office francais de la biodiversité

PNM : Parc Naturel Marin

ZPS : Zone de protection spéciale

ZSC : Zone spéciale de conservation




I. Présentation de I'établissement

L’OFB est un établissement public de I'Etat a caractére administratif, créé par la loi n® 2019-773 du 24
juillet 2019, régi par le décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 et placé sous la double tutelle des
ministéres de I’'environnement et de I'agriculture qui a été créé pour protéger et restaurer la biodiversité.

L’OFB exerce des missions d’appui a la mise en ceuvre des politiques publiques dans les domaines de la
connaissance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des milieux terrestres,
aquatiques et marins.

L’OFB poursuit notamment des objectifs de conciliation entre la préservation de la biodiversité marine
et le développement d'usages maritimes respectueux des écosystémes. En matiére d'espaces protégés,
il apporte les moyens humains, techniques et financiers aux parcs naturels marins.

Pour répondre aux engagements pris par I'Etat, I'OFB pilote plusieurs projets co-financés par I'lUnion
Européenne visant a accompagner la réduction de I'impact de certaines activités. Ces projets portent
notamment sur la mise en ceuvre de la méthode nationale d’analyse des risques de porter atteinte aux
objectifs de conservation des habitats et espéces Natura 2000 par les activités de péche maritime
professionnelle (projet FEAMPA ARP) et sur la réalisation de tests de dispositifs de réduction des captures
d’'espéces protégées (projet LIFE Espéces marines mobiles ou EMM).

Il. Présentation du projet FEAMPA ARP

Le projet FEAMPA ARP, vise a réaliser d’ici 2026 I'ensemble des analyses risque péche (ARP) pour les
espéces d’intérét communautaire (EIC) a I'échelle biogéographique et leur déclinaison dans les sites,
ainsi que pour les habitats d'intérét communautaire (HIC) pour 28 sites ayant une partie marine
significative restant a réaliser.

Le projet suit les étapes des ARP prévues par les méthodes nationales. Un focus particulier est porté sur
le puffin des Baléares, espéce en danger critique notamment du fait des captures accidentelles, dans le
cadre du Plan national d’action pour cette espéce.

Ce projet est piloté par I'OFB en partenariat avec le comité national des péches maritimes et élevages
marins (CNPMEM), les comités régionaux des péches maritimes et élevages marins (CRPMEM) des Hauts
de France, de Normandie, de Bretagne et des Pays de la Loire, I'Office de I'environnement de la Corse
(OEC) et 'AGLIA. Le projet est mené dans le cadre des instances de gouvernance compétentes en appui
aux services de |'Etat, pilotes de la démarche.

I1l. Présentation du projet LIFE EMM

Le projet européen LIFE Espéces marines mobiles (EMM), portant la référence LIFE22-NAT-FR-LIFE MMS
n°101113629, vise a réduire les principales causes de mortalité affectant 23 especes marines mobiles,
dont 5 élasmobranches, 4 mammiféres marins, 2 tortues et 12 oiseaux marins et limicoles.

Piloté par I'OFB, le projet s'étend sur 7 ans et compte 12 partenaires (WWF France, LPO, OP Sathoan,
Ifremer, MIRACETI, Initiative PIM, MNHN, GON, GECC, SENSEAFR, GMN et Picardie Nature).




https://www.ofb.gouv.fr/le-projet-life-especes-marines-mobiles

L'un des objectifs du projet est de contribuer a la réduction de la mortalité des individus de ces espéces
dans les engins de péche.

Pour cela, le projet LIFE EMM nécessite de qualifier I'efficacité des dispositifs de réduction des captures
accidentelles testés pour réduire les niveaux d’interaction engin de péche-espéces.

Les projets LIFE s’‘inscrivent dans un programme pluriannuel de ['Union Européenne pour
I'environnement et le climat, visant a cofinancer des projets contribuant a la mise en ceuvre, la mise a
jour et le développement des politiques européennes en matiére d’environnement et de climat.

IV. Contexte

Les captures accidentelles sont identifiées tant a I'échelle nationale dans le cadre des évaluations au
titre des directives Nature (DG ENV 2020 et DG ENV et EEA 2020) et de la directive cadre stratégie
milieu marin (DCSMM) qu‘a I'échelle européenne (liste rouge européenne des oiseaux, des mammiféeres
et des poissons marins) comme la pression qui affecte le plus les quatre groupes suivants : tortues
marines, mammiféres marins, oiseaux marins et élasmobranches. On estime ainsi que tous les ans, 500
000 mammiféres marins sont capturés accidentellement dans le monde. En Méditerranée, les études
récentes estiment le nombre annuel de captures accidentelles de tortues caouannes, tous engins
confondus, a 132 000 provoquant la mort de 44 000 individus (Casale et al., 2020). Enfin, les estimations
des effectifs d'oiseaux capturés dans les eaux européennes sont variables suivant les sources mais sont
de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d’individus capturés annuellement (Commission
européenne, 2012 ; Anderson et al., 2011 ; Carpentieri et al 2021).

Le dernier rapport du Conseil international pour I'exploration de la mer (CIEM, 2022) indique que le
niveau de connaissance actuel ne permet pas d'estimer des effectifs capturés par espéce. |l permet en
revanche d’identifier les espéces les plus fréquemment capturées observées en Europe. Parmi elles on
retrouve le Guillemot de Troil, le Dauphin commun, le Marsouin commun, le Fou de Bassan, la Tortue
Caouanne, le Phoque gris, le Puffin des Baléares et dans une moindre mesure, le Pingouin torda, le Grand
dauphin, la Tortue verte et le Puffin Yelkouan.

Dans les eaux francaises, depuis 2016 les captures accidentelles dans les eaux de I’Atlantique et de la
Manche sont estimées entre 5 000 et 10 000 dauphins commun par an et entre 400 et 800 marsouins
communs par an (Authier et al 2021). Ce niveau de capture est supérieur a la limite de conservation fixée
pour ces espeéces et n‘est donc pas compatible avec le bon état écologique (Spitz et al 2018). En
Méditerranée, les mortalités (toutes causes confondues) en mer en 2019 sont estimées a 1108 dauphins
bleus et blancs et 188 grands dauphins. Un tiers des grands dauphins échoués en Méditerranée
présentent des traces de capture (Spitz et al 2018).

Aucune estimation d’effectif total n’est disponible pour les autres espéces mais les données acquises
notamment via I'embarquement d’'observateurs a bord des navires dans le cadre du programme
OBSMER permettent de dresser une liste des espéces les plus fréquemment observées. Les oiseaux
marins les plus concernés dans les eaux francaises sont les alcidés avec 672 individus observés via les
embarquements sur les 4 dernieres années, le fou de Bassan (25) et les puffins (11) (Tachoires et al, 2022).
En Méditerranée, les flottilles francaises capturent majoritairement certaines espéces de tortues
(Caouanne et dans une moindre mesure tortues vertes), d’élasmobranches pélagiques (Requin peau



bleue, renard et taupe bleue) ou benthique (Raie blanche, Ange de mer, Aiguillat commun) et d’oiseaux
marins (puffins). S‘agissant du puffin des Baléares, I'impact actuel de la péche sur cette espéce, est
aujourd’hui considéré comme incompatible avec sa survie (Genovart et al. 2016).

Pour répondre le plus efficacement aux multiples problématiques liées aux captures accidentelles, le
FEAMPA ARP vise a qualifier (et si possible quantifier) les niveaux de captures accidentelles entre les
engins de péche et les espéces, et avec le LIFE EMM testera l'usage de techniques de réduction des

captures accidentelles d'espéces protégées afin de déterminer leur efficacité pour accompagner la prise
de mesures réglementaires.

Le FEAMPA ARP et le LIFE EMM poursuivent des objectifs communs visant a tester des dispositifs
techniques de réduction des captures d’espéces marines protégées. Les modalités de mise en ceuvre de
ces tests sont décrites dans le présent marché.

Le marché est organisé de la fagon suivante :

> Tache 1: Participation a la formation, installation et utilisation de dispositifs techniques a bord
de leur navire

» Tache 2 : Mise en ceuvre des tests et collecte de données en mer

> Tache 3 : Transmission d‘informations et de retours d’expérience sur les dispositifs testés.

V. Objectif et périmeétre d’action du marché

V.l Objectifs et organisation du marché

Le marché porte sur la mise en ceuvre de tests de dispositifs techniques de réduction de captures
d’espéces marines protégées par la péche professionnelle en France métropolitaine (Corse incluse) dans

le cadre des projets FEAMPA ARP (Analyse de Risque Péche) et LIFE EMM (Espéces marines mobiles) :

Dans le cadre de |'action 4 du projet FEAMPA ARP et de la tache T-4.1 du projet LIFE EMM, des mesures
de réduction des risques de captures accidentelles doivent étre proposées. A ce titre, les projets
prévoient de réaliser, avec le concours de pécheurs professionnels (on entend par pécheurs
professionnels, les armateurs avec les patrons et leurs équipages), des tests de dispositifs techniques de
réduction des captures accidentelles entre 2025 et 2027, voire jusqu’a fin 2028, afin d’en évaluer
I'efficacité ainsi que I'opérabilité en conditions réelles.

Ces tests visent a évaluer I'efficacité de dispositifs innovants ou adaptés aux conditions locales, dans un
objectif de réduction des captures accidentelles tout en tenant compte des réalités techniques et
économiques des flottilles concernées.

lIs s‘'organisent selon deux échéances distinctes, avec des modalités d’évaluation adaptées :

e A court terme (2025-2026), une collecte intensive de données sera réalisée sur une période
courte grace a la caméra embarquée, permettant d’optimiser le nombre de marées testées dans
un délai réduit (FEAMPA ARP);



e A moyen terme (2025-2027), voire jusqu’a fin 2028, la collecte de données s'étendra sur un pas
de temps plus long, avec un nombre plus restreint de marées, reposant sur I'observation
embarquée et l'autosaisie des pécheurs professionnels. Cette modalité plus exploratoire vise a
dégager des tendances et a proposer des mesures pour chaque dispositif, accompagnée d'un
suivi de leur efficacité (LIFE EMM).

L'enjeu du présent marché est de recourir a des professionnels de la péche pour évaluer I'efficacité de
dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles. Pour cela, 'OFB souhaite sélectionner
des pécheurs professionnels opérant en France métropolitaine (Corse incluse), préts a s'impliquer, a
I’échelle de leurs zones de péche, dans la réalisation de tests de dispositifs techniques de réduction des
captures accidentelles.

Le présent marché porte sur la contractualisation avec 50 pécheurs professionnels répartis comme suit :

- 36 pécheurs dans le cadre du projet LIFE EMM (objectifs de tests sur le moyen terme via
observations embarquées et autosaisies), conformément a la convention conclue avec I'Union
Européenne;

- 14 pécheurs dans le cadre du projet FEAMPA ARP (objectifs de tests sur le court terme via des
systemes de caméras électroniques), définis dans le cadre de la convention avec |'Union
européenne pour la contribution a la protection et la restauration de la biodiversité et des
écosystémes aquatiques

Ces objectifs, définis dans des conventions avec I'lUnion européenne nécessitent de disposer d'un
minimum de navires/pécheurs, qui conditionnent la réalisation des prestations.

Les engins pré-ciblés pour la réalisation des tests de dispositifs sont les suivants :

Liste engin
Filets GEN, GN, GND, GNE, GNS, GTN, GTR, GNC
Palangres LL, LLD, LLS, LVD, LVS, LLF
Chaluts de fond et pélagique OTB, OTT, TBB, PTB, OTM, PTM
Casier FPO

Les secteurs a risques préférentiellement ciblés pour chaque engin avec une échéance court termes sont
disponibles en annexe XII.3.

Liste des dispositifs :

Filets LED X X X
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Le pécheur professionnel s’engage sur le respect des exigences et spécifications décrites et détaillées
au présent cahier des clauses techniques particuliéres et ses annexes XlI.1 a 2 (contrats de navire)

Les navires a bord desquels seront réalisés les tests doivent disposer des autorisations administratives
nécessaires, conformément aux exigences du présent marché. Cela inclut, par exemple, le respect des
normes électriques pour l'installation des caméras embarquées ou les autorisations d’embarquement
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Pour les lots de |la fagade Atlantique en période a risque hivernale, et pour les engins filets et chaluts, le
candidat ne doit pas étre engagé dans le Plan d’actions petits cétacés du Golfe de Gascogne (désigné
par la décision du 24/12/2024 du Bulletin officiel (BO) mer).

V.2 Organisation du marché

Le présent marché comporte 55 lots, couvrant chacun un secteur d’origine géographique des navires de
péche (port d'attache) et des modalités d’évaluations et de tests distinctes. Pour chaque lot, il est
attendu un ensemble de prestations, détaillées dans le chapitre VIl et VIII. L'allotissement est présenté
ci-dessous.

A l'issue de la consultation, la priorisation des lots pourra conduire a I'absence d’attribution de certains
lots. En effet, une priorisation sera effectuée selon les principes suivants:

Pour le FEAMPA ARP (sous-groupe n°1), les lots seront attribués par ordre croissant de priorité (P1
a P7), dans la limite du nombre maximum de titulaires défini par lot et pour ce sous-groupe, et
en priorisant en outre les lots pour lesquels le nombre de candidats atteint le maximum prévu
pour ce lot. Ainsi, dans la perspective oU le nombre de candidats atteint le maximum sur un lot,
celui-ci sera priorisé par rapport a un autre lot qui n‘aurait qu’un seul candidat, quand bien méme
il s'agirait d'un lot avec une priorité plus élevée.

Pour le LIFE EMM (sous-groupes n°2 a 5), les lots afférents a chacun des sous-groupes suivants
sont attribués par ordre croissant de priorité (de P1 a P7) au sein de ce sous-groupe, et dans la
limite du nombre maximum de titulaires défini par lot et par sous-groupe. Ainsi, au sein d’'un
méme sous-groupe, on attribuera en priorité les lots en P1. Si le nombre maximum de candidats
pour ces lots n’est pas atteint, on attribuera alors les lots en P2, et ainsi de suite, dans la limite
du nombre maximum de candidats défini ci-dessous pour chaque sous-groupe. Il est a noter qu'il
n'y a pas de priorisation pour les sous-groupes n°2 et n°3 (LIFE EMM - PNM EPMO et Cap Corse).

Les regles de priorisation sont définies ci-aprés et reprises dans le réglement de la consultation (article

7).

Sous-groupe n°1 - FEAMPA ARP:
Nombre maximum de titulaires pour ce sous-groupe : 14

FEAMPA- | Secteur Modalités Engins Dispositifs Saison de tests | Nombre Montant Niveau de
ARP géographi | évaluation ciblés ciblée minimum maximum par | priorité auv
N° Lot que de lot regard des
titulaires enjeux
Lot 1 Fagade Court terme Filets Changement Annuelle ou | 1max2 10 000€ P1
Manche de ralingues | saisonniere
Mer du bioacoustiques
Nord
Lot 2 Facade Court terme Filets Fils polysteel- | Annuelle ou 1 max 2 16 000€ P1
Manche réflecteur saisonniére
Mer du
Nord
Lot 3 Fagade Court terme Palangre Hamecgons Annuelle ou | 1max2 10 000€ P21
Manche circulaires saisonniére
Mer du
Nord
Lot 4 Facade Court terme Palangre Pose (ou levé) Annuelle ou 1 max 2 16 000€ P2.2
Manche de nuit saisonniére




Mer du

Nord

Lot 5 Facade Court terme Filets Tresse Annuelle ou | 1max2 10 000€ P3.1
Manche bioluminescent | saisonniéere
Mer du e
Nord

Lot 6 Fagade Court terme Filets LED Annuelle ou 16 000€ P3.2
Manche saisonniére 1 max 2
Mer du
Nord

Lot 7 Fagade Court terme Palangre Coloration des | Annuelle ou | Tmax2 16 000€ P4
Manche appats saisonniére
Mer du
Nord

Lot 8 Fagade Court terme | Filets Changement Annuelle ou | 1max2 10 000€ P1
Atlantiqu de ralingues | saisonniére
e bioacoustiques

Lot 9 Fagade Court terme | Filets Cerf  volants | Saisonnier: 1 max 2 16 000€ P1
Atlantiqu effaroucheur juin-octobre
e

Lot 10 Facade Court terme | Filets Fils polysteel- | Annuelle ou 1 max 2 16 000€ P1
Atlantiqu réflecteur saisonniére
e

Lot 11 Facade Court terme | Filets Tresse Annuelle ou 1 max 2 10 000€ P2.1
Atlantiqu bioluminescent | saisonniere
e e

Lot 12 Facade Court terme | Filets LED Annuelle ou 1 max 2 16 000€ P2.2
Atlantiqu saisonniére
e

Lot 13 Fagade Court terme | Filets Effaroucheur Annuelle ou | 1max2 10 000€ P2.3
Atlantiqu sonore aérien saisonniére
e

Lot 14 Facade Court terme | Palangre Pose (ou levé) | Annuelle ou | T1max2 16 000€ P3.1
Atlantiqu de nuit saisonniére
e

Lot 15 Facade Court terme | Palangre Effaroucheur Annuelle ou | 1max2 10 000€ P3.2
Atlantiqu sonore aérien saisonniére
e

Lot 16 Fagade Court terme | Palangre Optimisation Annuelle ou | 1max2 10 000€ P3.3
Atlantiqu des gréements- | saisonniére
e Lestage

Lot 17 Facade Court terme | Palangre Coloration des | Annuelle ou | Tmax2 16 000€ P3.4
Atlantiqu appats saisonniére
e

Lot 18 Fagade Court terme | Chaluts Effaroucheur Annvelle ou | 1max2 12 000€ P4
Atlantiqu sonore aérien saisonniére
e

Lot 19 Facade Court terme Chaluts TED Annuelle ou 1 max1 20 000€ P1.1
Méditerra saisonniére
née

Lot 20 Facade Court terme Filets Tresse Annuelle ou | 1max2 10 000€ P1.2
Méditerra bioluminescent | saisonniéere
née e

Lot 21 Fagade Court terme Filets LED Annuelle ou | 1max2 16 000€ P1.3
Méditerra saisonniére
née

Lot 22 Facade Court terme Palangre Hookpod Annuelle ou | 1max2 16 000€ P21
Méditerra saisonniére
née

Lot 23 Fagade Court terme | Chaluts Effaroucheur Saisonniére 1 max 2 12 000€ P2.2
Méditerra sonore aérien
née
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Lot 24 Fagade Court terme Palangre Pose (ou levé) | Annuelle ou | T1max2 16 000€ P3.1
Méditerra de nuit saisonniére
née
Lot 25 Fagade Court terme Palangre Effaroucheur Annuelle ou | 1max2 10 000€ P3.2
Méditerra sonore aérien saisonniére
née
Lot 26 Fagade Court terme Filets Effaroucheur Annuelle ou | 1max2 10 000€ P3.3
Méditerra sonore aérien saisonniére
née
Lot 27 Facade Court terme | Filets Changement Annuelle ou 1 max 2 10 000€ P4.1
Méditerra de ralingues | saisonniere
née bioacoustiques
Lot 28 Facade Court terme | Filets Fils polysteel- | Annuelle ou 1 max 2 16 000€ P4.2
Méditerra réflecteur saisonniére
née
Lot 29 Fagade Court terme | Filets Pinger Annuelle ou | 1max2 16 000€ P4.3
Méditerra saisonniére
née
Lot 30 Fagade Court terme Palangre Coloration des | Annuelle ou | Tmax2 16 000€ P5
Méditerra appats saisonniére
née
Sous-groupe n°2 - LIFE EMM - PNM EPMO :
Nombre maximum de titulaires pour ce sous-groupe : 6
LIFE EMM Secteur Modalités Engins Dispositifs ciblés Saison de | Nombre Montant
N° Lot géographique | évaluation tests ciblée | minimum | maximum par
de lot
titulaires
Lot 31 PNM EPMO Moyen Filets LED Saisonniére 1 max 1 18 500€
terme
Lot 32 PNM EPMO Moyen Filets Changement de | Annuelle 1 max 1 24 500€
terme ralingues
bioacoustiques
Lot 33 PNM EPMO Moyen Filets Tresse Annuelle 1 max 1 24 500€
terme bioluminescente
Lot 34 PNM EPMO Moyen Chalut de LED Saisonniére 1 max 1 11 500€
terme fond Bandelette
d’effarouchement
Lot 35 PNM EPMO Moyen Chalut Nappe Saisonniére 1 max 1 11 500€
terme pélagique bioluminescente
Bandelette
d’effarouchement
Lot 36 PNM EPMO Moyen Chalut Pinger Saisonniére 1 max 1 11 500€
terme pélagique
Sous-groupe n°3 - LIFE EMM - PNM CCA :
Nombre maximum de titulaires pour ce sous-groupe : 10
LIFE Secteur Modalités Engins Dispositifs ciblés Saison de | Nombre Montant
EMM géographique | évaluation tests ciblée minimum | maximum par
N° Lot de lot
candidats
Lot 37 PNM CCA Moyen Filet LED Saisonniére 6 max 10 110 000 €
terme Palangre Nasses a
langoustes

Leurre artificiel
Aimants et métaux

électropositif

o



Sous-groupe n°4 — LIFE EMM - PNM lIroise :
Nombre maximum de titulaires pour ce sous-groupe : 10

LIFE Secteur Modalités Engins Dispositifs Saison de | Nombre Montant Niveau de
EMM géographiq évaluation ciblés tests ciblée minimum maximum par | priorité au
N° Lot de lot regard des
titulaires enjeux
Lot 38 PNM | Moyen Filet Cerf volants | Saisonniere 3 max3 54 000€ P1
terme effaroucheur
Lot 39 PNM | Moyen Filet Changement de | Saisonniére 2max3 48 750€ P1
terme ralingues
bioacoustiques
Lot 40 PNM | Moyen Palangre Bandelette Saisonniére 4 max 5 77 500€ P2
terme d’effarouchement
Cerf volants
effaroucheur
Sous-groupe n°5 - LIFE EMM - PNM EGMP:
Nombre maximum de titulaires pour ce sous-groupe : 10
LIFE Secteur Modalité Classe Engi Dispositifs Saison de Nombre Montant Niveau de
EMM géographique | s de ns ciblés tests minimum maximum priorité au
N° Lot évaluatio taille ciblée de par lot regard des
n candidats enjeux
Lot41 | PNM EGMP — Moyen [12-13] Filet Saisonniér 1 max 6 198 300 € P1
Pays de |la terme e
Loire
Lot42 | PNM EGMP — Moyen [12-13] Filet Saisonniér 1 max 6 198 300 € P1
Charente terme e
Maritime
Lot43 | PNM EGMP — | Moyen [13-14] Filet Saisonniér 1 max 6 198 300 € P2
Pays de la | terme Changeme e
Loire nt de
Lot44 | PNM EGMP — Moyen [13-14] Filet ralingues Saisonniér 1 max 6 198 300 € P2
Charente terme bioacoustiq e
Maritime ues
Lot45 | PNM EGMP — | Moyen [14-15] Filet Tresse Saisonniér 1 max 6 198 300 € P3
Pays de la terme biolumines e
Loire cente
Lot46 | PNM EGMP — | Moyen [14-15] Filet Balise Saisonniér 1 max 6 198 300 € P3
Charente terme bioacoustiq e
Maritime ue
Lot47 | PNM EGMP — Moyen [15-16] Filet marsouin Saisonniér 1 max 6 198 300 € P4
Pays de |la terme e
Loire
Lot48 | PNM EGMP — | Moyen [15-16] Filet Saisonniér 1 max 6 198 300 € P4
Charente terme e
Maritime
Lot49 | PNM EGMP — | Moyen [10-12] Filet Saisonniér 1 max 6 198 300 € P5
Pays de la | terme e
Loire
Lot 50 | PNM EGMP — | Moyen [10-12] Filet Saisonniér 1 max 6 198 300 € P5
Charente terme e
Maritime
Lot 51 | PNM EGMP — | Moyen [16-18[ Filet Saisonniér 1 max 6 198 300 € P6
Pays de la | terme e
Loire
Lot52 | PNM EGMP — Moyen [16-18] Filet Saisonniér 1 max 6 198 300 € P6
Charente terme e
Maritime
Lot 53 | PNM EGMP — Moyen [18-24] Filet Saisonniér 1 max 6 198 300 € P7
Pays de la | terme e
Loire
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LIFE Secteur Modalité Classe Engi Dispositifs Saison de Nombre Montant Niveau de
EMM géographique | s de ns ciblés tests minimum maximum priorité au
N° Lot évaluatio taille ciblée de par lot regard des
n candidats enjeux
Lot54 | PNM EGMP — Moyen [18-24] Filet Saisonniér 1 max 6 198 300 € P7
Charente terme e
Maritime
Lot 55 | PNM EGMP Moyen [8-24] Palan Bandelette Saisonniér 4 max 6 228 000 € P1
terme gre d’effarouch e
ement
Cerf
volants
effarouche
ur
Effarouche
ur sonore
aérien

Le nombre de candidats minimum et maximums attendu par lots, par sous-groupe et par échéance est
indiqué dans les tableaux ci-dessus.

V.3 Calendrier et délais d’exécution du marché

Pour les lots liés au projet LIFE EMM, la durée du marché est déterminée par le contrat de navire valant
acte d'engagement, a compter de sa signature pour une durée de deux (2) ans ou jusqu’au 31 décembre
2028, au premier des deux termes atteint.

Pour les lots liés au projet FEAMPA ARP, la durée du marché est déterminée par le contrat de navire
valant acte d’engagement. Le contrat, d'une durée initiale d'un an, pourra étre reconduit par avenant
annuellement ou jusqu’au 31 décembre 2027, au premier des deux termes atteint.

La période effective des tests de dispositifs de réduction des captures accidentelles (test sur une année
compléte ou sur des saisons définies) dépendra des besoins en termes d’évaluation des tests sur chaque
lot.

Le calendrier ci-dessous illustre a titre indicatif le délai d’exécution des missions demandées aux
candidats pour le présent marché.

Les tiches se dérouleront de novembre 2025 a fin 2027, voire fin 2028 pour le moyen terme-LIFE EMM.

VI. Prestations attendues
V1.1 Taches a effectuer

> Tache 1: Participation a la formation, installation et utilisation de dispositifs techniques a bord
du navire
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En aval de la formation, des échanges techniques entre I'OFB et le titulaire, permettront d’identifier si
les conditions de péche et les engins pratiqués correspondent aux besoins identifiés et si le test du
dispositif est réalisable sur son navire.

Le candidat s’engage a suivre la formation dispensée par I'OFB ou son prestataire, afin de garantir la
bonne mise en ceuvre du dispositif sélectionné.

Au cours de cette formation, il fera part de ses retours d’expérience et de ses connaissances de terrain,
afin d’adapter au mieux le dispositif prévu aux contraintes professionnelles, qu’elles soient techniques
(engins, navires, ergonomie) ou pratiques (zones et temporalité de péche).

Une liste des dispositifs pré-identifiés a ce jour est disponible a titre informatif au paragraphe V.1 (pages
8 et 9). Les modeles spécifiques des dispositifs a mettre en ceuvre seront communiqués en amont de la
formation.

Le candidat s’‘engage a préparer le navire en respectant les consignes transmises, notamment en
assurant l'acces, les points de fixation, I'alimentation électrique et ou autres contraintes nécessaires. Il
s'engage également a accueillir I'équipe technique pour procéder a l'installation du dispositif ou des
cameéras, ou a réaliser lui-méme cette installation si cela lui est autorisé, conformément aux modalités
décrites en annexe XlI.1 et 2.

Tout au long du processus, le candidat informera I'OFB de I'avancement des tests : date de lancement
et installation premiéres marées témoins et tests.

> Tache 2: Mise en ceuvre des tests et collecte de données en mer

Le professionnel s’engage a respecter les protocoles de test définis pour chaque dispositif, qui seront
fournis par I'OFB au démarrage des tests.

Les tests se dérouleront selon deux grandes étapes :

e Lesmaréestémoins, quiserviront a qualifier I'interaction engin/espéces, en marquant I’état initial
du niveau de captures. Ces données constitueront une référence permettant la comparaison.

e Les marées tests, avec utilisation du dispositif, qui permettront d’évaluer son efficacité par
rapport aux marées témoins.

Dans le cas ou un engin non ciblé par le dispositif sélectionné est pratiqué, mais qu’il fait partie des
engins considérés comme a risque pour les especes soumises a ARP ou celles ciblées par le LIFE EMM, ces
marées seront également observées afin de qualifier I'état initial de I'interaction engin/espéces associée.

La collecte de données en mer se réalise selon deux modalités distinctes :

e Dans le cadre du FEAMPA ARP - échéance court terme, le candidat s’engage a collecter les
données en mer via l'installation de caméras embarquées, complétée par une autosaisie
succincte pour les informations non couvertes par la caméra.

e Dans le cadre du LIFE EMM - échéance moyen terme, le candidat s’engage a embarquer des
observateurs a bord ainsi qu’a réaliser une autosaisie en autonomie sur les marées ou
I'observateur n’est pas présent.
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Chaque modalité et les engagements associés sont détaillés dans les contrats navires en annexe :

e Le contrat navire « dispositif » FEAMPA ARP traite des aspects relatifs a la mise en ceuvre des
tests de dispositifs via caméra embarquée (annexe XII.1).

e Le contrat navire « dispositif » LIFE EMM encadre les modalités de tests avec observateur, la
transmission des données et I'autosaisie (annexe XII.2).

Le candidat ne devra en aucun cas modifier, déplacer ou désactiver le dispositif sans accord préalable
de I'OFB. Avant chaque marée au cours de la période de test, il veillera a effectuer une vérification
visuelle du dispositif afin de s’assurer de son intégrité et du bon fonctionnement de ses éléments
(alimentation, capteurs, caméras le cas échéant).

Le candidat s’engage a respecter la période de tests annoncée et les clauses de désengagement précisé
dans le contrat navires dispositif en annexe XII.1 et 2.

Tout incident ou dysfonctionnement devra étre signalé a I’'OFB selon les modalités de contact précisées
en annexe Xll.1T et 2.

> Tache 3: Transmission d’'informations et de retours d’expérience sur les dispositifs testés.

Dans le cadre de la réalisation des tests de dispositifs, le candidat s’engage a assurer une communication
réguliere avec I'OFB ou son prestataire. |l devra signaler, tout au long de la phase de test, toute difficulté
rencontrée lors de la mise en ceuvre des dispositifs (contraintes techniques, ergonomiques,
compatibilité avec les engins, impact sur la sécurité ou la capturabilité), ainsi que tout élément facilitant
leur utilisation.

A l'issue des tests de dispositifs, le candidat devra renseigner un retour d’expérience global & destination
de I'OFB sur I'ensemble des dispositifs de réduction de captures accidentelles testés a bord de son
navire. Le format de ce retour n’est pas encore définitivement cadré, mais il prendra probablement la
forme d’un entretien, d’'un questionnaire ou d‘un compte rendu structuré communiqué par I'OFB et
concernera entre autres :

des observations qualitatives (ergonomie, impact sur la manceuvre, maintenance),
des commentaires personnels sur la mise en ceuvre et la praticité,

des propositions éventuelles d’amélioration,

I'impact du dispositif en termes socio-économique

Ces informations sont essentielles pour orienter la sélection des dispositifs les plus adaptés et envisager
leur déploiement a plus grande échelle.

Les formats d’entrée et de rendus en sortie de ces données sont précisés plus bas.

Dans le cadre du FEAMPA ARP et de son calendrier contraint, le processus d’installation, de mise en
ceuvre des tests, la collecte de données et la transmission d’information doit avoir lieu avant fin 2026.
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V1.2 Financement du projet

Les montants disponibles pour ce marché dans le cadre des projets FEAMPA ARP et LIFE EMM sont
récapitulés ci-dessous :

Montants moyen termes - LIFE EMM Montant court terme - FEAMPA ARP

650000€TTC 132 000€ TTC

Les modalités de valorisation financiére, en fonction des engins, des types de dispositifs et du nombre
de marées effectuées, sont définies dans les annexes 2 des contrats navires « dispositif » en annexes XII.1
et XI1.2.

VI.3 Bancarisation et traitement des données attendues dans ce
marché

Les données sont bancarisées selon les modalités décrites dans les contrats de navire (annexes Xll.1 et
X11.2).

V1.4 Clause de désengagement

En cas d’'impossibilité pour le candidat de répondre aux objectifs fixés par les projets, I'OFB se réserve le
droit de mettre fin a la collaboration, sans indemnité, aprés concertation et constat écrit des difficultés.
Les clauses de désengagement sont cadrées par les contrats navires en annexes.

Cette clause pourra étre activée notamment dans les cas suivants :

¢ Incompatibilité technique entre les engins de péche utilisés par le candidat et les dispositifs a
tester, rendant impossible la mise en ceuvre conforme du protocole ;

* Non-respect des obligations contractuelles (ex. installation des dispositifs, suivi des protocoles,
transmission des données) ;

e Impossibilité administrative (ex. absence ou retrait des autorisations nécessaires pour
I'embarquement d’observateurs ou I'installation de caméras);

e Contraintes opérationnelles majeures empéchant la réalisation des marées tests dans le
calendrier prévu, malgré des échanges techniques et des tentatives d’adaptation.

Dans la mesure du possible, 'OFB proposera des solutions alternatives avant de prononcer le
désengagement.
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VIl. Rendus finaux : livrables attendus pour le marché

Le format et le contenu des livrables attendus sont détaillés ci-dessous.

Actions du projet | Actions de la | Détails Obligations - Livrables | Nombres
FEAMPA ARP - court | prestation associés de jours
terme travaillés
indicatifs
sur
I'action
Tache 1.1 Participation a la formation sur I'installation et | Participations aux 1
ACTION 4 I'utilisation de dispositifs techniques a bord de | réunions de formation et
leur navire signature des feuilles de
TESTS DE MESURES DE présence
REDUCTION DES
CAPTURES
ACCIDENTELLES
Tache 1.2 Installation du  dispositif  technique et 1-2
montage/démontage des dispositifs
Tache 2 Mise en ceuvre des tests de dispositif Respect des obligations Deux
de mise en ceuvre des [ modalités
tests indiquées dans le | >ou<a
contrat navires dispositif 50
marées
Collecte de données en mer via caméra | Collecte de données via
embarqué obligatoire caméra lors des marées
Collecte de données en mer via autosaisie Transmissions et
succincte remplissage des fiches
d’autosaisies
Tache 3 Transmission d’informations sur les tests de | Retours réguliers via mail 1-3
dispositifs et gestion des imprévus (casse, panne, al’lOFB
arréts temporaires ...)
Retours d’expérience sur les dispositifs testés. Retour d’expérience au 1-2
format demandé
questionnaire ou
entretien individuel
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Actions du projet LIFE | Actions de la | Détails Obligations - Livrables | Nombres
EMM - moyen terme prestation associés de jours
travaillés
indicatifs
sur
I’action
T4.1. Réduire les | Tache 1.1 Participation a la formation sur I'installation et | Participations aux 1
captures accidentelles I'utilisation de dispositifs techniques a bord de | réunions de formation et
en testant des leur navire signature des fevilles de
techniques ou des présence.
pratiques de réduction
Tache 1.2 Installation du  dispositif  technique et 1-2
montage/démontage des dispositifs
Tache 2 Mise en ceuvre des tests de dispositif -Utilisation du dispositif Deux
et respect des | modalités
protocoles associés au | >ou<a
tests protocole associé 50
-Respect des obligations marées
du contrat navire
dispositif.
Collecte de données en mer via observateur
embarqué
Collecte de données en mer via autosaisie Transmissions et
remplissage des fiches
d’autosaisies ou outils
d’autosaisie
Tache 3 Transmission d’informations sur les tests de | Retours réguliers via mail 1-3
dispositifs et gestion des imprévus (casse, panne, al’lOFB
arréts temporaires ...)
Retours d’expérience sur les dispositifs testés. Retour d’expérience au 1-2
format demandé
questionnaire ou
entretien individuel

VIII.

Gouvernance de |'opération

Les travaux sont réalisés sous pilotage de I’OFB, des réunions techniques de construction ou de validation
des travaux aux différentes phases de I'opération sont organisées. La composition de ces réunions varie
en fonction des objectifs de la réunion. A I'OFB les différents points de contact sont indiqués dans les
contrats navires en annexes XlI.1 et 2.
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Correspondants techniques :

scientifique FEAMPA ARP (OFB)

NOM DE L'AGENT FONCTION CONTACT
Joanna Vega Coordinatrice nationale | joanna.vega@ofb.gouv.fr
FEAMPA ARP (OFB)
Chloé Merrien Chargée de mission | chloe.merrien@ofb.gouv.fr

Ségoléne Fabre

EMM (OFB)

Coordinatrice nationale LIFE

segolene.fabre@ofb.gouv.fr

Anais Morlon

Responsable
scientifique LIFE EMM (OFB)

technique et

anais.morlon@ofb.gouv.fr

Adresses de restitution des travaux pour la fagcade Manche Mer du Nord :

NOM DE L'AGENT

FONCTION

CONTACT

Marine Grenier

Chargée de mission
délégation de fagcade maritime
MMN (OFB)

ARP

marine.grenier@ofb.gouv.fr

Romane Belloncle

Chargé de mission LIFE EMM et
FEAMPA ARP - PNM EPMO

Romane.belloncle@ofb.gouv.fr

Adresses de restitution des travaux pour la fagade Atlantique :

NOM DE L'AGENT

FONCTION

CONTACT

Noélie Debray

Chargée de mission ARP
délégation de facade maritime
Atlantique (OFB)

noelie.debray@ofb.gouv.fr

Richard Coz

Chargé de mission LIFE EMM -
PNM I

richard.coz@ofb.gouv.fr

Jana Colli Cantoni

Chargé de mission LIFE EMM et
FEAMPA ARP - PNM BA

jana.colli-cantoni@ofb.gouv.fr

Valentin Loirat

Chargé de mission péche LIFE
EMM - PNMEGMP

valentin.loirat@ofb.gouv.fr

Adresses de restitution des travaux pour la facade Méditerranée

NOM DE L'AGENT

FONCTION

CONTACT

Perrine Desveronniéres

Chargée de mission ARP
délégation de fagcade maritime
Méditerranée (OFB)

perrine.desveronnieres@ofb.gouv.f

r

Mathilde Paternotte

Chargée de mission LIFE EMM -

PNMCCA

mathilde.paternotte@ofb.gouv.fr

IX. Propriété intellectuelle

Ces régles sont définies dans le CCAP.
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X. Obligations des titulaires

Conformément aux articles 17 de la convention de subvention LIFE EMM (LIFE22-NAT-FR-LIFE MMS
n°101113629) signée par I'OFB et la Commission européenne le 12/12/2023 et des articles 08 et 10 de la
convention de subvention FEAMPA ARP (FAMOOO-885) signée par I'OFB et FranceAgriMer le 23/11/2023,
relatives a la mise en ceuvre des projets LIFE EMM et FEAMPA ARP, et dans le cadre de laquelle s’inscrit
la prestation, les clauses des articles XllI de cette convention, applicables a I'OFB, sont également
applicables aux titulaires, a savoir:

Les titulaires s'engagent a mentionner le fait que la prestation bénéficie du soutien financier de I'lUnion
Européenne et du Ministére de la transition écologique dans le cadre des projet LIFE EMM (LIFE22-NAT-
FR-LIFE MMS n°101113629) et FEAMPA ARP (FAMO000-885) , et a faire figurer les logos LIFE, OFB, Natura
2000, de I'Union Européenne et du gouvernement pour toute publication ou communication en lien
avec la prestation, et a valider le contenu avec I'OFB en amont de ces projets de publication ou
communication.

Les titulaires prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter toute situation ou la mise en ceuvre
impartiale et objective de la prestation est compromise pour des raisons d’intérét économique,
d’affinités politiques ou nationales, de liens familiaux ou émotionnels ou de tout autre intérét partagé
(« conflit d'intérét »).

Les titulaires n‘ont aucun droit envers la Commission européenne pour la mise en ceuvre de la prestation.
Toute activité de communication ou de diffusion liée a I'action doit utiliser des informations
factuellement exactes. En outre, elle doit comporter la clause de non-responsabilité suivante : "Financé
par I'Union européenne. Les points de vue et les opinions exprimés n'engagent que leur(s) auteur(s) et
ne reflétent pas nécessairement ceux de I'Union européenne ou de I'OFB. Ni I'Union européenne ni
I'autorité responsable ne peuvent en étre tenues pour responsables"

Xl. Cadre contractuel spécifique au LIFE EMM et au
FEAMPA ARP

Conformément aux articles 25 et 26 de la convention de subvention LIFE EMM (LIFE22-NAT-FR-LIFE MMS
n°101113629) signée par I'OFB et la Commission européenne le 12/12/2023 et des articles 03 et 05 de la
convention de subvention FEAMPA ARP (FAMOO0O0-885) signée par I'OFB et FranceAgriMer le 23/11/2023,
relatives a la mise en ceuvre des projets LIFE EMM et FEAMPA ARP, et dans le cadre de laquelle s’inscrit
la prestation, les clauses des articles XVI de cette convention, applicables a I'OFB, sont également
applicables au prestataire, a savoir :

- La Commission Européenne et la Cour des comptes européenne se réservent le droit de vérifier,
a tout moment (et jusqu’au 31/12/2036), la bonne utilisation des contributions financiéres et pourront
demander aux titulaires tout document ou justificatif en ce sens, pour les besoins des contréles et audits.
- La Commission européenne ne peut étre tenue responsable des dommages causés ou subis par
les titulaires, y compris tout dommage causé a des tiers suite a la mise en ceuvre de la prestation ou lors
de sa mise en ceuvre.

- Les parties doivent garder confidentielles les données, documents ou autres éléments (sous
quelque forme que ce soit) identifiés par écrit comme sensibles - pendant la mise en ceuvre de |'action
et au moins jusqu'au 31/12/2036.
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XIl. Annexes

XI1.1 Contrat navire dispositif FEAMPA ARP
XI1.2 Contrat navire dispositif LIFE EMM

X11.3 Secteurs a risque identifiés a I’échelle biogéographique pour
chaque engin concerné par ce marché dans le cadre du FEAMPA ARP
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Analyse risque péche a I'échelle biogéographique - Secteurs a risque
Palangres

ﬁéte basque

Golfe du Lion ¢

cotier PACA
large

Secteur sur

N 0 100 200 km Date d'édition : 4 / 12 /2024 EN 'H
A R — Sources des données : OFB REPUBLIQUE -
0 60 120 milles marins ~ Fond cartographique : OpenStreetMap ZﬁNCAISE OFB
Systeme de coordonnées : Lambert 93 (EPSG:2154) | Cofnancépar il e

-------------
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Analyse risque péche a I'échelle biogéographique - Secteurs a risque
Filets

Secteur cotier du Golfe

Secteur sur

0 100 200 km Date d'édition : 4 !12 /2024 Ex '
_ Sources des données : OFB REPUBLIQUE ~
0 60 120 milles marins  Fond cartographique : OpenStreetMap FRANCAEE OFB
’ ‘ ' Systéme de coordonnées : Lambert 93 (EPSG:2154) | Comancépar ik, S,




Analyse risque péche a I'échelle biogéographique - Secteurs a risque
Chaluts pélagiques

Manche Est (Estuaires
Picards et détroit'du

-de-Calais)

Baie

rge

sGolfe de Gascogne «
cotier » - entre « Belle
ile e h\fs pays Basque »

Cé%ue'
: st du Golfe du Lion

0 100 200 km Date d'édition : 4 !12/2024 Ex '
_ Sources des données : OFB REPUBLIQUE ~
0 60 120 milles marins  Fond cartographique : OpenStreetMap FRANCAEE OFB
' ‘ ' Systeme de coordonnées : Lambert 93 (EPSG:2154) | Cotnmcépar L, S,




Analyse risque péche a I'échelle biogéographique - Secteurs a risque

Chaluts de fond

8 Est (Estuaires
Picards et détroit'du

ers celtiques et Mang
ouest (zone large)

Golfe de Gascogngd,

N¢

Plateau oriental C

e
0 100 200 km Date d'édition : 4 !12/2024 Ex '
_ Sources des données : OFB REPUBLIQUE ~
0 60 120 milles marins  Fond cartographique : OpenStreetMap FRANCAEE OFB
' ‘ ' Systeme de coordonnées : Lambert 93 (EPSG:2154) | Cotnmcépar Lt S,




