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ARTICLE 1 — PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1. Généralités

1.1.1. Objet

Le présent marché a pour objet les travaux de rénovation des batiments 002 et 003 abritant les
locaux de service et techniques du centre de soutien automobile de la gendarmerie (CSAG) du
groupement de gendarmerie des Landes implantés dans I'enceinte de la caserne Baradé, 50 rue
Pierre Benoit, 40 000 MONT DE MARSAN.

1.1.2. Liste des lots

Le présent marché est alloti comme suit :

« Lot n°1: Couverture — Etanchéité — Métallerie
Lot n°2 : Revétement des sols et murs

Afin de permettre une étude aisée, il conviendra de détailler chaque prestation.

Chaque offre sera détaillée par batiment et par lot.

1.1.3. Etudes techniques

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) comporte :
* Un Réglement de Consultation (RC),

* Un Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP),
* Un Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP),
* Une Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF),

* Annexes (diagnostic amiante avant travaux...).

Ce Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) n’est pas exhaustif. Ce document ne devra
pas étre considéré comme limitant les ouvrages a prévoir, mais comme fixant la réalisation compléte
de l'ouvrage.

Le titulaire d’un ou plusieurs lots demeurera responsable de la prévision des moyens nécessaires a la
réalisation technique des opérations dans les délais impartis.

La responsabilité des entreprises titulaires subsiste entierement, tant en ce qui concerne la solidité
des ouvrages, les oublis, les vices ou malfagons, que les accidents qui pourraient résulter de
I'exécution de ses ouvrages.

Les prix et quantités qui seront portés dans le cadre du DPGF de I'entreprise soumissionnaire
s'entendent compte tenu de toutes sujétions et prescriptions découlant du présent C.C.T.P, des
normes des Documents Techniques Unifiés (D.T.U), des régles de I'Art, pour un complet achévement
des ouvrages, ainsi que les travaux qui ne seraient pas mentionnés dans I'une des piéces indiquées
ci-dessus ou qui seraient omis, mais découleraient de l'intervention logique du corps d'état.

Les candidats devront réaliser sur place un relevé des installations existantes afin de prendre en
considération dans leurs études toute modification qui n’aurait pas été portée sur les documents
fournis.

Tous les métrés et quantités donnés dans les documents, sont des estimatifs, il convient a chaque
entreprise candidate de les vérifier afin de s’assurer de leur exactitude.

Les études d'exécution de l'installation et les notes de calculs sont a la charge des titulaires.

MARCHE N°05RGNA2025 CCTP 3



Le titulaire est considéré avoir pris connaissance des lieux, de 'ensemble des piéces graphiques et en
général de 'ensemble des conditions pouvant influer sur I'exécution. Il devra faire part par écrit de ses
observations éventuelles avant la signature de son marché.

1.2. Normes et réglementation

1.2.1. Textes et normes

Le présent descriptif ne reprend pas, dans le détail, 'ensemble des textes officiels. Il est sous-
entendu que tous les ouvrages seront réalisés conformément aux prescriptions réglementaires des
textes officiels, lois, décrets et arrétés s’appliquant a I'édification des constructions sur le territoire
francgais.
Les principaux textes sont :
* Les cahiers du Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB),
* Le Code de I'Urbanisme,
* Le Code du Travail avec I'ensemble des dispositions relatives a la prévention des risques et a
la santé et sécurité des travailleurs dans le cadre du travail en hauteur,
* Le Code de la Santé Publique,
* Le Code de la Construction et de I'Habitation,
* Le Code de I'environnement,
* Les normes NF E85-015, NF E85-016, NF EN ISO 14122-3 et EN ISO 14122-4 relatives aux
équipements permanents pour I'accés et le travail en hauteur,
* Les Documents Techniques Unifies (DTU) relatifs aux travaux du présent marché, en
particulier :
o NF DTU 40.14 Couverture en bardeaux bitumés
o XP DTU 40.5 Couverture - Travaux d’évacuation des eaux pluviales,
o NF DTU 43.3 "Mise en ceuvre des toitures en tbles d’acier nervurées avec revétement
d’étanchéité"
o DTU 43.5 Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses ou inclinés
> NF DTU 44.1Etanchéité des joints de facade par mise en ceuvre de mastics (P85-210)
o NF DTU 54.1 Revétements de sol coulés a base de résine de synthése
o NF DTU 59.1 Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais
o NF DTU 59.3 Peinture de sols
* Le décret n°90-567 du 5 juillet 1990 relatif aux portes automatiques de garages.
Ces documents (liste non exhaustive), bien que non joints matériellement au marché, sont réputés

bien connus des entreprises et les parties contractantes leur reconnaissent expressément un
caractéere contractuel.

Les prescriptions réglementaires s’appliquent dans leur totalité pour la réalisation de I'ouvrage décrit
au projet.

Les titulaires ne pourront prétendre a aucune indemnité ou plus-value pour les travaux de réfection,
montage et démontage, résultant de la mise en conformité de ses ouvrages avec les textes de
normes et réglements en vigueur

1.2.2. Conformité aux normes

Dans I'éventualité ou de nouvelles réglementations ou modifications de normes interviendraient en
cours d’'opération, I'entreprise candidate est tenue d’informer le Maitre d'Ouvrage des incidences de
ces textes sur le projet en cours et de proposer toute modification du projet qu’impliquerait leur prise
en compte.
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1.2.3. Régles pour la protection des travailleurs

Selon larticle L.4121-1 du Code du travail, I'employeur est tenu de prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Dans
ce cadre, 'employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais doit 'empécher.

L'ensemble des travaux en hauteur seront réalisés sous la responsabilit¢ du responsable de
I'entreprise titulaire des travaux, en respect de la réglementation et du Code du travail.

L'entreprise titulaire fournira une liste exhaustive du personnel intervenant sur le chantier, toute
personne non mentionnée dans cette liste sera exclue de ce chantier.

L'entreprise titulaire devra présenter sur demande du maitre d’ouvrage les titres d'habilitations des
employés prévus pour réaliser ces travaux (CACES, Habilitations diverses...).

1.3. Installation de chantier

* Pourlelot1
L'entreprise titulaire du lot 1 organisera un périmétre de sécurité autour de la zone de chantier durant
la totalité de son intervention. Le périmetre sera délimité par des barrieres type « Heras ». Un
affichage réglementaire sera apposé.

Des bennes a déchets pourront étre installées dans ce périmétre par le titulaire du lot 01 pour la
gestion et I'évacuation des déchets produits durant les travaux, en prévision de leur traitement dans
un centre de tri agréé.

A lissue des travaux, les bennes seront retirées par le titulaire du lot 1, la zone sera démontée et
nettoyée de tous déchets.

* Pourlelot?2
L'entreprise titulaire du lot 2 organisera sa zone de chantier en fonction de 'avancée des travaux et
de I'évolution des zones de chantier du lot 01. A l'issue de ses travaux, cette zone sera nettoyée de
tous déchets.

ARTICLE 2 — DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1 Définition sommaire de I’opération

Ces travaux de rénovation concernent :

+ l'enveloppe extérieure des batiments 02 et 03 (couverture et murs de fagades extérieurs),
« les deux échelles a crinoline,
* les peintures a l'intérieur de I'atelier mécanique auto/moto du batiment 03.

2.2 Descriptif des installations concernées

Les travaux a réaliser ont pour objet la rénovation des batiments 002 et 003 de la caserne de
gendarmerie départementale Baradé a Mont de Marsan (40).
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Construits en 1977, ces batiments de plain-pied sont des hangars a structure et charpente métallique,
a murs parpaing et bardage téle acier. lls possédent une surface au sol d’environ 820 m? (batiment
003) et 580 m? (batiment 002).

Les toitures en bacacier de ces batiments sont fixées sur la charpente métallique et isolées
thermiquement par la présence d’'une couche de matériau isolant de nature et d’épaisseur adaptées.
L'étanchéité est assurée par la mise en place d’'un revétement multicouche bitumineux. Un acrotére
d’environ 15 centimétres de hauteur coiffé d’'une couvertine métallique permet le relevé d’étanchéité
en périphérie de chacune d’elle.
Le batiment 03 dispose de deux surfaces de toitures distinctes positionnées a des hauteurs
différentes :

* une premiére zone a toiture double pans a pente Iégére, en partie haute du batiment, d’une

surface d’environ 600 m? (voir photo jointe ci-dessous),
* une seconde zone toiture un pan a pente légére, située en partie arriére du batiment en

contrebas de la zone principale, d’'une surface d’environ 220 m2.

Le batiment 02 dispose d’une toiture double pans réalisée sur le méme principe que celle du batiment
03.

Ces batiments ont fait I'objet de travaux de réhabilitation en 1989 et abritent aujourd’hui les locaux de
service et techniques et les ateliers du centre de soutien automobile du groupement de gendarmerie
départementale des Landes.
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Plan atelier mécanique auto/moto

Zone toiture principale batiment 03
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2.3 Description des travaux a réaliser

Ces travaux ont pour objet :

la rénovation des toitures des batiments 02 et 03,

le remplacement des descentes d’eaux pluviales des batiments 02 et 03,

le remplacement des échelles a crinoline des batiments 02 et 03,

le remplacement des plaques murales PVC transparentes dégradées,

la rénovation des peintures des enduits, des éléments de structure métallique et des
bardages des murs de facade extérieurs des batiments 02 et 03,

la rénovation des peintures intérieures de I'atelier réparation auto/moto du batiment 03,

Un planning d’exécution des travaux devra impérativement étre joint a I’offre pour chaque lot.

Tous les travaux cités ci-dessous devront étre réalisés dans les regles de l'art, en conformité des
D.T.U. et par du personnel habilité.

2.3.1 Lot n° 1 : Couverture — Etanchéité — Métallerie

L'ensemble des travaux évoqués dans ce chapitre concernent les batiments 02 et 03.

L'entreprise attributaire du présent lot procédera a la réalisation des travaux suivants :

A) Rénovation des toitures comprenant :

I'approvisionnement des matériaux et matériel en toiture,

la fourniture et la pose d’une ligne de vie horizontale montée sur potelets de sécurité galva

adaptés au type de couverture (test a I'effort ou d’arrachement compris) et constituée de

cable inox (diamétre adapté a définir), gaine thermorétractable, serre-cable aluminium,

extrémité orientable aluminium, intermédiaire aluminium, tendeur et amortisseur inox...

la dépose et I'évacuation de la couvertine existante,

'arrachage en surface courante des anciens revétements d’étanchéité multicouche de

tous types et par tous moyens compris la descente et le stockage des revétements avant

évacuation,

'arrachage sur relevés des anciens revétements multicouches de tous types et par tous

moyens compris la descente et le stockage des revétements avant évacuation,

le retrait de I'isolant thermique des surfaces courantes et relevés comprenant I'arrachage,

'enlevement de l'isolant de tous types et de toutes épaisseurs et la descente et le

stockage de l'isolant avant évacuation,

la dépose et I'évacuation des platines d’évacuation des eaux pluviales existantes,

la dépose et I'évacuation des descentes d’eaux pluviales existantes, colliers et fixations

compris,

la fourniture et la pose de costiére en acier galva crossée, avec larmier, en rehausse

d’acrotére (hauteur nécessaire a définir),

la préparation des supports bac acier anciens pour recevoir les isolations et étanchéités

neuves (surfaces courantes et relevés) comprenant :

o le grattage et le nettoyage pour I'enlévement de toutes les matiéres non adhérentes,

> |e remplacement des tdles de support bac acier présentant des surfaces oxydées ou
dégradées,

o |le balayage général,

o la descente et 'enlévement des déchets,

la fourniture et la pose d’'un revétement pare-vapeur,
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la fourniture et la pose du revétement isolant thermique en laine de roche, d’épaisseur
60 mm et de résistance thermique R supérieure ou égale a 1,7m2.K/W,

la fourniture et la pose du revétement isolant thermique composé de panneaux rigides en
mousse polyuréthane de 100 mm d’épaisseur et de résistance thermique R supérieure ou
égale a 4,5m2.K/W,

la fourniture et la pose d’une étanchéité multicouche pour toiture terrasse inaccessible, de
pente minimale 3 %, de marque SIPLAST ou techniquement équivalente, comprenant une
premiére couche en feuille de bitume élastomére fixée mécaniquement, une deuxieéme
couche en feuille de bitume élastomére avec une protection minérale d’épaisseur minimale
de 2,5mm,

le traitement des relevés d’étanchéité multicouches constitués d’enduit d’imprégnation a
froid, enduit d'imprégnation a chaud, équerre de renfort, enduit d’application a chaud,
chape élastomére de bitume avec auto-protection par feuilles aluminium épaisseur
8/100e&me surfacées granulés minéraux,

le traitement de I'étanchéité des joints de dilatation, par bande en matiére élastique ou
élasto-plastique,

la fourniture et la pose, en remplacement, de nouvelles platines d’évacuation des eaux
pluviales (moignon cylindrique avec platine insérée entre les couches d’étanchéité, grille
ajourée ou dispositif de type crapaudine), d’'un diamétre adapté et d’une longueur
permettant une connexion avec les descentes d’'EP visible et située en dessous des
supports bacacier,

le traitement de I'étanchéité des sorties de toiture isolées éventuelles (potelets de sécurité,
tuyaux de ventilation, cheminées...)

la fourniture et la pose de tble de finition en acier laqué (teinte RAL a définir par le Maitre
d’ouvrage) en extérieur des rehausses d’acrotére, avec débord et larmier nécessaire a la
protection des fagades,

la fourniture et la pose de nouveaux tuyaux de descente des eaux pluviales ronds en
aluminium laqué (teinte RAL a définir par le Maitre d’'ouvrage) d’un diamétre adapté (120
mm), colliers et fixations compris,

la fourniture et la pose de systemes de protection mécanique métalliques (teinte RAL a
définir par le Maitre d’ouvrage) au pied de chaque tuyau de descente des eaux pluviales
situé a l'intérieur des ateliers et garages et en fagade extérieure des batiments,
I'enlevement et I'évacuation des encombrants et de I'ensemble des déchets vers un centre
de tri ou de traitement agréé.

B) Remplacement des plagues PVC dégradées de remplissage des cadres métalliques fixes et

ouvrants a projection situés en partie haute de la facade arriére du batiment, comprenant :

dépose et évacuation des plaques PVC existantes (plaques simple peau et plaques
dégradées, noircies ou brisées),

fourniture et pose par vissage sur structure métal existante, en remplacement des plaques
PVC, de cadres en profilé de bordure monobloc aluminium en U thermolaqué (teinte Ral a
définir par Maitre d’ouvrage) avec remplissage par plaques en polycarbonate alvéolaire
incolore transparente traitée anti-UV et résistante aux chocs, d’'une épaisseur de 16 mm et
réalisation d’un joint d’étanchéité label SNJF,

La pose des cadres sur structure existante interviendra aprés le traitement et la remise en
peinture de la structure métal existante par le titulaire du lot n°02.

I'évacuation de I'ensemble des déchets vers un centre de tri et de traitement agréé.

C) Remplacement de deux échelles a crinoline, comprenant :

dépose et évacuation des échelles a crinoline existantes,

Les fixations murales en acier existantes pourront étre réutilisées pour la pose des
nouvelles échelles a crinoline si leur état actuel, leurs caractéristiques techniques et leur
implantation le permettent techniquement. Sinon, suppression par trongonnage et
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meulage au ras du mur avec passivation,

+ fourniture et pose de deux échelles a crinoline métalliques en aluminium ou acier
inoxydable, a sortie frontale, équipées de palier de passage d’acrotére muni d’'un portillon
en retrait de I'échelle et d’'un systéme de condamnation verrouillable par cadenas afin d’en
interdire l'accés a toute personne non autorisée. Dimensions conformes a la
réglementation et a la norme. Diamétre intérieur : 710 mm. Fixation sur pattes métalliques
existantes ou sur macgonnerie par équerres, chevilles et boulons (test a l'effort ou
d’arrachement compris),

» [|'évacuation de I'ensemble des déchets vers un centre de tri et de traitement agréé.

Durant le déroulement des travaux relatifs au présent lot, I'entreprise titulaire aura a sa charge la
protection des batiments contre tout risque d’infiltration des eaux pluviales. Le représentant de cette
entreprise prendra en compte les spécificités du site de Mont-de-Marsan en termes de conditions
météorologiques.

Les employés de I'entreprise titulaire interviendront en portant une grande attention aux points de
fixation des tendeurs et haubans des mats d’antennes qui ne pourront, si nécessaire, étre déposés
que par des techniciens des unités de la gendarmerie spécialisés dans les systemes de
communication.

L'entreprise titulaire devra également un repli de ses installations et un nettoyage complet des toitures
et des abords des batiments.

2.3.2 Lot n° 2 : Revétement des sols et murs

2.3.2.1 Généralités
L'ensemble des points évoqués dans ce chapitre seront appliqués durant les travaux du présent lot.

Dans le cadre de la préparation des travaux relatifs a ce lot :

* les personnels et techniciens occupants du site auront débarrassé les ateliers de réparation
auto/moto du batiment 03 de tous mobiliers, équipements et matériels et les abords des
batiments 02 et 03 de tous les matériels et encombrants.

* Les mobiliers, équipements et matériels ne pouvant toutefois étre déplacés ou évacués des
locaux ou déposés des fagades et murs pour raison technique seront recouverts de bache ou
films de protection polyane ou protéger au moyen de ruban adhésif de masquage par les
intervenants de l'entreprise attributaire du présent lot durant la phase préparatoire des
travaux,

» Le subjectile concerné par ces travaux de peinture extérieurs et intérieurs aura été débarrassé
de tout équipement et matériel fixé en facade par les personnels et techniciens occupants du
site avant le lancement des travaux.

L'ensemble des travaux devront étre effectués selon les régles de I'art et les régles professionnelles
actuellement en vigueur (DTU).

Travaux préparatoires
Les travaux préparatoires seront réalisés conformément aux normes :
« NFP DTU 59.1 P1-1 et P1-2, relative aux travaux de batiment - peinture et fixant les régles
de I'Art dans ce domaine.
« NF DTU 42.1, relatives aux travaux de réfection des fagades en service, a l'aide de
revétements d'Imperméabilité, fixant les régles de I'Art dans ce domaine.

NB : Le controle approfondi et la préparation des supports avant mise en peinture est indispensable a
la bonne tenue du revétement. Les fonds doivent étre secs, sains, cohérents et ne pas présenter
d'efflorescences, de pulvérulences, de parties écaillées, soufflées ou friables, de taches diverses,
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inscriptions ou toute altération incompatibles avec le revétement ultérieur.

Travaux de finition

Réalisation des travaux de finition sur supports sains (propres, compacts, secs, ni
pulvérulents, ni écaillants), préparés conformément au DTU 59.1,

La technique de mise en application des peintures de revétement reste au choix du Maitre
d’ouvrage sur proposition de I'entreprise titulaire du lot,

Dans la mesure du possible, toutes les peintures seront labellisées NF Environnement a faible
émission de COV, type Ecolabel,

La teinte (Ral...) des peintures, laques, ou autres produits appliqués en couche de finition
reste au choix du Maitre d’ouvrage,

Le retrait des protections et la remise en place des matériels et équipements initialement fixés
au mur en fagade et déposés dans le cadre des travaux de préparation des subjectiles,
restent a la charge des intervenants de I'entreprise titulaire du présent lot, aprés avis des
techniciens immobiliers représentant le maitre d’ouvrage,

L'entreprise titulaire du présent lot devra également un repli de ses installations et un
nettoyage complet des abords du batiment et de I'intérieur des ateliers.

2.3.2.2 Description des travaux
L'entreprise attributaire du présent lot procédera a la réalisation des travaux suivants :

A) Remise en peinture des facades extérieures des batiments 02 et 03.

Sont concernés par ces travaux de rénovation de fagades :

les parties magonnées des facades,

les éléments métalliques structurels apparents en fagcade (poteaux encastrés), les montants
des encadrements métalliques des portes sectionnelles ou enroulables,

le bardage métallique,

les éléments métalliques fixés en fagade tels que supports d’éclairages, points d’ancrage des
cables tendeurs d’antennes, mats d’antenne, points de fixation d’échelle crinoline, etc.

les cadres métalliques des plaques polycarbonate transparentes,

les armoires techniques, électriques et équipements fixés en facade ne pouvant étre
décrochées pour raison technique et nécessitant une peinture de protection,

les goulottes de protection métalliques.

Cette prestation comprend :

a)

b)

Mise en place d’'un échafaudage et protection

Echafaudage sur pieds ou nacelle sur mat télescopique sur véhicule automoteur, toutes
protections contre la chute du personnel, matériels, matériaux, gravats, etc.

Toutes protections pour les batiments mitoyens, chaussées, réfection ouvrages endommagés,
Toutes protections appropriées sur végétation environnante,

« Tunnels » d'accés aux batiments avec plafonds de protection contre les chutes de
matériaux,

Toutes signalisations et éclairage suivant reglements en vigueur,

Entretien et réfection pendant la durée du chantier,

Démontage et enlévement, nettoyage,

Toutes fournitures et sujétions d’exécution.

Peinture sur éléments en béton ou enduits de liants hydrauliques

Travaux préparatoires sur anciens supports peints en bon état apparent :
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o Protection de tout matériel ou équipement technique fixé sur la surface de subjectile
concernée par les travaux de peinture,

> Elimination des parties non adhérentes par hydrodécapage, brossage, pongage et
grattage,

o Décapage chimique de I'enduit RPE a l'aide d’'un décapant de type DECAP 900DB ou
techniquement équivalent,

o Lavage HP (120 bars) afin d'éliminer les poussiéres et les salissures.

> Elimination des micro-organismes a l'aide d'un biocide & usage industriel, de type
ULTRABAT FONGICIDE ou techniquement équivalent (si nécessaire).

o Laisser sécher.
o Traitement des fissures :
= grattage de la fissure avec une pointe triangulaire,

= rebouchage de la fissure avec un mastic de type ARCAMASTIC ou un mortier souple
type ARCAFLEX, ou tout autre produit techniquement équivalent,

o Traitement des éclats de magonnerie :
= dégagement et dérouillage des armatures, ossatures métalliques...

= passivation des aciers au DEROUILLANT PHOSPHATANT ou traitement au
PRIMAIRE PEP de Zolpan ou techniquement équivalent,

= remodelage avec un enduit approprié,
= ragréage a l'aide de mortier souple.
*  Travaux de finition - Revétement classe D3 - Aspect mat

o Application de deux couches ton sur ton, d'une peinture acrylique siloxane mate de type
GUITAMAT de chez Guittet ou techniquement et esthétiquement équivalente (teinte Ral a
définir par Maitre d’ouvrage),

c) Peinture sur éléments et bardages métalliques

+ Travaux préparatoires sur anciens supports peints en bon état apparent

> Elimination de la corrosion, calamine, peintures non adhérentes et zones écaillantes par
grattage, brossage, piquage. Si nécessaire balayage a basse pression au jet d'abrasifs.

o Dépoussiérage.
o Nettoyage (nettoyant type NETTOYANT MULTIUSAGES).

o Lavage HP et élimination des micro-organismes a l'aide d'un biocide a usage industriel, de
type ULTRABAT FONGICIDE ou techniquement équivalent (bardages)

o Séchage

o Application d'une couche de peinture primaire anticorrosion haute performance.
*  Travaux préparatoires sur supports neufs non peints :

o Dégraissage par lessivage ou au solvant,

o Poncgage et dépoussiérer a I'éponge humide,

o Dérochage a I'acide phosphorique,

o Ringage et séchage,

o Application d'une couche d'impression primaire anticorrosion.

*  Travaux de finition sur éléments métalliques
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o

Application de deux couches de peinture-laque anti-corrosion demi-brillante type GUIFER
de chez Guittet ou techniquement équivalent (teinte Ral au choix du Maitre d’ouvrage).

Travaux de finition sur bardages métalliques

o

Application de deux couches de peinture acrylique siloxane mate de type GUIBARDAGE
de chez Guittet ou techniquement équivalent (teinte Ral au choix du Maitre d’ouvrage).

B) Restauration des peintures intérieures de 'atelier réparation auto/moto du batiment 03

Sont concernés par ces travaux de peinture intérieurs :

le sol béton peint des ateliers mécanique des locaux 018, 019, 020, 021,

les surfaces béton brut a la base de chaque colonne du pont quatre colonnes du local 017,

les seuils des portes sectionnelles des ateliers des locaux 017 a 021,

les soubassements des murs de l'atelier auto/moto des locaux 018, 019, 020, 021,

les murs des ateliers du local 17

Pour information, les locaux numérotés référencés ci-dessus sont indiqués en page 8 du
présent CCTP « Plan atelier mécanique auto/moto ».

Cette prestation comprend :

a)

b)

Travaux préparatoires a 'ensemble des travaux de peinture intérieurs

lavage et dégraissage des facades intérieures des murs des ateliers :

o

o

o

nettoyage et grattage, si nécessaire, du subijectile,
application d’'une couche d’apprét,
reprise des fissures et défauts, rebouchage avec enduit, pongage, etc.,

lavage et dégraissage du sol de I'ensemble des ateliers (locaux 017 a 021),
sol béton brut de 'atelier du local 017 :

o

o

reprise des imperfections et des bordures des surfaces de béton brut (pieds du pont 4
colonnes) afin d’obtenir des bordures linéaires, droites et des surfaces réguliéres,
pongage, dépoussiérage,

sol béton peint des locaux 018, 019, 020, 021 :

o

o

o

décapage du sol béton peint par grenaillage, réalisé sous aspiration,

ramassage des résidus de grenaille par passage général au balai aimant,

pongcage au disque diamant, réalisé sous aspiration, des parties et surfaces non

accessibles a la grenailleuse,

traitement et reprise des impacts, trous et fissures importants et fortement apparents au

sol (micro fissures non concernées) :

= ouverture des fissures au disque diamant sous aspiration,

= dépoussiérage général a I'aspirateur,

= rebouchage au mastic ou mortier époxydique (sans solvant),

= ragréage du sol au moyen d’'un enduit de lissage type « Trafic intense » classé P3 ou
P4, compris primaire d’accrochage.

Travaux de finition des peintures au sol de I'atelier et des seuils de portes sectionnelles :

Sol béton des locaux 018, 019, 020, 021 :

o

reprise des peintures du sol par application de deux couches de résine ou peinture époxy
sans solvant bi-composants (teinte Ral a définir par le Maitre d’'ouvrage), compris travaux
préparatoires,

reprise des lignes de marquage au sol par application de deux couches de résine ou
peinture époxy sans solvant bi-composants (teinte Ral a définir par le Maitre d’ouvrage),
compris travaux préparatoires,

Sol béton brut de I'atelier du local 017 :

o

mise en peinture des surfaces béton brut du sol par application d’'une sous-couche
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d’accroche (primaire) et de deux couches de résine ou peinture époxy sans solvant bi-

composants (teinte Ral a définir par le Maitre d’ouvrage), compris travaux préparatoires,
Sur les seuils intérieurs et extérieurs des six portes sectionnelles des ateliers, réalisation de
surfaces de zébras jaune et noir représentant des zones d’interdiction de stationner, de
dimensions conformes aux exigences du Code de la Construction et de I'Habitation et du
décret n°90-567 du 5 juillet 1990 relatif aux portes automatiques de garage, par application de
deux couches de résine ou peinture époxy sans solvant bi-composants, compris travaux
préparatoires.
Rénovation des zébras jaune et noir peints sur les montants des murs d’encadrement des
portes sectionnelles.

¢c) Rénovation des peintures murales

Soubassement des ateliers des locaux 018 a 021, a hauteur de 1m50,
Subijectile au-dessus des surfaces carrelées dans I'atelier du local 017,

o Reprise des peintures murales par application de deux couches de peinture époxy sans
solvant, lessivable, résistante a I'abrasion et aux produits chimiques (teinte Ral a définir
par le Maitre d’ouvrage).

2.4 Organisation du chantier et obligation des entreprises

Chaque titulaire d'un lot devra :

Faire agréer par le Maitre d'Ouvrage les dispositions détaillées qu'il compte adopter pour
I'organisation de son chantier. Le Maitre d'Ouvrage pourra exiger que soient modifiées ou
complétées les dispositions envisagées si celles-ci paraissent insuffisantes ou si, a
I'expérience, elles ne donnent pas satisfaction,

Assurer la protection de ses propres ouvrages et des ouvrages existants avant et aprés la
mise en ceuvre jusqu'a la livraison au Maitre d'Ouvrage. Cette responsabilité des ouvrages
propres a l'entreprise engendre le nettoyage de ces derniers pour livraison au Maitre
d'Ouvrage,

Etre présent ou étre représenté par une personne habilitée & prendre toutes décisions ou
engagements aux rendez-vous et réunions de chantier programmeées par le Maitre d’Ouvrage,
Remettre en temps opportun les plans et fiches techniques des matériels a mettre en ceuvre,
Observer sans délai les remarques ou instructions signalées par le Maitre d'Ouvrage,
Intervenir pour ses travaux sans géner l'exploitation du site,

Assurer le rangement et la protection suffisante de tous les ouvrages susceptibles de subir
des chocs ou des dégradations lors des manipulations,

Fournir au début de sa prestation un planning détaillé de son intervention au maitre d'ouvrage.

2.5 Gestion des déchets

2.5.1. Nettoyage
Chaque entreprise doit le nettoyage consécutif a ses travaux au fur et a mesure de I'avancement du
chantier.

2.5.2. Déchets de chantier
La réglementation sur les déchets (loi n°® 75.633 du 15 Juillet 1975, loi n° 92.646 du 13 Juillet 1992) a
fixé les priorités de la politique des déchets :

prévention et réduction de la production et de la nocivité des déchets ;

organisation du transport des déchets et limitation en distance et volume ;

valorisation des déchets pour réemploi, recyclage ou valorisation énergétique sans hiérarchie
a priori entre ces différents modes ;
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2.5.3. Tri et évacuation des déchets
Chaque titulaire d'un lot devra traiter 'évacuation de ses déchets, le tri sera a sa charge.

Pour privilégier le non mélange des déchets, un tri ou un pré tri sera effectué sur le chantier. A défaut
de tri ou en complément, un tri hors site sera réalisé par une entreprise spécialisée dans le traitement
des déchets de chantiers. Chaque entreprise précisera les actions qu'elle mettra en oceuvre pour
assurer une bonne gestion des déchets et notamment :
* les équipements de chantier nécessaires au tri et au stockage des déchets sur le chantier
(logistique de chantier, contenants, bennes)
* les opérations de tri des matériaux et produits issus des démolitions et construction des
parties d'ouvrages
* les modes de traitement des déchets et exutoires
* le suivi administratif de I'’évacuation des déchets (tracabilité par bordereau de suivi)
* ne pas mélanger les déchets toxiques avec les autres déchets

En cas de défaillance du titulaire, la Maitrise d’CEuvre et ou le Maitre d’'Ouvrage aura le droit de faire
procéder a I'exécution desdits travaux par I'entreprise de son choix aprés mise en demeure préalable
aux frais et risques et pour compte de I'entreprise défaillante.

NOTA : Le nettoyage de fin de chantier est a la charge de I'entreprise titulaire du lot.

ARTICLE 3 — PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.1. Choix du matériel

L'entreprise titulaire devra fournir pour chaque matériel ou matériau employé :

» Les fiches techniques du constructeur (résistance thermique, résistance aux perforations, ...),
* Les procédés de montage et mise en ceuvre,

Les incidences des choix en termes de maintenance seront prises en compte dans I'intérét du Maitre
d'Ouvrage.

Les entreprises devront donc, préalablement a l'exécution, soumettre a l'acceptation du Maitre
d'Ouvrage, un échantillon de chaque matériau utilisé dans l'installation a réaliser, avec les références
s'y reportant (ou a défaut une documentation détaillée pour les gros matériels).

Ces échantillons demeureront sur le chantier.

Aucun changement dans la nature et la qualité des matériels agréés ne sera admis, sauf accord écrit
du Maitre d'Ouvrage.

3.2. Transports — Stockage — Conservation

Pour tout ouvrage de son marché, le titulaire d’un lot doit :

* Les transports a pied d'ceuvre des matériels et des matériaux,

* Les manutentions et le montage des matériaux, y compris matériels de manutention et de
levage,

+ L’installation d’échafaudage,

* Les stockages avec aménagement des zones affectées, y compris démontage et enlévement
des aménagements de zones de stockage a I'achévement de ses travaux,

 La conservation des matériaux avec précautions et protections contre I'humidité, les
intempéries, l'incendie et le vol.
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3.3. Mise en ccuvre

3.3.1 Conditions d’établissement des installations

Renseignements de base : I'entreprise déclare avoir connaissance de tous les renseignements utiles
a son projet et en particulier :

e La situation et la nature des batiments,
e Le lieu d’intervention.

L'entreprise est réputée connaitre, pour s'en étre rendu compte personnellement, la nature des lieux
et la situation des travaux, ainsi que les risques qu'ils peuvent entrainer.

L'entreprise est invitée a se rendre compte par elle-méme de la nature des travaux a exécuter. En
aucun cas, il ne pourra arguer de l'imprécision des piéces écrites et des schémas.

Information du personnel : L'entreprise devra déléguer un représentant qualifié capable d'informer le
personnel de la caserne de Mont de Marsan - Baradé sur les installations.

Mise en ceuvre : les travaux auront lieu en zone occupée (batiment familles a proximité) et devront
étre effectués sans aucune géne de I'exploitation du site. Le titulaire s’engage a respecter les
mesures de sécurité pour les résidents et riverains au moment des travaux.

Les locaux des béatiments concernés par les travaux seront inoccupés pendant la phase
d’intervention.

Chaque entreprise titulaire d’'un lot du présent marché devra prévoir lors de ses interventions :
* De prévenir les responsables de la caserne de gendarmerie de Mont de Marsan - Baradé pour
obtenir les autorisations nécessaires pour la réalisation des travaux,
* La ou les personnes a contacter seront indiquées a l'entreprise lors du 1° rendez-vous de
chantier.

Un état des lieux avant et aprés travaux sera réalisé entre le titulaire et le service immobilier de la
Gendarmerie.

3.3.2 Enlévement du matériel

Les entreprises du présent marché, en accord avec le personnel du site, devront I'évacuation du
matériel déposé.

3.3.3 Nettoyage du chantier

Chaque titulaire d'un lot devra un nettoyage soigné a I'issue de son intervention. La libération de la
zone traitée ne sera effective qu'aprés approbation du Maitre d’Ouvrage.

3.3.4 Installation provisoire pour les besoins du chantier

Toute installation ou suggestion pour les besoins du chantier devra étre prévue dans I'offre remise par
le soumissionnaire au Maitre d’Ouvrage.
Aucune suggestion prévisible dans I'exécution des travaux ne donnera droit a une indemnité.

3.4. Valorisation des déchets

Les offres devront indiquer :

- Une estimation de la quantité totale de déchets qui seront générés par l'entreprise durant le
chantier ;

- Les modalités de gestion, de valorisation et d'enlévement des déchets générés durant le chantier
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qui sont prévues par l'entreprise, a savoir I'effort de tri réalisé sur le chantier et la nature des déchets
pour lesquels une collecte séparée est prévue ;

- Le ou les points de collecte ou l'entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du
chantier, identifiés par leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation.

Une estimation des colts associés aux modalités de gestion et d'enlevement de ces déchets.

Le bordereau de dépét prévu a larticle L. 541-21-2-3 est rempli et signé conjointement par
I'entreprise ayant déposé les déchets et par l'installation ou les déchets ont été déposés chacun en ce
qui concerne leurs responsabilités respectives.

De maniére générale, les entreprises devront étre sensibles a la limitation de la production de
déchets non valorisables, a I'utilisation de matériaux recyclés, a I'utilisation de produits de qualité
environnementale, et devra proposer la valorisation des produits issus de la démolition de certains
ouvrages.

3.5. Essais - Vérifications

En cours de travaux, chaque fois que cela sera nécessaire et a la fin des travaux, le Maitre
d'Ouvrage, procédera aux opérations de contrdle et aux vérifications qualitatives et quantitatives en
présence des titulaires ou de leurs représentants.

Toutes défectuosités constatées seront immédiatement réparées par I'entreprise.

Les titulaires procéderont, a leurs frais, aux opérations de démontage et de remontage des appareils
et des parties de l'installation qui sont indispensables aux travaux.

D'une maniére générale, tous les frais en personnel et en matériel dus a des suppressions,
adjonctions ou modifications résultant d'erreurs, de retards ou d'omissions de la part des titulaires
seront a leurs charges.

3.6. Réception des travaux

A la réception des travaux, un nettoyage complet des abords des batiments 02 et 03 sera exigé par
lot.

Un procés-verbal de réception sera rédigé a l'issue des opérations de réception.
La mise en route et les essais de l'installation devront étre concluants.

Pour chaque lot, un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) complet devra étre fourni sous forme
numérique (1 clé USB) et en 3 exemplaires au format papier. Il comprendra au minimum les éléments
suivants :

« Plans de recollement,
* Notice et fiches techniques des matériels installés,

3.7. Entretien - Garantie

Chaque matériel figurant dans l'installation et nécessitant un entretien ou une révision périodique fera
I'objet d'une notice détaillée comportant :

* La description,

* Les caractéristiques,

* Lerepérage,

« La localisation,

* Lamarque et référence (coordonnées des fabricants),

* La nature des interventions et périodicite,

* Les ingrédients nécessaires aux différentes interventions.
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La période légale de garantie est fixée a 2 ans (garantie « bon fonctionnement »).

Les titulaires donneront la procédure et le numéro d'appel pour leurs interventions.

Pendant I'année de parfait achévement (GPA), I'entreprise doit assurer la reprise de défaut, de
malfacon, etc.

La garantie des matériels éventuellement remplacés pendant la période de garantie de l'installation
sera prolongée d'une nouvelle période Iégale.

3.8. Assurance

L'entreprise ou groupement d’entreprise attributaire du marché disposera d’'une assurance permettant
d’assurer sa responsabilité civile en cas de sinistre ou toute autre incidence liée a ses travaux.

3.9. Documents a fournir

Avec leur proposition, les entreprises soumissionnaires devront fournir tous les documents permettant
de juger leur offre et en particulier :

» La décomposition des prix globale et forfaitaire (DPGF),

* Le mémoire technique, devra contenir des informations sur :

o Les personnes affectées a cette opération,

o Les matériels et les produits proposés (fiches techniques du constructeur, procédés de
montage et mise en ceuvre, échantillon de chaque matériau avec les références ou a
défaut une documentation détaillée pour les gros matériels ...),

o La méthodologie proposée (mode opératoire...),

o Les modalités de gestion, de valorisation et d’enlévement des déchets (estimation de la
quantité totale de déchets, points de collecte prévus pour déposer les déchets ...),

o Le planning prévisionnel d'exécution des travaux.

+ Siles matériels ou produits sont différents de ceux prescrits, fournir :

o La documentation technique,

o Les informations sur la distribution commerciale du produit,

o Les références avec ce produit,

o La mise en évidence de toutes les fonctionnalités différentes entre le produit prescrit et le
produit proposé.

» L’assurance en Responsabilité Civile et la garantie décennale,
+ L’attestation de visite.

En cours de travaux, chaque titulaire sera tenu de remettre en exemplaires suffisants :

* Les fiches techniques ou les caractéristiques des différents appareils,
* Les schémas développés, d'implantation et organigrammes de fonctionnement, si besoin.

Chaque titulaire fera son affaire de la fourniture de tous les plans et dossiers pouvant étre requis par
les concessionnaires, les exploitants et les organismes de contréle.

Chaque titulaire d’un lot est entierement responsable des plans et cotes qu'il doit vérifier.

L'approbation des plans et documents par le Maitre d'CEuvre ou représentant technique du Maitre
d’Ouvrage ne décharge en aucun cas la responsabilité du titulaire.
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ARTICLE 4 — VISITE TECHNIQUE PREALABLE A LA REMISE DES
- °FF*RES

L'entreprise a obligation avant la remise de son offre d'avoir pris connaissance des installations par
une visite approfondie du site et de ses abords.

Une attestation de visite leur sera remise lors de cette visite. Cette attestation de visite devra étre
jointe a leur offre sous peine de nullité de celle-ci.

Aucune réclamation au cours des travaux ne pourra étre prise en considération.

Les entreprises devront procéder avec précision a tous les relevés nécessaires a I'établissement de
leur offre lors de la visite technique sur site.

Chacun est considéré avoir pris connaissance des lieux, de 'ensemble des piéces graphiques et en
général de 'ensemble des conditions pouvant influer sur I'exécution.

Il est rappelé que les renseignements techniques joints a la présente consultation n'ont qu'une valeur
indicative et qu'aucune indication verbale qui modifie le présent CCTP ne pourra étre considérée
comme recevable.

En cas de doute, I'entreprise candidate devra rédiger une demande écrite auprés de la personne
responsable du marché via le site PLACE, plateforme des achats de I'Etat (https:/www.marches-
publics.gouv.fr/?page=Entreprise.AccueilEntreprise), pour le marché numéro 05RGNA2025.

Sans observation de sa part, il sera considéré que chaque titulaire accepte I'ensemble des piéces du
dossier de consultation.

Les visites techniques seront organisées :

CHAQUE MERCREDI A 10H00 DURANT LA PERIODE DE PUBLICATION DU MARCHE :
Les entreprises devront s’annoncer au moins 48 heures a I'avance auprés du responsable du
service des affaires immobiliéeres ou du casernement responsable ou encore auprés d’une des
personnes indiquée ci-dessous. Une attestation de visite sera remise a chaque candidat, ce
document est a joindre obligatoirement a I'offre du marché.

Liste des services et personnes a contacter :

e Adjudante Alice RODRIGUEZ, Cheffe du service des affaires immobiliere du groupement de
gendarmerie départementale des Landes (40)
Tél : 05.58.06.56.08 — Port. 06.19.44.61.36 — Mail : sai.ggd40@gendarmerie.interieur.gouv.fr

e Monsieur Lionel BESSINETON, section infrastructure, bureau de l'immobilier et du logement,
état-major de la région de gendarmerie Nouvelle-Aquitaine a Mérignac (33)
Tél : 05.56.90.44.62 — Port : 06.08.23.82.51 — Mail : si.bil.rgna@gendarmerie.interieur.qouv.fr

L’attention des entreprises est attirée sur les aspects suivants :

* Les entreprises devront respecter les prescriptions particulieres d’hygiéne et de sécurité
applicables aux travaux effectués a l'intérieur d'une enceinte militaire.

+ La visite technique ne se substitue pas a la visite d’inspection de prévention préalable
commune des lieux de travail et des installations qui s’y trouvent.
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ARTICLE 5 — SANTE SECURITE TRAVAIL

5.1. Réglementation

La mise en ceuvre de la politique générale de prévention SST a la gendarmerie nationale et plus
particulierement a la Région de gendarmerie Nouvelle Aquitaine et gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud-Ouest, est régie par I'application de principes de base issus du Code du
travail, décrets et arrétés.

Cette opération sera réalisée en tenant compte des dispositions de sécurité et de protection de la
santé applicables aux opérations de batiment et de génie civil, issues de (listes non exhaustives) :

* Loi n° 93-1418, du 31 décembre 1993, transposant la directive européenne « Chantiers
temporaires et mobiles » ;

 Code du travail., art. L. 4531-1 et suivants et L. 4532-2 a 4532-7 ;

+ Circulaire DRT n° 96-5 du 10 avril 1996 relative a la coordination sur les chantiers de batiment
et de génie civil.

La coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé releve du Maitre d'Ouvrage dans
le cadre de cette opération, le_Maitre d'Ouvrage désigne un_coordonnateur pour assurer la
mission de coordination et de protection de la santé. Le Coordonnateur de sécurité et de protection
de la santé a l'autorité et les moyens donnés par le Maitre d'Ouvrage.

Coordonnateur Sécurité Protection Santé (SPS)

Le Coordonnateur rédige un plan général de coordination SPS simplifié (PGCSPS) et consigne sur
son Registre Journal, toutes observations relatives a I'hygiéne, la sécurité et la protection de la santé.
Le P.G.C. simplifi¢ a pour objet de fournir aux entreprises et sous-traitants toutes informations
provoquant une obligation ou créant une sujétion au déroulement des travaux pour ce qui concerne la
sécurité et I'nygiéne sur le chantier. Les éléments contenus dans le Plan Général de Coordination
simplifié ont force de données pour les entreprises contractantes. Celles-ci devront s’appuyer sur le
Plan Général de Coordination simplifié pour I'établissement de leur Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSPS).

Le Coordonnateur a toute autorité pour coordonner et contrler en matiére de Sécurité et Santé,
toutes les activités et tous les travaux exécutés sur le chantier et veiller a l'application de ce
réglement et de ses annexes y compris le P.P.S.P.S des différentes entreprises.

Plan Général de Coordination simplifié (PGC simplifié)

Le PGC simplifié constitue une piéce du dossier de consultation des entreprises, y compris des sous-
traitants et des travailleurs indépendants, les dispositions qu'il comporte étant de nature a influer
notamment sur les sommes a engager pour réaliser les travaux. Les éléments contenus dans ce plan
ont force de données de base pour les entreprises contractantes. Celles-ci devront en tenir compte
pour établir leur Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé. Le Plan Général de
Coordination simplifié est complété et adapté par le coordonnateur en fonction de I'évolution du
chantier.
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5.2. Procédure — Visite d’inspection de prévention

Dés réception de la notification du marché le titulaire (entreprise) prendra attache avec :

* M. BAKIRI chef du bureau SST, Etat major de la Région de gendarmerie Nouvelle-Aquitaine
Tél(s) : 05.56.90.45.28 / 06.85.57.11.95

*  Mme LE FLOCH, adjointe au chef BSST
Tél(s) : 05 56 90 46 99 / 06.07.88.45.13

Mail : bsst.dao.rgna@gendarmerie.interieur.gouv.fr

afin de fixer durant la phase de préparation du chantier une date pour la visite d'inspection de
prévention commune préalable obligatoire des installations avec le coordonnateur SPS (Code du
travail : Art. R. 4532-13).

Le titulaire, le représentant de la personne publique et le coordonnateur SPS procéderont en commun
a une analyse préalable des risques, conformément a I'application de la Loi 93-1418 du 31/12/93 et
son décret d'application 94-1159 du 26/12/94, modifié par le décret 2003-68 du 24 janvier 2003
concernant les prescriptions particuliéres d'hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués
par une entreprise extérieure, dont le titulaire déclare avoir pris connaissance.

Le titulaire est tenu de signaler dans les plus courts délais, au représentant de I'administration sur le
site la présence de tout danger imminent qu'il pourrait constater lors de son intervention, en indiquant
les conséquences que pourraient entrainer la non-intervention et la non-exécution des travaux
nécessaires a leur prévention. Ces constats font I'objet d'un compte rendu de danger imminent, établi
dans le respect de la réglementation.

Ce compte rendu doit étre transmis dans un délai d'un jour ouvrable a compter de la date de constat
du danger a M. BAKIRI chef du BSST a I'état major de la région de gendarmerie Nouvelle-Aquitaine
et au Coordonnateur SPS.

5.3. Protection incendie

Les informations concernant I'organisation des premiers secours, la lutte contre l'incendie et
I'évacuation des travailleurs ainsi que sur les personnes chargées de mettre en pratique ces mesures
seront développées dans le plan général de Coordination simplifié SPS.

5.4. Protection de l'environnement

Les informations concernant l'organisation « gestion de I'environnement » seront également
développées dans le plan général de Coordination simplifié SPS.
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