
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

DÉTAIL ESTIMATIF

Pouvoir adjudicateur exerçant la Maîtrise d'Ouvrage

État - Ministère de l’Aménagement du territoire et de la transition écologique

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)

RN141 – Mise à 2x2 voies entre la Vigerie et Villesèche
Travaux d’aménagements paysagers du merlon du Cuvot

Commune de Saint-Saturnin (16)

M le Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine,
Préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest,

Préfet de la Gironde par décret du 11 janvier 2023



N° DÉSIGNATION DES TRAVAUX Unité Quantité Prix unitaire (€) H.T. Montant (€) H.T.

TF TRANCHE FERME
TRAVAUX PRÉPARATOIRES

100 TRAVAUX PRÉPARATOIRES / REPLI DE CHANTIER
100-1 Réalisation des documents d'exécution F 1
100-2 Installation et repli de chantier F 1
100-3 Réalisation du Dossier des Ouvrages Exécutés F 1

Sous-total - Travaux préparatoires

TRAVAUX DE CRÉATION – ROUTE CLAUDE BONNIER
200 TRAVAUX PRÉALABLES

200-1 Piquetage des travaux à réaliser F 1
200-2 Préparation des surfaces à planter M2 626
200-3 Fourniture et mise en place de compost M2 626

Sous-total Travaux préalable
300 TRAVAUX DE CRÉATION – ROUTE CLAUDE BONNIER
301 FOURNITURE ET PLANTATION D'UN ARBRE FRUITIER DEMI-TIGE 10/12

301-1 Malus domestica ‘Reine des Reinettes’ U 12
301-2 Prunus domestica ‘Sainte Catherine’ U 12

Sous-total arbres fruitiers 24
302 FOURNITURE ET PLANTATION D'UN ARBUSTE TOUFFE

302-1 Amelanchier ovalis U 156
302-2 Euonymus europaeus U 157
302-3 Ligustrum vulgare U 156
302-4 Prunus spinosa U 157

Sous-total arbustes touffe 626
304 FOURNITURE ET MISE  EN ŒUVRE D'ACCESSOIRES DE PLANTATION

304-1 Fourniture et mise en œuvre de toile de paillage biodégradable M2 626

304-2 U 650

Sous-total accessoires de plantation – Route Claude Bonnier
Sous-total Travaux création  – Route Claude Bonnier

Sous-total - Travaux de création

TRAVAUX DE CRÉATION – MERLON
200 TRAVAUX PRÉALABLES

200-1 Piquetage des travaux à réaliser F 1
200-2 Préparation des surfaces à planter M2
200-3 Fourniture et mise en place de compost M2

Sous-total Travaux préalable
300 TRAVAUX DE CRÉATION – MERLON
303 FOURNITURE ET PLANTATION D'UN ARBUSTE COUVRE-SOL

303-1 Cotoneaster praecox Boer U
303-2 Lonicera pileata U
303-3 Symphoricarpos chenaultii Hancok U

Sous-total arbustes jeunes couvre-sol
304 FOURNITURE ET MISE  EN ŒUVRE D'ACCESSOIRES DE PLANTATION

304-1 Fourniture et mise en œuvre de toile de paillage biodégradable M2

304-2 U

Sous-total accessoires de plantation – Merlon
Sous-total Travaux création – Merlon

Sous-total - Travaux de création

TO2 TRANCHE OPTIONNELLE N°1
TRAVAUX DE FINALISATION

400 TRAVAUX D'ENTRETIEN
401 ENTRETIEN DES DISPOSITIFS DE PAILLAGE

401-1 F 1
Sous-total entretien des dispositifs de paillage

402 ENTRETIEN D’UN ARBRE FRUITIER DEMI-TIGE
402-1 U 24

Sous-total entretien des arbres fruitiers
403 ENTRETIEN D’UN ARBUSTE TOUFFE

403-1 U 626
Sous-total entretien des arbustes touffe

404 ARROSAGE DES PLANTATIONS
404-1 F 1

Sous-total arrosage des plantations
Sous-total - Travaux d’entretien

TO3 TRANCHE OPTIONNELLE N°2
TRAVAUX DE FINALISATION

400 TRAVAUX D'ENTRETIEN
401 ENTRETIEN DES DISPOSITIFS DE PAILLAGE

401-1 F 1
Sous-total entretien des dispositifs de paillage

403 ENTRETIEN D’UN ARBUSTE COUVRE-SOL
403-1 U

Sous-total entretien des arbustes couvre-sol
404 ARROSAGE DES PLANTATIONS

404-1 F 1
Sous-total arrosage des plantations

Sous-total - Travaux d’entretien

TO4 TRANCHE OPTIONNELLE N°3
TRAVAUX DE FINALISATION

400 TRAVAUX D'ENTRETIEN
401 ENTRETIEN DES DISPOSITIFS DE PAILLAGE

401-2 F 1
Sous-total entretien des dispositifs de paillage

402 ENTRETIEN D’UN ARBRE FRUITIER DEMI-TIGE
402-2 U 24

Sous-total entretien des arbres fruitiers
403 ENTRETIEN D’UN ARBUSTE TOUFFE

403-2 U 626
Sous-total entretien des arbustes touffe

404 ARROSAGE DES PLANTATIONS
404-2 F 1

Sous-total arrosage des plantations
Sous-total - Travaux d’entretien

TO5 TRANCHE OPTIONNELLE N°4
TRAVAUX DE FINALISATION

400 TRAVAUX D'ENTRETIEN
401 ENTRETIEN DES DISPOSITIFS DE PAILLAGE

401-2 F 1
Sous-total entretien des dispositifs de paillage

403 ENTRETIEN D’UN ARBUSTE COUVRE-SOL
403-2 U

Sous-total entretien des arbustes couvre-sol
404 ARROSAGE DES PLANTATIONS

404-2 F 1
Sous-total arrosage des plantations

Sous-total - Travaux d’entretien

RÉCAPITULATIF
TF TRANCHE FERME

TO1 TRANCHE OPTIONNELLE N°1

TO2 TRANCHE OPTIONNELLE N°2

TO3 TRANCHE OPTIONNELLE N°3

TO4 TRANCHE OPTIONNELLE N°4

Montant total H.T. (€) :

Taux et montant de la T.V.A. : 

Montant total T.T.C. (€) :

Fourniture et mise en œuvre d'une collerette de paillage 
biodégradable

6 843
6 843

8 212
9 580
9 580

27 372

6 843
Fourniture et mise en œuvre d'une collerette de paillage 
biodégradable 27 372

Entretien des dispositifs de paillage - 1ère année

Entretien d’un arbre fruitier demi-tige - 1ère année

Entretien d’un arbuste touffe - 1ère année

Arrosage des plantations - 1ère année

Entretien des dispositifs de paillage - 1ère année

Entretien d’un arbuste couvre-sol - 1ère année 27 372

Arrosage des plantations - 1ère année

Entretien des dispositifs de paillage - 2e année

Entretien d’un arbre fruitier demi-tige - 2e année

Entretien d’un arbuste touffe - 2e année

Arrosage des plantations - 2e année

Entretien des dispositifs de paillage - 2e année

Entretien d’un arbuste couvre-sol - 2e année 27 372

Arrosage des plantations - 2e année

taux :
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