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1. GENERALITES

1.1.

OBJET DU MARCHE DE TRAVAUX

Le présent Cahier des Charges Techniques Particulieres concerne la réalisation des aménagements
paysagers du merlon du Cuvot, situé au lieu-dit La Vigerie sur la commune de Saint-Saturnin (16). Les
prestations prévoient des travaux de création, ainsi que les travaux de finalisation conformément au
Fascicule 35 du C.C.T.G.

Les travaux concernent essentiellement la végétalisation d’'un merlon de 550 m de longueur environ, de

4,00 m de hauteur avec des pentes de I'ordre de 66 %, situé le long d’une route a 2x2 voies (RN141)
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1.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Y

Les travaux a réaliser par l'entreprise titulaire du marché sont définis par les documents techniques
[ ]

contenus dans le Dossier de Consultation des Entreprises :

le présent Cahier des Charges Techniques Particulieres,
[ ]

le plan général des aménagements paysagers,
le Bordereau des Prix Unitaires,
le Détail Quantitatif Estimatif.
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Les travaux a réaliser par l'entreprise titulaire du marché sont essentiellement les suivants :
e le piquetage des surfaces et des arbres isolés destinés a étre plantés,
e les travaux préalables de nettoyage et de préparation de sol,
e l'ouverture des fosses de plantation,
e e tri des terres et I'évacuation des déchets dans un centre de traitement, ou en dépo6t définitif
agréé par le maitre d’ceuvre,
e [l'enrichissement des sols de plantation par apport d’amendements et d’engrais,
e la fourniture des végétaux, matériaux (amendements, engrais, eau, etc.) et accessoires de
plantation (paillage, tuteurage, etc.) nécessaires a I'exécution des travaux de création,
e les prestations nécessaires a la mise en place des dispositifs de paillage biodégradables,
e les prestations nécessaires a la plantation d'arbres fruitiers, d’arbustes touffe et d’arbustes couvre-
sol, ainsi que la mise en place des dispositifs de tuteurage le cas échéant,
e e nettoyage et le repliement de chantier, y compris la reconstitution des surfaces engazonnées
éventuellement détériorées dans le cadre des travaux de création,
e [|'exécution des travaux de finalisation (entretien des plantations, des dispositifs de paillage et de
tuteurage) pour une durée de 24 mois maximum a compter du constat de mise en place des végétaux,
e le remplacement des végétaux non repris durant les travaux de finalisation, dans le cadre de la
garantie de reprise,
e Laremise du Dossier des Ouvrages Exécutés conformément a I'article 4.6 du présent CCTP.

Jusqu’a la réception des travaux, la prestation comprend également :
e une présence a chaque réunion de chantier,
e des études d’exécution,
e un bilan financier avec avant-métrés,
e un planning prévisionnel financier et sa mise a jour si nécessaire,
e un programme d’exécution des travaux (de création et d’entretien) et sa mise a jour si nécessaire,
e la mise en place et la maintenance de la signalisation temporaire de chantier,
e les frais relatifs a la sécurité des usagers, a la protection de la santé et de la sécurité des personnels
de I'entreprise et de ses fournisseurs et prestataires de services, de toutes les personnes appelées a
accéder au chantier ou a ses dépendances (PPSPS),
e les frais relatifs a la bonne tenue du chantier (nettoyages réguliers des emprises et des voies
publiques adjacentes au chantier),
e laremise de fiches de suivi d’entretien.

1.3. OUVRAGES NON DECRITS

La description des ouvrages n’implique pas la limitation des travaux a la charge de |’entreprise. Elle
comprend non seulement les ouvrages décrits dans le présent C.C.T.P., mais également tous les ouvrages
nécessaires, quelle que soit leur importance ou leur nature, pour la réalisation des travaux préalables et
préparatoires, par exemple.

1.4. CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES TRAVAUX DE CREATION ET D’ENTRETIEN

Le présent C.C.T.P. s'appuie sur les dispositions de Fascicule 35 du C.C.T.G. « Aménagements paysagers,
aires de sport et de loisir de plein air ». L'entreprise est réputée connaitre le détail de ce fascicule et
garantir sa mise a disposition en interne.

Si les travaux ne sont pas réalisés dans les régles de I'art et aprés une premiére mise en demeure de les
réaliser conformément aux prescriptions du C.C.T.P., I'entrepreneur se verra dessaisi du marché.

1.5. NORMES ET REFERENCES

Eléments de référence du C.C.T.G. Fascicule 35 art. C3 et annexe A
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En complément de ces références, voici les normes auxquelles I'entreprise doit se conformer :

e NF U 44 101, avril 1976, « Amendements organiques support et milieux de culture », pour
échantillonnage sur stock en vrac ou conditionnement en sac divers produits en particulier tous les
matériaux stockés ou conditionnés (terre, compost, autres amendements, etc.) entrant dans la
composition des sols de plantation,

e NF P 94-051, mars 1993 détermination des limites d'Atterberg,

e Normes NF U 42-001 pour les engrais et NF U 44-051 pour les amendements,

e NF U 52-001 pour les paillages biodégradables,

e Toutes les normes énoncées dans les recueils de I'AFNOR publiés en 1999 sous le titre « Qualité des
sols » (volumes 1 et 2),

e Toutes les normes énoncées dans les recueils de I'AFNOR publiés en 1999 sous le titre « Granulats »
(volumes 1 et 2),

e Toutes les normes énoncées dans les recueils de I'AFNOR de décembre 1990 quant a la qualité
horticole de la fourniture végétale (NF V 12-031, NF V 12-037, NF V 12-058, NF V 12-055, NF V12-
057, NF V 12-051, etc.),

e Les normes européennes version 2010 de I'ENA (European Technical and Quality Standards for
Nurserystock), élaborées par I'association européenne des pépiniéristes.

e Toutes nouvelles normes francaises ou européennes relatives a la mise a jour des normes
précédemment citées, ou dont le champ d'application est concerné par les prestations du marché.

Toutes les normes citées ci-dessus sont réputées exigibles et opposables aux tiers dans le cadre du présent
marché.

1.6. CONNAISSANCE DU DOSSIER ET COMPETENCES DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, procédé sur site a la
reconnaissance de I'existant. Il ne pourra, en aucun cas, arguer d’une erreur ou omission des pieces pour se
soustraire a tout ou partie de la mission qui lui est confiée, récuser les clauses de garantie ou demander une
modification de ses prix.

Cette reconnaissance portera notamment sur les points suivants, sans que cette énumération ne soit
limitative :

o les difficultés particuliéres susceptibles d’étre rencontrées lors des travaux,

e |es contraintes pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur colit,

e |es contraintes pouvant avoir une influence sur la réussite des plantations.

De plus, I'entrepreneur est réputé avoir une connaissance parfaite des documents écrits et graphiques du
présent marché. Il lui appartient de vérifier toutes les cotes et dimensions sur les plans et dessins. Il est
également tenu de s'assurer de la comptabilité du projet avec la réalité (dimensionnement, altimétries,
nature des sols existants, réseaux aériens et souterrains existants, etc.) et, le cas échéant, de proposer une
solution au matitre d'ceuvre en respectant la physionomie générale du projet.

Il est expressément stipulé que I'entrepreneur n'est pas un simple fournisseur, mais dans I'exécution de
ses missions, un spécialiste et un technicien d'une pratique éprouvée et qu'il posséde en la matiére, toutes
les qualifications requises.
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2. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET VEGETAUX

2.1. MODALITES GENERALES

Tous les matériaux, végétaux, produits et accessoires destinés a la réalisation des travaux de création et
d’entretien devront étre soumis par I'entrepreneur a l'agrément préalable du maitre d’ceuvre, sans que
cette démarche ne diminue en rien la responsabilité de I'entreprise qui demeure entiére.

Par conséquent, aucun matériau, végétal, produit ou accessoire ne sera mis en ceuvre sur le chantier sans
agrément préalable du maitre d’ceuvre. Celui-ci se réserve le droit d’exiger la réfection des travaux, en cas
de non-conformité au présent C.C.T.P., a la charge financiére de I’entreprise.

Pour ce qui concerne plus particulierement la fourniture de I'’ensemble des végétaux, ainsi que de tous les
éléments en bois entrant dans la composition des tuteurs, I'entrepreneur s’engage a privilégier autant que
possible les circuits courts. Il devra préalablement soumettre a validation du maitre d’ceuvre |'origine
géographique de ces végétaux et matériaux, et sera en mesure de fournir I'ensemble des documents en
attestant.

2.2. QUALITE DES SOLS EN PLACE
2.2.1. NOTION DE SOLS FERTILES

Le présent C.C.T.P. introduit la notion de sols fertiles reconstitués pour toutes les opérations de
terrassement nécessaires a I'enracinement rapide et vigoureux des plantations.

La reconstitution de sols fertiles correspond a la mise en ceuvre de différents constituants qui composent
ensemble un milieu adapté aux végétaux prévus dans le projet.

Trois types de fertilité sont pris en compte :

o la fertilité physique, c'est-a-dire I'état de la structure du sol, sa perméabilité et sa porosité qui
offrent un milieu favorable a la circulation de I'air et de I'eau ainsi qu’au développement des
racines.

o la fertilité biologique, c'est-a-dire I'état organique du sol et la présence de microorganismes
aérobies qui favorisent I'humification et la minéralisation pour offrir des éléments nutritifs
assimilables par les racines. L’activité biologique participe également a la fertilité physique du sol.

o la fertilité chimique, c'est-a-dire I’état de disponibilité des éléments minéraux assimilables par les
racines dans la solution du sol, ou stockés par les complexes d’échange cationiques ou anioniques.

L'entreprise est tenue de mettre en ceuvre des amendements et engrais, mais aussi des méthodes de travail
qui permettent d’optimiser la fertilité globale des sols supports des plantations. De fait, il devra avertir le
maitre d’ceuvre des risques éventuels que présentent les sols en place, ou tout ou partie de ses
constituants par rapport a 'adaptation des végétaux, dont il assurera dans tous les cas la garantie de reprise
jusqu’a la fin des travaux de confortement. A défaut, sa responsabilité sera pleine et entiére, qu’il soit ou
non fournisseur des matériaux et/ou des végétaux.

2.2.2. CONTROLE QUALITATIF DES TERRES VEGETALES EN PLACE

L'entreprise doit contréler par observation de terrain, la fertilité physique des matériaux (compacité,
porosité, aération, risque d’excés d’eau ou d’anoxie). Elle invitera le maftre d’ceuvre a venir constater |'état
des sols en place.

On accordera une vigilance particuliere :
e 3 l'état structural de la terre,
e ala composition granulométrique selon les risques d’assechement, de niveau de perméabilité,
ou de risque de compaction qui lui sont associés,
e alateneur en calcaire et au pH, selon la palette végétale du projet,
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e au taux d’humidité inférieur a sa limite de plasticité. En outre, la terre ne devra présenter aucun
signe d’hydromorphie ou de réduction anoxique).

Dans tous les cas, I'entreprise ne pourra justifier a aucun moment de la durée du marché une mauvaise
reprise des plantations par une quelconque médiocrité de la terre végétale déja en place. Par conséquent,
en dehors des apports d’amendements et d’engrais préconisés dans le présent C.C.T.P., il lui appartient de
réaliser a sa charge les traitements physiques et amendements supplémentaires qui pourraient s’avérer
nécessaires a la constitution d’un milieu de culture conforme a l'utilisation prévue.

L’entreprise est tenue, dans le cadre de ses études d’exécution et de préparation de chantier, de vérifier
l'adaptation des essences aux sols existants, avec propositions alternatives si nécessaire, sous visa du
maitre d’ceuvre.

2.3. FOURNITURE DES VEGETAUX
2.3.1. CARACTERISTIQUES GENERALES DES VEGETAUX
m Provenance et choix des végétaux

Les végétaux choisis et marqués seront considérés comme réservés et seuls ceux-ci seront livrés lors des
travaux de plantation, sauf accidents éventuels survenant ultérieurement. Tout végétal marqué devra
conserver sa marque (colliers numérotés a fermeture inviolable) jusqu’a la plantation sur le chantier.

Les végétaux devront provenir de pépiniéres locales, dont le climat est similaire a celui de la région du
chantier. L’entrepreneur privilégiera autant que faire se peut la marque VEGETAL LOCAL. Dans le cas d'une
impossibilité de trouver les végétaux préconisés, dans la taille et la quantité requises, I'entrepreneur
sollicitera I'agrément du maitre d’ceuvre pour le choix d’autres pépiniéres.

m Conformité des essences préconisées
L'entrepreneur doit garantir I'authenticité, spécifique et variétale de chaque sujet planté.

En ce qui concerne le remplacement des végétaux dont l'authenticité spécifique et variétale n'est pas
conforme, celui-ci incombe a I'entrepreneur qui procédera a leur remplacement a ses frais, conformément
aux prescriptions de plantation décrites au présent C.C.T.P.

m Etat sanitaire, qualité des plants et homogénéité des lots

La réception des plants s'effectue par le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur. Cette réception vérifie la
conformité sur les points suivants :

e la conformité des genres, especes et variétés,

e |'état sanitaire général de chaque sujet,

e les dimensions, age et conditionnement de chaque sujet,

e |'aspect des racines, nombre de transplantations,

e [l'aspect des parties aériennes et de I'architecture générale,

e pour chaque lot (genre, espéce, variété identique), I'homogénéité esthétique d’ensemble.

Les végétaux proposés ne présenteront aucun signe de maladie ou de parasite, aucune plaie accidentelle et
aucun défaut de développement. L'ensemble des bourgeons seront frais et turgescents. Les végétaux
devront étre fournis en lots homogéenes, notamment pour ce qui concerne les arbres fruitiers.

Tous les végétaux de la méme variété porteront une étiquette mentionnant le nom de I'essence (genre,
espece, variété), sa force et sa provenance. Cette étiquette est indépendante du collier inviolable mis en
place lors du marquage en pépiniere.

La maitrise d’ceuvre se réserve le droit d’exiger de I'entreprise, la production de copies certifiées des actes
authentiques de commandes ou de réservations des végétaux adressés par elle aux pépinieres fournisseurs
ainsi que les confirmations de fournitures par ces mémes pépinieres. En outre, des échantillons de végétaux
pourront étre demandés avant I'approvisionnement total.
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Toutes les plantes défectueuses ou endommagées seront systématiquement refusées, celles-ci seront
remplacées par I'entrepreneur dans un délai de 15 jours sans supplément de rémunération. Le maitre
d'ceuvre restant le seul juge pour déterminer I'acceptabilité des végétaux.

Si aucune entente ne peut intervenir, les végétaux faisant I'objet du litige seront a mettre en jauge en
pépiniere, et ce, a la charge de I'entrepreneur, selon la décision du maitre d'ceuvre, en attendant I'examen
des végétaux par un ou plusieurs experts professionnels, nommés et rémunérés d'un commun accord.

m Arrachage, transport et stockage des végétaux

Toutes les précautions seront prises lors de l'arrachage des végétaux pour conserver un maximum de
racines et pour ne pas endommager les parties aériennes. Le maitre d’ceuvre sera averti du jour d'arrachage
des plants et cette opération s'effectuera par temps hors gel et vent desséchant, dans un délai de 72 heures
maximum précédent la plantation pour les végétaux en motte et en racines nues.

Dans l'intervalle compris entre |'arrachage et la plantation, toutes précautions seront prises également pour
protéger les racines nues et les mottes du soleil, du vent et du gel, notamment durant les transports. Il est
indispensable pour une bonne reprise de conserver une humidité correcte des racines et des mottes, et de
limiter le contact a I'air ambiant.

Le transport devra s’effectuer dans des véhicules fermés ou bachés, avec un maximum de précautions pour
ne pas endommager les végétaux. Aucune taille des branches n'est réalisée a cette occasion par le
pépiniériste.

Les chargements et déchargements des arbres en motte devront étre réduits au strict minimum. Ces
opérations seront réalisées avec un matériel approprié (les mini-chargeurs sont interdits). L'entrepreneur
devra utiliser impérativement un systeme de manutention qui ne sollicite pas la motte, soit deux voire trois
griffes ancrées dans la motte ou au niveau de la protection de la motte, et reliées a une bande de toile fixée
au tronc faisant office de balancier. Tout autre systeme de manutention est par conséquent proscrit, en
raison des risques de désolidarisation des racines de la motte et de compression des tissus du tronc.

Si un stockage temporaire (> 48 heures) s'avere indispensable (gel, pluie, etc.), les plants seront mis en
jauge dans un sol léger (sable et terre) sur un site abrité du vent et du soleil avec possibilité d’arrosage.

2.3.2. CARACTERISTIQUES DE LA PARTIE RACINAIRE DES VEGETAUX
m Caractéristiques morphologiques générales

L'entrepreneur veillera particulierement a la qualité du systeme racinaire qui, méme s'il n'est pas visible
dans le cas de mottes grillagées ou une fois le végétal planté, remplit des fonctions vitales. Il devra veiller a
ce que les différentes catégories de racines soient présentes (racines d’encrage, racines de colonisation,
racines d'exploitation) car elles remplissent toutes un réle fondamental. Par ailleurs, il sera vigilant a la
disposition, au nombre et a la qualité des différentes racines conformément a I'essence plantée.

Compte tenu de la difficulté a vérifier la conformité du systéeme racinaire des végétaux en motte
(abondance du chevelu, équilibre, répartition et état sanitaire), le maitre d’ceuvre se réserve le droit
d'ouvrir la motte d'un végétal par lot. Cette opération consiste a enlever la protection et une partie du
substrat autour des racines afin de constater leur état. Ce végétal ne sera pas soumis a la garantie de
reprise de l'entrepreneur, en cas de conformité avec les exigences précédentes. Si ce végétal s'avérait non
conforme (systeéme racinaire non adapté, endommagé ou insuffisant), le lot sera refusé entierement.

m Cas des végétaux en godet

Les godets doivent étre dotés d’un dispositif anti-chignonage. La motte doit étre solide, bien homogeéne,
compacte et proportionnée au développement du plant. L’enracinement doit affleurer sur I'ensemble des
parois externes de la motte.

Seront refusés :
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e les plants présentant une absence de racine sur un secteur couvrant plus d’1/4 des parois externes
de la motte,

e les plants présentant des coupes drastiques de racines,

e les plants présentant une absence de racine sur le 1/3 inférieur de la motte,

e les mottes de taille non adaptée vis a vis du développement du plant,

e les mottes friables, cassées ou fabriquées,

e les plans dont le systéme racinaire est déformé par enroulement dans le godet (racines tournantes
et chignons).

2.3.3. ARBRES FRUITIERS DEMI-TIGE

m Caractéristiques morphologiques

L'arbre fruitier est 4gé de 4 a 7 ans. Il est greffé a environ 160 cm du sol. Les branches latérales seront au
nombre de 4 a 5. Elles seront réparties tout autour du tronc et espacées régulierement. Les sujets
présentant des indices de desséchement (écorce, racines) seront refusés.

M Liste des végétaux

Désignation Taille Conditionnement
Malus domestica ‘Reine des Reinettes’ 10/12 Racines Nues
Prunus domestica ‘Sainte Catherine’ 10/12 Racines Nues

Quantité et localisation : cf plans des aménagements

2.3.4. ARBUSTES TOUFFE
m Caractéristiques morphologiques

Le jeune plant est issu d’'un semis. Il sera de type 1+1 et aura donc subi 1 repiquage au cours de sa vie, ce
qui lui aura permis de développer un systeme racinaire dense et bien ramifié. Le jeune plant sera agé de 2
ans. Les lots présentant des indices de desséchement (écorce, racines) seront refusés.

m Liste des végétaux

Désignation Culture Condition.

Amelanchier ovalis 1+1 Godet 400 ou Racines Nues
Euonymus europaeus 1+1 Godet 400 ou Racines Nues
Ligustrum vulgare 1+1 Godet 400 ou Racines Nues
Prunus spinosa 1+1 Godet 400 ou Racines Nues

Quantité et localisation : cf plan des aménagements

2.3.5. ARBUSTES COUVRE-SOL
m Caractéristiques morphologiques

Le jeune plant est issu d’'un semis. Il sera de type 1+1 et aura donc subi 1 repiquage au cours de sa vie, ce
qui lui aura permis de développer un systeme racinaire dense et bien ramifié. Le jeune plant sera agé de 2
ans. Les lots présentant des indices de desséchement (écorce, racines) seront refusés.

M Liste des végétaux

Désignation Culture Conditionnement

Cotoneaster praecox Boer 1+1 Godet 400 ou Racines Nues
Lonicera pileata 1+1 Godet 400 ou Racines Nues
Symphoricarpos chenaultii Hancok 1+1 Godet 400 ou Racines Nues

Quantité et localisation : cf plan des aménagements
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2.4. FOURNITURE DES AMENDEMENTS ET ENGRAIS

L'entrepreneur veillera a ce que la terre végétale en place soit conforme aux besoins des cultures prévues
et garantisse ainsi la parfaite réussite a I'ensemble des plantations.

Dans tous les cas, I'entreprise mettra a minima en oceuvre I'ensemble des amendements et engrais
préconisés au présent C.C.T.P. Les doses et les modes d’apport seront conformes aux préconisations des
fabricants et seront soumis par I'entrepreneur a l'acceptation du maitre d’ceuvre. Il fournira tous les
éléments permettant de vérifier les quantités et les qualités des amendements et engrais utilisés.

24.1. AMENDEMENT SABLEUX

Si nécessaire et afin d’équilibrer la texture d’un sol (quantité d’argiles et/ou de limons trop importante), un
amendement sableux pourra étre réalisé a partir de sable de riviére siliceux, roulé, lavé et de granulométrie
0/5.

2.4.2. AMENDEMENT CALCIQUE

Si nécessaire et afin de corriger un pH de sol trop acide, un amendement calcique pourra étre effectué.
Celui-ci sera de type coquillier marin ou d’une efficacité similaire.

2.4.3. COMPOST

Le compost est utilisé en amendement sur la totalité des surfaces paillées, et pour la mise en ceuvre de
I’'ensemble des fosses de plantation (art. 4.3.3).

Le compost exigé est un compost criblé avec une grille a mailles carrées de 20 mm, provenant exclusivement
de déchets verts triés et contrdlés. L'installation de compostage doit étre classée, soumise au contréle de
I’autorité administrative compétente et conforme aux législations francaises ou européennes en vigueur.

Le compost livré sur le chantier doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :
e temps de compostage minimum : 4 mois

taux d’humidité compris entre 30 et 60% du poids brut,

masse volumique apparente séche comprise entre 300 et 600 kg/m3,

teneur en matieres organiques minimum de 30%

rapport C/N compris entre 20 et 30.

En outre, le compost devra étre indemne de mauvaises herbes de toute nature, de tous débris plastiques, de
toute maladie et ravageur de culture, de toute matiére phytotoxique.

2.4.4. AMENDEMENT ORGANIQUE

A la plantation, I’ensemble des plantations verront leur sol amendé a partir d’'un amendement d’origine
100% organique (animale et/ou végétale) utilisable en Agriculture Biologique, conformément au
réglement CE n°834/2007. Cet amendement sera de type OVISTAR.A de chez Frayssinet, ou équivalent. Il
sera composté et affiné par fermentation controlée (broyages, brassages, criblages). Il devra étre exempt de
tout compost urbain, boues de stations d’épuration ou déchets verts.

Les matiéres premieres suivantes devront entrer dans la composition : fumiers, tourteaux, marcs, algues
marines, rafles, etc. auxquels pourront étre ajouté de la matiere organique animale (maximum 10%) type
corne, sang, chiquettes de mouton, etc. L'ensemble de ces composantes aura été mélangé, homogénéisé et
composté pendant 6 mois minimum pour assurer une parfaite stabilité du produit.

Les dosages garantis bruts seront les suivants :
e Azote (N) organique total : 1,5%
e Anhydride phosphorique (P205) organique total : 0,5%
e Oxyde de potassium (K20) organique total : 1%
e Oxyde de magnésium (MgO) organique total : 0,5%
e Taux de matiére organique : 65%
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e Taux de matiere seche : 80%
e C/N:15
e potentiel humique ISMO (Indice de Stabilité de la Matiére Organique) : 560kg/t produit brut

2.4.5. ENGRAIS ORGANIQUE

A la plantation, I'ensemble des végétaux se verront administrés un engrais d’origine 100% organique
(animale et/ou végétale) utilisable en Agriculture Biologique, conformément au réglement CE
n°834/2007. Cet amendement sera de type OVISTAR.E de chez Frayssinet, ou équivalent. Il sera composté
et affiné par fermentation controlée (broyages, brassages, criblages). Il devra étre exempt de tout compost
urbain, boues de stations d’épuration ou déchets verts.

Les matieres premieres suivantes devront entrer dans la composition :
e azote organique végétal : tourteaux, marcs, algues marines, rafles, etc.
e azote organique animal : fumiers, farine de cuir, de plume, de poisson, corne torréfié¢e moulue,
sang desséché, poils de tannerie, chiquettes de moutons, fientes, guano, etc. Les farines de viande,
d’os et d’abats sont proscrites.

Les dosages garantis bruts seront les suivants :
e Azote (N) organique total : 3%
e Anhydride phosphorique (P205) organique total : 3%
e Oxyde de potassium (K20) organique total : 2%
e Oxyde de magnésium (MgO) organique total : 3%
e Taux de matiére organique : 50%
e Taux de matiere seche : 85%
e C/N:9
e potentiel humique ISMO (Indice de Stabilité de la Matiere Organique) : 200kg/t produit brut

2.4.6. BOUILLIE DE REPRISE

A la plantation, tous les sujets se verront administrer une bouillie de reprise : en pralinage pour les
végétaux en racines nues, par trempage pour les végétaux en motte ou en godet. Cette bouillie sera de type
PRALOR de chez If Tech, ou équivalent. Elle sera composée d’un liant argileux, de poudre d’algues, de corne
broyée et de racines de plantes endomycorhizées.

2.5. FOURNITURE DE DISPOSITIFS DE TUTEURAGE

2.5.1. TUTEUR MONOPODE

L’ensemble des arbres fruitiers bénéficieront d’un tuteurage monopode. Les tuteurs seront en bois de
chataignier, orme, chéne ou acacia écorcé, non traité et certifié¢ PEFC pour son origine et issu de foréts
gérées durablement.

IIs seront constitués des éléments suivants :
e 1 poteau de section carrée 5 x 5 cm, longueur totale 150 cm, coupé en pointe sur son extrémité
basse.
e 1 ligature de tronc souple : ceinture en PVC recyclé, teinté kaki clair et traité anti-UV, a insert
métallique, cranté pour faciliter I’évacuation de I'eau.
e 1 morceau de toile de jute positionné autour du tronc, au niveau de la ligature.

Le tuteur sera enfoncé a I'oblique, a une profondeur de 50 cm. La ligature sera mise en place au 1/3
inférieur de la hauteur totale de I'arbre, mise en tension apres plantation et arrosage.

2.6. FOURNITURE DE DISPOSITFS DE PAILLAGE
2.6.1. TOILE DE PAILLAGE BIODEGRADABLE
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Toutes les surfaces plantées d’arbustes seront recouvertes de toile de paillage. La toile de paillage sera de
type OKOLYS de chez Amarande, ou équivalent. Elle sera en biopolymére a base d’huile végétale et
d’amidon de mais (garanti sans OGM), certifiée biodégradable dans le sol.

Les caractéristiques techniques de la toile de paillage seront les suivantes :
e épaisseur:80
e perméabilité a 'eau : 15L/m?3s
e résistance aux rayons UV, 100% opaque
résistance au feu : test de la cigarette
100% biodégradable dans le sol (label OK Biodegradable Soil, ou équivalent)
couleur : kaki
durée de vie : 3 ans minimum

Le chevauchement minimal des lés sera de 10 cm. Elles seront fixés a I'aide d’agrafes métalliques de type
fer a béton en acier, répondant aux normes NFA 35 016 de nuance FeE500-2. Ces agrafes seront crantées,
biseautées, de diametre 4,2mm et de dimensions 20 x 50 x 20 cm. Les pourtours seront fixés par des
bourrelets de terre (longueur extrémités de toile enterrées sur les pourtours : 40 cm) et des agrafes.

2.6.2. COLLERETTE DE PAILLAGE

Toutes les plantations recevront une collerette de paillage, dont les caractéristiques techniques seront
identiques a celles des toiles. Ces collerettes auront les dimensions suivantes: 0,40 x 0,40 m et
présenteront une fente allant du centre de la collerette a I'un des 4 angles.

Chaque collerette sera fixée a I'aide de deux agrafes métalliques de caractéristiques identiques a celles
utilisées pour la fixation des carrés de toile de paillage.

2.7. FOURNITURE DE L’EAU

Que ce soit pour les travaux de création (notamment bassinage et plombage), ou pour les travaux
d’entretien, la fourniture de I'eau est a la charge de I'entrepreneur et soumise a I'agrément du maitre
d’ceuvre. En cas de préléevement dans les cours d’eau ou plans d’eau situés a proximité du projet, il y aura
lieu de déposer les demandes d’autorisation auprés des services administratifs concernés.

Les prix des différentes prestations nécessitant I'usage d’eau sont réputés intégrer sa fourniture quelque
soient les volumes mis en ceuvre.
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3. MODALITES GENERALES DE CONDUITE DES TRAVAUX

3.1. PRESTATIONS RELATIVES AU SUIVI ET AU CONTROLE DES TRAVAUX
3.1.1. PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX DE CREATION

Le programme d’exécution des travaux sera remis dans le cadre des délais impartis a I'acte d’engagement,
dans un délai de 15 jours a compter de la notification de la période de préparation du marché pour visa du
maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur devra proposer en temps utile a l'agrément du maitre d’ceuvre les adjonctions ou
modifications qu’il aura lieu d’apporter a ce programme pendant la durée des travaux. Le maitre d’ceuvre
retournera dans un délai de 15 jours la demande de modification a I'entrepreneur :
e soit revétu de son visa,
e soit, s’il y a lieu, accompagné de ses observations. Les rectifications qui seraient demandées a
I’entreprise devront étre faites dans le délai qui lui sera alors imparti.

Chaque semaine, un examen et une mise au point du programme seront faits selon I'avancement du
chantier, dans les mémes conditions que celles qui auront présidé a son élaboration. Ces dispositions seront
consignées par écrit et par des plans annotés des indications nécessaires, par I'entrepreneur.

Les phases intermédiaires suivantes constituent des points d’arrét nécessitant un contréle externe et la
validation du maitre d’ceuvre :

e la remise des plans d’exécution, des fiches techniques des fournitures, des échantillons de

matériaux et accessoires, ainsi que de la liste des pépinieres de production des végétaux,

e ['implantation générale des aménagements paysagers,

e [|'exécution des fouilles,

e [lincorporation des amendements et engrais,

e lalivraison des végétaux et leur réception,

e la mise en ceuvre des toiles de paillage,

e la plantation des végétaux.

Les prix sont réputés intégrer cette prestation.

3.1.2. PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN

L'entreprise, au vu du présent C.C.T.P., établira un planning d’intervention des travaux d’entretien pour
I’exercice annuel. Ce planning d’exécution des travaux sera fourni dans un délai de 15 jours a compter du
constat de mise en place des végétaux.

Ce programme détaillera, non seulement la prévision d’avancement des travaux, mais également les
moyens humains et matériels prévus pour la compléte réalisation des travaux.

Le maitre d’ceuvre retournera dans un délai de 15 jours le planning prévisionnel a I'entrepreneur :
e soit revétu de son visa,
e soit, s’il y a lieu, accompagné de ses observations. Les rectifications qui seraient demandées a
I’entreprise devront étre faites dans le délai qui lui sera alors imparti.

Le programme sera régulierement tenu a jour et I'entrepreneur devra proposer en temps utile toutes les
adjonctions qu’il y aura lieu d’y apporter pendant la durée des travaux.

Les prix sont réputés intégrer cette prestation.

3.2. ORGANISATION ET GESTION DE CHANTIER
3.2.1. MATERIEL DE L’ENTREPRISE

L'entrepreneur devra posséder le matériel nécessaire pour assurer la bonne exécution des travaux. Ce
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matériel devra étre en bon état de fonctionnement et d'entretien. D'une maniére générale, I'entrepreneur
sera tenu de soumettre au maitre d’ceuvre pour acceptation, les moyens qu'il compte utiliser.

Le matériel qui deviendrait indispensable en cours de travaux pour quelque raison que ce soit, devra étre
disponible dans un délai de 48 heures, au besoin par le biais d’'une location.

3.2.2. SECURITE DU PERSONNEL ET DES VISITEURS

L'entrepreneur devra respecter les dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets
d'application. L'emploi de I'explosif et le brilage sur place sont strictement interdits.

Toutes les personnes sur le chantier devront étre dotées de leur EPI, conformément a la législation en
vigueur. La stabilité et I'état du matériel seront vérifiés chaque fois que cela sera nécessaire.

Tous les engins seront équipés de :
e gyrophares,
e avertisseurs sonores lors de la marche arriere,
e clapets anti-retour pour les engins de levage.

Toutes précautions seront prises pour assurer la sécurité du personnel lors de I'exécution des travaux.
L'entrepreneur sera responsable de tous accidents provoqués par une signalisation ou une protection
insuffisante.

Tous les points évoqués dans le présent article sont réputés pris en compte dans les prix fixés par
I'entrepreneur, qui ne pourra se prévaloir, a ce sujet, d'aucune réclamation, plus-value ou indemnité
supplémentaire.

3.2.3. PRECAUTIONS LIEES A L’EXISTANT
m Revétements, réseaux et clotures existantes

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur la présence de réseaux sur I'emprise du chantier. Les prix du
marché incluent toutes les dispositions nécessaires de mise en ceuvre, de planning et de coordination
relative a la protection des revétements, réseaux et clotures existants.

m Végétaux existants

Les pieds d'arbres existants conservés seront libres de tout dépot de matériaux et de gravats. De méme, les
engins de terrassement ne devront pas circuler a moins d'un meétre des troncs de maniere a ne pas
compacter et détériorer le systéme racinaire. Aucune blessure aux troncs, aux branches ou aux racines des
arbres ne sera tolérée a I'occasion des travaux.

3.24. RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT ET PREVENTION DE LA POLLUTION

L'entrepreneur devra prendre toute précaution pour éviter des déversements polluants. Tout
particulierement pour les travaux a proximité de ressources en eau, le matériel de I'entreprise sera équipé
d'une cuve de rétention pour le stockage des hydrocarbures. Aucune opération de vidange, remplissage de
carters, de réservoirs avec des produits pétroliers ou susceptibles de porter atteinte a I'environnement n'est
autorisée. L'huile de chaine biodégradable est conseillée.

Si les conditions précédemment citées ne sont pas respectées, I'entrepreneur prendra a sa charge toutes
les conséquences juridiques ou financieres inhérentes a une éventuelle pollution accidentelle ou
dégradation, quelles qu'en soient les causes.

3.2.5. GESTION DES DECHETS

Les déchets verts seront la plupart du temps compostés ou broyés. Pour les autres déchets, et
particulierement les déchets dangereux, le titulaire devra sélectionner des prestataires de traitement des
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déchets qui sont autorisés au sens de la législation des installations classées (Code de I'environnement livre
V-titre IV article L 541-25) a stocker, traiter, valoriser ou faire transiter les déchets qui leur sont confiés.

Seuls les déchets « ultimes » pourront étre mis en décharge (article L 521-24 du Code de I'Environnement).
Cette régle vaut pour les différentes catégories de déchets. Ceux qui ne sont pas inertes, aux termes de la
réglementation, sont stockés dans des dépots qui relevent de la législation des installations classées.

L'entreprise prendra soin :
e de réduire au maximum la production des déchets,
e de ne pas mélanger les déchets lors de ses interventions,
e de trier ses déchets, d'en gérer le stockage provisoire et de les évacuer en vue de leur réutilisation,
recyclage ou mise en décharge définitive.

Les lieux de stockage provisoire, sur le chantier, ainsi que la fréquence des évacuations seront décidés a
I'avancement des travaux et pour chaque type d'intervention, par le maitre d'ceuvre.

Toutes les sujétions relatives aux modalités de tri, de stockage, de chargement / déchargement,
d'évacuation en dépoOt provisoire ou définitif et de recyclage sont réputées prises en compte par
I'entreprise dans I'établissement de son offre globale et restent sous son entiére responsabilité, tant d'un
point de vue législatif que sécuritaire. En aucun cas, I'entreprise ne pourra se prévaloir d'une indemnité
qguelconque ou plus-value supplémentaire a ce sujet.

3.2.6. CONDITIONS GENERALES DES LIVRAISONS

L'entrepreneur devra soumettre au maitre d'ceuvre, pour agrément, les noms de ses divers fournisseurs et
remettre également copie des commandes qu'il aura passées a des fournisseurs en vue de I'exécution de
son marché. Il devra enfin se munir de tout le matériel nécessaire pour livrer completement, dans les délais
qui lui seront fixés, les fournitures dont il aura a assumer la livraison.

3.2.7. PROPRETE AUX ABORDS DU CHANTIER

L'entrepreneur devra veiller en permanence a la propreté du chantier et procéder a un nettoyage général
dés la fin de son intervention. Par conséquent, il prendra a ses frais toutes les dispositions pour protéger et
ne pas souiller les chaussées, trottoirs, et toutes autres parties du site traversées lors de la réalisation de ses
travaux. Les déchets de ce nettoyage seront évacués a la charge de l'entrepreneur.

Dans le cas olU ces prescriptions ne seraient pas observées, le maitre d’ceuvre se substituera a
I'entrepreneur, sans mise en demeure préalable, et les frais engagés seront recouvrés auprés de
I’entrepreneur.

3.3. CONDUITE DES TRAVAUX DE TERRASSAMENTS PAYSAGERS

3.3.1. MODALITES GENERALES DE MISE EN CEUVRE

Les travaux de terrassements paysagers comprennent tous mouvements de sol (déblais et / ou remblais)
préalables a I'établissement des fonds de forme et des fosses de plantation.

3.3.2. CONDITIONS METEOROLOGIQUE DE MISE EN GEUVRE DES SOLS FERTILES

Dans tous les cas, les travaux de mise en ceuvre des fosses de plantation devront impérativement se faire
en conditions ressuyées. lls seront suspendus dans les situations suivantes :

e en période de pluie,

e en période de gelées, ou de dégel,

e en période de chute ou de fonte de neige,

e en période de grand vent desséchant,

e en cas de montée de seve précoce.

Toute pluviométrie supérieure a 10 mm par 24 heures justifie I'arrét provisoire du chantier. Les travaux
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seront systématiquement stoppés en cas de fortes pluies. Seul le maitre d’ceuvre est habilité a faire
reprendre les travaux arrétés, aprés constat de conditions climatiques et d'humidité favorable des
matériaux.

Les mélanges et la mise en ceuvre ne sont autorisés que si I'humidité des matériaux ne dépasse pas leur
limite de plasticité. Effectivement, une teneur en eau trop importante risque de dégrader la fertilité
physique des sols suite aux compactions.

Concernant la prolongation du délai d'exécution suite aux intempéries, I'entreprise doit le cas échéant
informer par écrit le maitre d’ceuvre de I'arrét provisoire des travaux du fait de conditions météorologiques
ou de condition de travail du sol défavorable.

3.3.3. PRECAUTIONS RELATIVES AU NIVELLEMENT ET AU FOISONNEMENT DES MATERIAUX
MIS EN CEUVRE

L'ensemble des espaces verts sera nivelé pour que le sol soit rigoureusement plat, sans trous ni flashs, selon
les cotes du projet. L'entreprise mettra tout en ceuvre pour respecter la qualité du sol existant.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le foisonnement des terres : si dans I'année suivant la réception
des travaux, le niveau de terre végétale devait étre inférieur a celui demandé, I'entreprise serait dans
I'obligation de remédier a cette malfagon a ses frais en rapportant de la terre végétale sur le site et en
reprenant les plantations qui s’y trouveraient.

3.4. CONDITIONS METEOROLOGIQUE DE MISE EN CEUVRE DES PLANTATIONS ET SEMIS

Pour les végétaux en racines nues, il est acquis que la période de plantation est fixée entre le 15 novembre
et le 15 mars. Pour les végétaux en motte, il est possible de prolonger cette période de plantation jusqu’au
15 avril.
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4. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX DE CREATION

4.1. PREPARATION DE CHANTIER
4.1.1. FOURNITURE DES DOCUMENTS D’EXECUTION

Une visite complete et détaillée des lieux sera effectuée par I'entrepreneur afin de se rendre compte de la
nature des travaux et des conditions dans lesquelles ils doivent étre exécutés. Les difficultés et sujétions
diverses résultant directement ou indirectement de l'emplacement du chantier et de I'état des lieux
devront notamment étre identifiées. L'entrepreneur devra se tenir en étroite relation avec le maitre
d'ceuvre pour recueillir sur place tous les renseignements dont il pourrait avoir besoin pour le bon
déroulement des travaux.

Dans le cas ou l'entrepreneur constaterait des modifications ou corrections a apporter par rapport aux
documents graphiques, ce dernier doit en informer le maitre d'ceuvre. Seul ce dernier peut décider
d'intégrer ou non ces modifications. En aucun cas celles-ci ne pourront donner lieu a des indemnités ou
plus-values. Par ailleurs, le maitre d'ceuvre se réserve le droit de modifier les travaux de sa propre initiative,
ou sur proposition de I'entrepreneur, en fonction de la situation rencontrée.

Le tableau ci-apres détaille une liste non limitative des documents a fournir par I'entrepreneur pour
I’organisation et la préparation des travaux :

Désignation Documents a établir Délai en jour calendaires
des taches
Programme - planning général a la semaine 15 jours a compter de la date de début de
d’exécution la période de préparation
Mise a jour pour chaque réunion de
chantier
Projet des - plans 20 jours a compter de la date de début de
installations de la période de préparation
chantier et des - notice de sécurité
installations de
stockage
Procédures Fiches de procédures détaillant les 30 jours a compter de la date de début de
d’exécution des moyens et les techniques mises en la période de préparation
travaux de ceuvre
création et
d’entretien
. -D.I.C.T. . .
Reconnaissance e ey . 10 jours a compter de la date de
. - constats d’huissiers si nécessaires . o
de chantier transmission du n° de DT
Propositions pour | - Fiches techniques 20 jours a compter de la date de début de
I'origine des - Notices la période de préparation
matériaux et - Echantillons*
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accessoires mis - Coordonnées des fournisseurs
en ceuvre
Propositions pour | - Liste des végétaux détaillée (genre, 20 jours a compter de la date de début de
I'origine des espece, taille, conditionnement, la période de préparation
végétaux mis en nombre de transplantations)
occuvre - Remarques éventuelles et

propositions d’adaptations
- Coordonnées des fournisseurs

Implantation, P.V. de réception du piquetage Apres constat et acceptation du maitre
piquetage d’ceuvre

* La fourniture des échantillons de matériaux et accessoires mis en ceuvre sera a la charge financiere de
I'entrepreneur, qui ne pourra se prévaloir d’aucune rémunération.
4.1.2. INSTALLATION DE CHANTIER

Le programme d’exécution des travaux proposé par |'entrepreneur prendra en compte toutes les sujétions
de travaux différés. Il est rappelé que I'entrepreneur devra prendre toutes les mesures de sécurité qu'exige
le bon fonctionnement de son chantier. Cependant, le maitre d'ceuvre pourra demander la mise en place de
barrieres supplémentaires.

L'entrepreneur devra se procurer, a ses frais, risques et périls, les terrains dont il aura besoin pour
I'installation du chantier comprenant le stationnement de son matériel et le dépot provisoire des
matériaux.

4.2. TRAVAUX PRELIMINAIRES

4.2.1. IMPLANTATION ET PIQUETAGE DES SURFACES A PLANTER

L'entrepreneur devra procéder en présence du maitre d'ceuvre au piquetage pour I'emplacement des
arbres et la délimitation des massifs.

Pour les massifs, une premiere délimitation s'effectuera par un marquage a la chaux ou tout autre produit a
soumettre a I'agrément du maitre d'ceuvre, ceci en préalable aux travaux de préparation de sol (art. 4.3.2).
Une fois les toiles de paillages mises en place sur les différentes surfaces a planter, I'entrepreneur
procédera a un marquage précis de chague emplacement par un point de couleur au sol.

L'entrepreneur fournira a ses frais I'ensemble des fournitures nécessaires a ce piquetage, ainsi que la main
d'ceuvre nécessaire. Il aura a sa charge I'entretien du piquetage, jusqu'a la fin des opérations de plantation,
et le rétablissement du piquetage en cas de disparition de celui-ci.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire déplanter tout sujet ou de faire modifier des masses plantées
dont il n’aurait pas pu vérifier 'implantation.

Les prix sont réputés étre intégrer aux prestations décrites au présent C.C.T.P.

4.3. PREPARATIONS DE SOLS
4.3.1. MODALITES GENERALES DE MISE EN CEUVRE

D’une maniere générale, les opérations de mise en ceuvre des sols de plantation devront se faire
conformément aux prescriptions des chapitres 2 et 3 du présent C.C.T.P.

4.3.2. PREPARATION DES SURFACES A PLANTER
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Cette prestation concerne toutes les surfaces destinées a recevoir de la toile de paillage. Les travaux
comprennent :
e le piquetage (tragage au sol) des surfaces destinées a étre plantées,
e e fauchage (manuel ou mécanique) de la végétation existante, y compris arbustive, I'évacuation ou
le broyage sur place des déchets végétaux (ronces, rejets, herbes adventices, petits bois),
e e tri et I'évacuation des déchets (organiques, synthétiques, métalliques ou tout autre matériau
indésirable) dans un centre de traitement ou en dépo6t définitif agréé par le mafitre d'ceuvre,
e al'exception des rampants du merlon, le décompactage sur 15 cm de profondeur,
e lafourniture et mise en place d’une couche de compost a raison de 10L/m?2.

4.3.3. REALISATION DES FOSSES DE PLANTATION
m Décompaction des fonds de forme et griffage des parois

Le décompactage du fond de forme est obligatoire pour toute plantation. Cette opération est donc intégrée
a toute réalisation de fosse de plantation.

Il a pour objet d'aérer le fond de forme avant la mise en ceuvre du substrat de plantation et permet :
e d'améliorer la perméabilité du sol en facilitant les échanges en eau et en gaz (dont I'oxygene),
e de favoriser le développement du systeme racinaire (ancrage et nutrition des végétaux),
e de faciliter la tenue du substrat,
e de supprimer le lissage du fond de forme.

Le fond de forme doit étre constitué dans sa couche supérieure d'un substrat offrant une perméabilité
garantissant la bonne colonisation racinaire afin d'assurer une continuité avec le substrat mis en ceuvre.

Avant la mise en place du substrat de plantation, un constat de conformité du fond de forme sera effectué
par le maitre d'ceuvre.

Ces opérations seront effectuées de maniere manuelle ou mécanique. L'entrepreneur reste seul
responsable de tous les incidents ou accidents pouvant se produire par suite de l'utilisation d’engins
mécaniques. |l devra avoir une attention particuliére vis-a-vis du sous-sol et du sol

L'entrepreneur veillera tout particulierement a ne pas remonter en surface les couches inférieures du sol.

Le décompactage du fond de forme consiste en un retournement du sol sur des profondeurs minimales
définies comme suit :

e 50 cm pour les arbres fruitiers,

e 30 cm pour les arbustes touffe et les arbustes couvre-sol.

Le griffage des parois est également obligatoire afin de garantir une perméabilité entre le sol en place et la
fosse de plantation.
m Dimensionnement des fosses de plantation

Sauf stipulations différentes du maitre d'ceuvre, le volume et la profondeur des fosses de plantation par
rapport a la cote finie du projet sont données dans le tableau ci-dessous. Ces dimensions ne prennent pas
en compte les profondeurs de décompactage des fonds de formes précédemment préconisées.

Typologie de végétaux Dimensions de la fosse en cm
Arbre fruitier 80 x 80 x 80
Arbuste touffe 30x30x 30
Arbuste couvre-sol 30x30x 30

Le maitre d'ceuvre effectuera un constat des fosses de plantation avant remblaiement.

Les fosses de plantation seront remplies avec un surplus de remblais jusqu’a obtention du volume de
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substrat nécessaire, afin d’éviter les phénomenes de foisonnement. Lors de cette opération, les mottes
seront brisées.

m Réalisation d’une fosse de plantation

Les travaux comprennent :
o |e décompactage de la fosse et du fond de forme,
o |e griffage des parois,
e |’épandage et I'enfouissement de 10 cm de compost sur la totalité des surfaces paillées (art. 2.4.3),
e |'incorporation homogéne des amendements et d’engrais organiques dans chaque fosse de
plantation, selon les préconisations des fournisseurs (art. 2.4.4 / art. 2.4.5).

Ces prestations sont inclues a la fourniture et plantation de tout sujet.

4.4. REALISATION DES TRAVAUX DE PLANTATION
4.4.1. PRINCIPES DE PLANTATION ET COMPOSITIONS VEGETALES

Pour chaque massifs, la répartition des essences devra étre faite de maniére aléatoire, par petits groupes de
végétaux afin de garantir un rendu le plus « naturel » possible.

4.4.2. FOURNITURE ET PLANTATION DES ARBRES FRUITIERS

Cette prestation prévoit :
e |e piquetage (art. 4.2.1),
o laréalisation de la fosse de plantation (art. 4.3.4)
e |a fourniture et mise en place d’un tuteur simple vertical ou oblique selon les préconisations
(art. 2.5.2)
e lafourniture du sujet,
e |e pralinage des racinaires dans une bouillie de reprise (art. 2.4.6),
e la plantation du sujet,
e la confection de la cuvette d’arrosage,
e |e plombage hydraulique (en deux temps : art. 4.4.4),
e |ataille de formation (pour les arbres fruitiers).

Le remplissage de la fosse de plantation devra étre réalisé en prenant la précaution de ne pas endommager
les différentes parties des végétaux.

4.4.3. FOURNITURE ET PLANTATION DES ARBUSTES TOUFFE ET COUVRE-SOL

Cette prestation prévoit :
o laréalisation de la fosse de plantation (art. 4.3.3)
e lafourniture du sujet,
e e trempage (bassinage) de la motte dans une bouillie de reprise (art. 2.4.6),
e la plantation du sujet,
e la confection de la cuvette d’arrosage,
e |e plombage hydraulique (art. 4.4.5)
e |ataille de rabattage ou de formation des arbustes et jeunes plants suivant les régles de 'art.

Le remplissage de la fosse de plantation devra étre réalisé en prenant la précaution de ne pas endommager
les différentes parties des végétaux. Les mottes seront bassinées jusqu’a refus avant la plantation. Si les
racines commencent a s’enrouler (les végétaux présentant un chignon racinaire ayant déja été refusés en
pépiniére), la motte sera défaite dans sa partie basse de maniére a ce que les racines puissent se déployer
vers |'extérieur pour explorer les horizons profonds du sol.

4.4.4. PLOMBAGE DES TERRES
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Ces arrosages seront effectués avec beaucoup de soins par un personnel averti a la fois de leur utilité et des
risques que comporte un apport d’eau insuffisant ou excessif en débit ou pression, et mal diffusé ou dirigé,
pouvant déchausser les végétaux.

Chaque plombage sera réalisé jusqu’a refus. Aucun plombage mécanique (par piétinement) ne sera toléré.

Les quantités d’eau a mettre en ceuvre sont les suivantes :
e 60 a 80 litres par arbre fruitier,
e 10 a 15 litres par arbuste touffe et arbuste couvre-sol.

Ces prestations ne font pas I'objet d’un prix particulier : elles sont intégrées aux prestations de plantation
de chaque sujet.

4.4.5. FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE DISPOSITFS DE PAILLAGE
Un pdillage en toile biodégradable sera mis en place au niveau de I’'ensemble des plantations réalisées.

Cette prestation comprend la fourniture et la pose de toile biodégradable en biopolymére a base d’huile
végétale et d’'amidon de mais (sans OGM), avec exécution de bourrelets de terre et mise en place d’agrafes
en acier servant a la fixation de la toile. La prestation comprend aussi la fourniture et pose de collerettes de
paillage pour chaque sujet planté. L'ensemble des matériaux et accessoires seront en tous points
conformes aux préconisations du présent C.C.T.P. (art. 2.6.1 / 2.6.2 / 2.6.3) et la pose sera réalisée en
suivant rigoureusement les prescriptions sur fournisseur.

e Sur les massifs arbustifs, la toile sera posée en couverture totale avec un chevauchement
minimal de 10 cm entre les bandes de largeur 2 m (art. 2.6.1). Pour chaque sujet planté, une
collerette (art. 2.6.3) complétera le dispositif.

L'ensemble des dispositifs de paillage seront maintenus au sol a l'aide d’autant d’agrafes que nécessaire,
étant entendu que l'entrepreneur aura a sa charge l'entretien de ces dispositifs et leur remplacement
durant la toute la durée des travaux de finalisation (art. 5.3.1).

L’entrepreneur portera une attention particuliére au réglage (nivellement fin) des surfaces avant la pose de
la toile de paillage. Tout tassement différentiel du sol susceptible de se manifester durant la premiere
année suivant la mise en ceuvre de la toile nécessitera une reprise aux frais de I'entrepreneur.

4.5. NETTOYAGE ET REPLIEMENT

Apres I'exécution des travaux de création, I'entreprise devra réaliser un nettoyage complet du chantier,
ainsi que ses abords. Tous les gravats, ordures, décombres seront évacués. Les surfaces engazonnées
éventuellement détériorées seront reconstituées a la charge financiére de I'entrepreneur.

Les prix sont réputés intégrer cette prestation.

4.6. REMISE DU DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L'entrepreneur titulaire fournira le Dossier des Ouvrages Exécutés en version papier (1 exemplaires) et en
version numérique (1 exemplaires aux formats DWG et PDF).

Le D.O.E. devra comporter les pieces suivantes :

e la liste des pieces constituant le D.O.E. (année n +2 : 30 jours a compter de la date de notification
de la décision de réception des travaux ) :

- plans de récolement de I'ensemble des aménagements tels gu’ils sont restitués a l'issue
de la garantie de reprise (2°™ constat de reprise),
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- fiches techniques relatives a I'ensemble des matériaux (compost, amendements, engrais,
etc.) et accessoires de plantation (dispositifs de paillage, de tuteurage et de dissuasion anti-
herbivores) mis en oeuvre.

e les plans de récolement de I'ensemble des travaux réalisés (années n / n+1 : 30 jours a compter de
la date de chaque constat de mise en place des végétaux de remplacement) :

- les aménagements paysagers réalisés dans le cadre des travaux de création,
- les évolutions du projet et les adaptations de végétaux intervenus dans le cadre de la
garantie de reprise (1°" et 2°™ constats de reprise).

Conformément au C.C.A.G. Travaux en vigueur, le D.O.E. devra étre remis dans un délai de 30 jours
suivant la date de notification de la décision de réception des travaux. Dans le cas de non-respect de ces
délais ou de remise d’un dossier incomplet ou inexact, le maitre d’ouvrage, sur proposition de la maitrise
d’ceuvre, effectuera ou fera effectuer par un cabinet de son choix le dossier de récolement. Les frais
correspondants seront a la charge de I'entrepreneur. La non-fourniture des documents entrainera la non-
prononciation de la réception définitive.
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5. TRAVAUX DE FINALISATION ET MODALITES DE GARANTIES

Conformément au C.C.T.G. Fascicule 35, les travaux de finalisation prévoient le suivi cultural nécessaire a
l'installation et au bon développement des végétaux, depuis le constat de mise en place des végétaux
jusqu’au constat de reprise des végétaux (réception). La durée maximale des travaux de finalisation est
de 36 mois.

Chaque intervention d’entretien doit étre signalée préalablement ET aprés intervention a la maitrise
d’ceuvre au moyen de la fiche type jointe au présent C.C.T.P. (p. 39). Ces fiches sont les garanties de
paiement des prestations. Toute absence entrainera le non-paiement de la prestation.

5.1. TRAVAUX DE FINALISATION POUR LES ARBRES FRUITIERS

Cette prestation prévoit sur 12 mois :
e 6 arrosages réguliers minimum avec fagonnage de la cuvette d’arrosage,
e 2 opérations de désherbage manuel,
e |a maintenance du paillage en place,
e la maintenance des dispositifs de tuteurage,
¢ la maintenance des dispositifs de dissuasion anti-herbivores,
e 1 opération de taille si elle est jugée nécessaire,
e la suppression des drageons et gourmands,
e ['apport d'engrais si nécessaire,
e les traitements phytosanitaires a titre curatif exclusivement.

5.2. TRAVAUX DE PARACHEVEMENT POUR LES ARBUSTES

Cette prestation prévoit sur 12 mois :
e 6 arrosages réguliers minimum avec fagonnage de la cuvette d’arrosage,
e 2 opérations de désherbage manuel,
e la maintenance du paillage en place,
¢ la maintenance des dispositifs de dissuasion anti-herbivores,
e |'apport d'engrais si nécessaire,
e les traitements phytosanitaires a titre curatif exclusivement.

5.3. POINTS PARTICULIERS RELATIFS AUX OPERATIONS DE SUIVI CULTURAL

5.3.1. ENTRETIEN DES DISPOSITIFS DE PAILLAGE
Toutes les surfaces recouvertes de paillage feront I'objet d’un suivi régulier (collerettes, agrafes
métalliques, bourrelets, etc.). L'entreprise veillera a remplacer sous quinzaine tout paillage dégradé ou
disparu sans que cela ne donne lieu a une quelconque rémunération supplémentaire.
5.3.2. ENTRETIEN DES PLANTATIONS

m Opérations de désherbage
Deux désherbages seront effectués chaque année, en principe en juin et en octobre.

Le désherbage chimique est proscrit. Par conséquent, cette prestation s'effectuera manuellement.
L'entrepreneur pourra soumettre a l'approbation du maitre d’ceuvre une technique de désherbage
alternative dans la mesure ou elle respecte les végétaux, les équipements et I'environnement du site. Dans
tous les cas, il sera tenu pour responsable de toute dégradation des végétaux liée au désherbage.

m Maintenance des dispositifs de tuteurage

Un contréle des tuteurs et des ligatures sera effectué lors de chaque opération d'arrosage pour éviter les
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blessures et les étranglements. De plus, un des contréles sera obligatoirement effectué en fin de saison de
végétation pour adapter la tension des ligatures au grossissement des arbres.

Les tuteurs seront redressés ou remplacés si nécessaire. L'entrepreneur sera tenu pour responsable et
devra effectuer le remplacement des arbres tombés au sol ou détériorés suite a un dispositif de tuteurage
défectueux.

L'entrepreneur sera tenu de respecter I'homogénéité du tuteurage sur I'ensemble d'un groupe de végétaux,
d’une composition.

m Opération de taille

Une opération de taille sera réalisée durant I'année de parachévement, en fonction de ce que I'entreprise
juge nécessaire et ce que le maitre d'ceuvre stipule :
e la taille de remontée de couronne (coupe des branches basses pour la formation du tronc par
élévation progressive de la couronne),
e la taille d'éclaircissage (allégement des charpentiéres par suppression des branches et rameaux en
surnombre sans jamais enlever plus de 30% du volume),
e lasélection et reprise des charpentiéres et de la fleche avec son tuteurage si nécessaires,
e lataille d'entretien (surpression des branches génantes, cassées, mal orientées ou mortes),
e la suppression des drageons ou gourmands,
e |ataille des arbustes visant a leur donner un port buissonnant naturel.

A I'exception des tailles visant a supprimer le bois mort, les drageons et gourmands, ces opérations de
tailles seront effectuées de février a mars, hors période de gel.

m Traitements phytosanitaires

Conformément a la réglementation en vigueur, I'entrepreneur devra posséder un agrément pour
I'application des produits phytosanitaires. Tout produit utilisé par I'entrepreneur devra étre homologué
pour 'usage prévu par le ministere de I’Agriculture suivant la loi du 22 décembre 1972 et I'arrété du 12
Septembre 2006 (article L.253-1 du Code rural). Il devra, par ailleurs, respecter la Directive Européenne du
15/07/91 n°91/414/CEE et I'arrété du 07 Avril 2003, voire tout autre disposition réglementaire plus récente.

Les traitements préventifs sont proscrits : seuls, les traitements a des fins curatives sont autorisés.
L'entrepreneur aura recours a des traitements phytosanitaires par le biais de traitements utilisables en
Agriculture Biologique, conformément au réglement CE n°834/2007 : les traitements chimiques sont
proscrits.

Pour tout traitement phytosanitaire, I'entreprise devra informer au minimum 72 heures a I'avance le maitre
d’ceuvre.

Ces opérations comprennent la fourniture de produits biologiques, ainsi que leur application. Chaque
traitement doit atteindre I'ensemble des objectifs suivants :
e présenter une efficacité maximale de lutte contre les organismes nuisibles,
e limiter les risques d'intoxication pour les opérateurs et les usagers,
e ne pas contaminer I'environnement et protéger I'ensemble des ressources, tout particulierement
les ressources en eau.

Chaque produit sera accompagné d'une fiche technique indiquant au minimum les informations suivantes :
e |aréférence de I'article,
e la composition chimique du produit considéré,
e le champ d'application,
e |le mode d'emploi ou usage,
e lesrisques d'utilisation,
e lasécurité et les précautions d'emploi,
e le classement par produit,
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e le conditionnement,
e |es conditions de stockage du produit.

Cette prestation ne fait pas I'objet d’un prix particulier : elle est intégrée aux prestations d’entretien d’un
végétal.

5.3.3. OPERATIONS D’ARROSAGE DE L’ENSEMBLE DES PLANTATIONS

Des arrosages réguliers seront faits entre le mois de mars et le mois d’octobre, sur la base d’'un programme
théorique d’arrosage approuvé par le maitre d'ceuvre, et tout en tenant compte des diagnostics de besoin
en eau régulierement effectués par I'entrepreneur.

A chaque opération d'arrosage, I'entrepreneur sera tenu de vérifier I'état des cuvettes et de les refaire si
nécessaire pour bien adapter leur conformation aux besoins. A titre d'exemple la cuvette lors des travaux
de confortement aura un diamétre plus large que celle effectuée lors des travaux de parachévement.

On vérifiera en particulier pendant les premiers mois qui suivent la plantation que le diamétre de la cuvette
est inférieur a celui de la motte, pour assurer la ré-humection de celle-ci sans créer des conditions d’exces
d’eau dans le sol. Pendant ces premiers mois en particulier, les arrosages doivent étre fréquents mais les
qualités d’eau a chaque arrosage doivent étre adaptées au regard des diagnostics de besoins en eau. Dans
tous les cas, une attention particuliere aux exceés d'eau et par conséquent aux risques d'asphyxie pour les
racines qui peuvent provoquer un dépérissement ou une fragilisation des végétaux.

Si la quantité d’eau nécessaire ne peut pas étre mise en place en une seule opération, I'entreprise devra
attendre que I'eau soit absorbée par la terre avant de compléter la quantité d’eau d’arrosage nécessaire.

Tout comme les plombages hydrauliques réalisés a la plantation, ces arrosages seront effectués avec
beaucoup de soin par un personnel averti (art. 4.4.5).

La fourniture de I'eau et le matériel nécessaire a ces opérations seront assurés par I'entrepreneur (art. 2.7).
Par ailleurs, I'entrepreneur adoptera des pratiques favorables a une bonne captation de I'eau par les
végétaux (arrosages hors des périodes de fort ensoleillement, maintien du paillage, etc.).

Les arbres présentant des symptémes d'embolie liée a un manque d'eau seront déclarés non repris lors du
constat de reprise.

Il sera effectué un minimum de 8 interventions d’arrosage par année d’entretien, a raison des quantités
minimales suivantes :

e 60 a 80 litres par arbre fruitiers

e 10 a 15 litres par arbuste.

Il est entendu que les bassinages et les arrosages réalisés lors de la plantation des végétaux ne seront pas
considérés comme des arrosages effectués dans le cadre de I'entretien et ne sont donc pas pris en compte
dans le cadre des interventions du présent article du C.C.T.P.

5.4. RECEPTION DES PLANTATIONS ET CONSTAT CONTRADICTOIRE DE REPRISE

5.4.1. MODALITES DE GARANTIE DE REPRISE DES VEGETAUX

Eléments de référence C.C.T.G. Fascicule 35 : art. N.2.4.3, art. N.2.4.4 et annexe 1A, 12B et 1C

Pour ce qui concerne les travaux de plantation, la durée de garantie de reprise court sur les deux premiéres
années suivant I'année de plantation, soit une durée totale de 24 mois.

A la suite des travaux de plantation (année n), un constat contradictoire de mise en place des végétaux
sera rédigé entre l'entrepreneur et le maitre d'ceuvre. Ce constat marquera le début de la période de
parachévement.

Conformément a l'article 4.1.1 du présent C.C.T.P., I'entrepreneur transmettra au maitre d’ceuvre
I'ensemble des plans de récolement des travaux réalisés. Ces documents devront étre remis au plus tard 30
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jours a compter de la date du constat de mise en place des végétaux de remplacement (format DWG et
PDF).

A lissue de la premiére saison de végétation, un constat contradictoire de reprise des végétaux sera
effectué par I'entreprise en présence du maitre d’ceuvre.

A Vissue de la seconde saison de végétation, un constat contradictoire de reprise des végétaux sera
également effectué par I’entreprise en présence du maitre d’ceuvre.

A l'issue de chaque constat de reprise, I'entrepreneur sera dans I'obligation de remplacer a ses frais tous les
végétaux morts, dépérissant ou non repris (fourniture et plantation de végétaux).

Par ailleurs, il devra assurer tous les travaux de reconstitution de sols fertiles s’il est avéré que ces derniers
constituent une cause majeure ou simplement convergente de I'échec des prestations de plantation ou de
suivi cultural. Ces remplacements interviendront obligatoirement avant le 31 décembre de I'année qui suit
le constat de reprise.

Egalement, et conformément & 'article 4.1.1 du présent C.C.T.P., 'entrepreneur transmettra au maitre
d’ceuvre I'ensemble des plans de récolement actualisés suivant les évolutions du projet et les adaptations
de végétaux intervenus dans le cadre de la garantie de reprise. Ces documents devront étre remis au plus
tard 30 jours a compter de la date du constat de mise en place des végétaux de remplacement (format
DWG et PDF).

5.4.2. CONSTAT CONTRADICTOIRE DE REPRISE DES VEGETAUX

Un constat de mise en ceuvre des plantations intervient lorsque I'ensemble des végétaux est mis en place,
ou a défaut a la fin de chaque période de plantation.

La réception des travaux de plantation est réalisée suite au constat de reprise effectué entre le 15 ao(t et le

15 octobre suivant la plantation. Cette réception est prononcée selon I'article J.24.e du Fascicule 35 du
C.C.T.G,, c’est-a-dire avec les taux de reprise suivants :

Arbres fruitiers 100%
Arbustes touffe 100%
Arbustes couvre-sol 100%

Si ces valeurs ne sont pas atteintes, la réception est reportée au plus t6t le 30 novembre suivant, et dans
tous les cas apres le remplacement de tous les végétaux morts ou non conformes.

Une fois le chantier réceptionné selon les valeurs ci-dessus, I'entrepreneur doit cependant le remplacement
des végétaux non repris ou manquants avant le 31 décembre suivant. Cette prescription figure en réserve
sur le procés-verbal de réception.

En cas de report d’une partie des travaux de plantation a une date ultérieure, les reprises pourront se faire
jusgqu’au mois de mars suivant.

A la fin du délai de garantie, un constat final de reprise est effectué. Le taux de reprise exigé pour tous les
végétaux est de 100%.

Ce constat contradictoire a pour objet :

o d'effectuer le décompte quantitatif des végétaux,

e de décider des végétaux qui doivent étre remplacés (morts, absents, trop affaiblis ou
insuffisamment vigoureux),

e de vérifier la pose des attaches, ligatures, tuteurs et protections,

e de vérifier, en période de feuillaison, I'authenticité variétale (espece, variété, cultivar) des arbres et
arbustes,

e de déterminer le taux de reprise de I'opération.

Seront considérés comme végétaux non repris, les végétaux présentant un des 3 défauts suivants :
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e défaut de dépérissement (plus de 10% des tiges du houppier en nombre et en longueur relative
dépérissent ou meurent en cours de saison),

e défaut de végétation (une partie au moins de I'arbre s’est défeuillée pendant la saison),

e défaut de conformité de I'arbre a I'unité plantée (I'allongement d’ensemble du sujet differe de plus
du tiers de l'allongement moyen de tous les arbres d’essence identique, dimension, forme et
origine, plantés simultanément sur le site, et exempts de défauts de reprise).

En cas de restriction d'eau faisant suite a un arrété préfectoral, qui interdirait I'arrosage des plantations sur
les espaces publics (et exclusivement dans ce cas précis), des mesures particuliéres seraient prises lors du
constat de reprise, si et seulement si, il était avéré que certains végétaux ont dépéri suite a un manque
d'eau. Ces mesures viseront a pénaliser le moins possible I'entreprise dans la mesure ou elle ne serait pas
responsable de la non reprise des végétaux. Ces décisions seront prises au cas par cas.
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FICHE DE SUIVI ENTRETIEN

Référence marché de travaux : Référence secteur:

N° fiche d'entretien:

Date d'intervention prévue par l'entreprise : ....ccooevveverennee

Interventions programmées

O Maintenance des O Maintenance des
dispositifs de paillage dispositifs de tuteurage
O Arrosage manuel O Taille

O Désherbage mannuel

[l Autre (préciser) :

Date de transmission de la fiche au maitre d'ouvrage : ..........

Date et visa du maitre d'ouvrage :

Interventions effectuées

Quantités réalisées

Maintenance des dispositif de paillage

Maintenance des dispositifs de tuteurage

Désherbage manuel

Arrosage manuel

Taille

Autre :

Observations / Date et visa du chargé d'opération entreprise

Date et visa du maitre d'ouvrage :
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