MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

RN141 - Mise a 2x2 voies entre la Vigerie et Villeséche
Travaux d’aménagements paysagers du merlon du Cuvot
Commune de Saint-Saturnin (16)

DETAIL ESTIMATIF

Pouvoir adjudicateur exergcant la Maitrise d'Ouvrage

Etat - Ministére de ’Aménagement du territoire et de la transition écologique

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)

M le Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine,
Préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest,
Préfet de la Gironde par décret du 11 janvier 2023




N° DESIGNATION DES TRAVAUX [ unite | quantite

Prix unitaire (€) H.T] Montant (€) H.T. |

TF TRANCHE FERME
TRAVAUX PREPARATOIRES
100 [TRAVAUX PREPARATOIRES / REPLI DE CHANTIER
100-1 éalisation des documents d'exécution F 1]
100-2 Installation et repli de chantier F 1
100-3 éalisation du Dossier des Ouvrages Exécutés F 1
Sous-total - Travaux préparatoires|
TRAVAUX DE CREATION — ROUTE CLAUDE BONNIER
200 [TRAVAUX PREALABLES
200-1 _ |Piquetage des travaux a réaliser F 1
200-2 Préparation des surfaces a planter M2 626
200-3 Fourniture et mise en place de compost M2 626
Sous-total Travaux préalable]
300 [TRAVAUX DE CREATION — ROUTE CLAUDE BONNIER
301 FOURNITURE ET PLANTATION D'UN ARBRE FRUITIER DEMI-TIGE 10/12
301-1__ |Malus domestica Reine des Reinettes’ U] 17 T
301-2 _ |Prunus domestica ‘Sainte Catherine’ v ] 12| |
Sous-total arbres fruitiers| | 24| |
302 FOURNITURE ET PLANTATION D'UN ARBUSTE TOUFFE
302-1 [Amelanchier ovalis U 156
302-2 Euonymus europaeus U 157
302-3 Ligustrum vulgare U 156
302-4 Prunus spinosa u 157
Sous-total arbustes touffe| 626
304 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE D'ACCESSOIRES DE PLANTATION
304-1 Fourniture et mise en ceuvre de toile de paillage biodégradable M2 626|
Fourniture et mise en ceuvre d'une collerette de paillage
3042 biodégradable parles v 650
Sous-total accessoires de plantation — Route Claude Bonniel
Sous-total Travaux création — Route Claude Bonniel
Sous-total - Travaux de création|
TRAVAUX DE CREATION — MERLON
200 [TRAVAUX PREALABLES
200-1 Piquetage des travaux a réaliser F 1]
200-2 Préparation des surfaces a planter M2 6843
200-3  |Fourniture et mise en place de compost M2 6843
Sous-total Travaux préalable]
300 [TRAVAUX DE CREATION — MERLON
303 FOURNITURE ET PLANTATION D'UN ARBUSTE COUVRE-SOL
303-1 ICotoneaster praecox Boer U 8212
303-2 Lonicera pileata u 9 580|
303-3 Symphoricarpos chenaultii Hancok U 9580
Sous-total arbustes jeunes couvre-sol 27 372
304 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE D'ACCESSOIRES DE PLANTATION
304-1 Fourniture et mise en ceuvre de toile de paillage biodégradable M2 6843
304-2 Fourniture et mise en ceuvre d'une collerette de paillage u 27372
biodégradable
Sous-total accessoires de plantation — Merlon|
Sous-total Travaux création — Merlon|
Sous-total - Travaux de création|
TO2 TRANCHE OPTIONNELLE N°1
TRAVAUX DE FINALISATION
400 [TRAVAUX D'ENTRETIEN I I I I
401 ENTRETIEN DES DISPOSITIFS DE PAILLAGE
401-1 _ [Entretien des dispositifs de paillage - 1°° année [ F ] 1 [

402 ENTRETIEN D’UN ARBRE FRUITIER DEMI-TIGE

Sous-total entretien des dispositifs de paillage] | |

402-1 __ [Entretien d’un arbre fruitier demi-tige - 1°° année [ U ] 24] [
Sous-total entretien des arbres fruitiers| I I I
403 ENTRETIEN D’UN ARBUSTE TOUFFE
403-1 _ [Entretien d’un arbuste touffe - 1°* année [ U ] 62§ [
Sous-total entretien des arbustes touffe] |
404 IARROSAGE DES PLANTATIONS
404-1 |Arrosage des plantations - 1 année F 1
Sous-total arrosage des plantations|
Sous-total - Travaux d’entretien|
TO3 TRANCHE OPTIONNELLE N°2
TRAVAUX DE FINALISATION
400 [TRAVAUX D'ENTRETIEN T T T T
401 ENTRETIEN DES DISPOSITIFS DE PAILLAGE
401-1 _ [Entretien des dispositifs de paillage - 1°° année [ F 1 [
Sous-total entretien des dispositifs de paillage] | | |
403 ENTRETIEN D’'UN ARBUSTE COUVRE-SOL
403-1__|Entretien d'un arbuste couvre-sol - 1= année [ U [ 27379 T
Sous-total entretien des arbustes couvre-sol
404 IARROSAGE DES PLANTATIONS
204-1 _ |Arrosage des plantations - 1° année F 1
Sous-total arrosage des plantations|
Sous-total - Travaux d’entretien|
TO4 TRANCHE OPTIONNELLE N°3
TRAVAUX DE FINALISATION
400 [TRAVAUX D'ENTRETIEN [ [ [ [
401 ENTRETIEN DES DISPOSITIFS DE PAILLAGE
401-2 _ [Entretien des dispositifs de paillage - 2 année [ F ] 1 [
Sous-total entretien des dispositifs de paillage] | | |
402 ENTRETIEN D’UN ARBRE FRUITIER DEMI-TIGE
402-2__ [Entretien d’un arbre fruitier demi-tige - 2° année [ u ] 24 |
Sous-total entretien des arbres fruitiers| | | |
403 ENTRETIEN D’'UN ARBUSTE TOUFFE
403-2_[Entretien d’un arbuste touffe - 2° année U ] 626] I
Sous-total entretien des arbustes touffe| [ [ [
404 IARROSAGE DES PLANTATIONS
404-2 |Arrosage des plantations - 2° année F 1
Sous-total arrosage des plantations|
Sous-total - Travaux d’entretien|
TO5 TRANCHE OPTIONNELLE N°4
TRAVAUX DE FINALISATION
400 [TRAVAUX D'ENTRETIEN [ [ [ [
401 ENTRETIEN DES DISPOSITIFS DE PAILLAGE
401-2__|Entretien des dispositifs de paillage - 2* année [ F ] 1 T
Sous-total entretien des dispositifs de paillage] | | |
403 ENTRETIEN D’UN ARBUSTE COUVRE-SOL
403-2__ [Entretien d’un arbuste couvre-sol - 2° année [ u T 27377 |
Sous-total entretien des arbustes couvre-sol | |
404 IARROSAGE DES PLANTATIONS
404-2 |Arrosage des plantations - 2¢ année F 1]
Sous-total arrosage des plantations|
Sous-total - Travaux d’entretien|
RECAPITULATIF
TF TRANCHE FERME
TO1 TRANCHE OPTIONNELLE N°1
TO2 [TRANCHE OPTIONNELLE N°2
TO3 [TRANCHE OPTIONNELLE N°3
To4 [TRANCHE OPTIONNELLE N°4

Montant total H.T. (€) :

Taux et montantde laT.V.A. : | taux:

Montant total T.T.C. (€) :
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