

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
RN141 – Mise à 2x2 voies entre la Vigerie et Villesèche Travaux d'aménagements paysagers du merlon du Cuvot Commune de Saint-Saturnin (16)

DÉTAIL ESTIMATIF

<i>Pouvoir adjudicateur exerçant la Maîtrise d'Ouvrage</i>
<i>État - Ministère de l'Aménagement du territoire et de la transition écologique</i>

<i>Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)</i>
<i>M le Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest, Préfet de la Gironde par décret du 11 janvier 2023</i>

N°	DÉSIGNATION DES TRAVAUX	Unité	Quantité	Prix unitaire (€) H.T.	Montant (€) H.T.
TF	TRANCHE FERME				
	TRAVAUX PRÉPARATOIRES				
100	TRAVAUX PRÉPARATOIRES / REPLI DE CHANTIER				
100-1	Réalisation des documents d'exécution	F	1		
100-2	Installation et repli de chantier	F	1		
100-3	Réalisation du Dossier des Ouvrages Exécutés	F	1		
	Sous-total - Travaux préparatoires				
	TRAVAUX DE CRÉATION – ROUTE CLAUDE BONNIER				
200	TRAVAUX PRÉALABLES				
200-1	Piquetage des travaux à réaliser	F	1		
200-2	Préparation des surfaces à planter	M2	626		
200-3	Fourniture et mise en place de compost	M2	626		
	Sous-total Travaux préalable				
300	TRAVAUX DE CRÉATION – ROUTE CLAUDE BONNIER				
301	FOURNITURE ET PLANTATION D'UN ARBRE FRUITIER DEMI-TIGE 10/12				
301-1	Malus domestica 'Reine des Reinettes'	U	12		
301-2	Prunus domestica 'Sainte Catherine'	U	12		
	Sous-total arbres fruitiers		24		
302	FOURNITURE ET PLANTATION D'UN ARBUSTE TOUFFE				
302-1	Amelanchier ovalis	U	156		
302-2	Euonymus europaeus	U	157		
302-3	Ligustrum vulgare	U	156		
302-4	Prunus spinosa	U	157		
	Sous-total arbustes touffe		626		
304	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'ACCESSOIRES DE PLANTATION				
304-1	Fourniture et mise en œuvre de toile de paillage biodégradable	M2	626		
304-2	Fourniture et mise en œuvre d'une collerette de paillage biodégradable	U	650		
	Sous-total accessoires de plantation – Route Claude Bonnier				
	Sous-total Travaux création – Route Claude Bonnier				
	Sous-total - Travaux de création				
	TRAVAUX DE CRÉATION – MERLON				
200	TRAVAUX PRÉALABLES				
200-1	Piquetage des travaux à réaliser	F	1		
200-2	Préparation des surfaces à planter	M2	6 843		
200-3	Fourniture et mise en place de compost	M2	6 843		
	Sous-total Travaux préalable				
300	TRAVAUX DE CRÉATION – MERLON				
303	FOURNITURE ET PLANTATION D'UN ARBUSTE COUVRE-SOL				
303-1	Cotoneaster praecox Boer	U	8 212		
303-2	Lonicera pileata	U	9 580		
303-3	Symphoricarpos chenaaultii Hancok	U	9 580		
	Sous-total arbustes jeunes couvre-sol		27 372		
304	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'ACCESSOIRES DE PLANTATION				
304-1	Fourniture et mise en œuvre de toile de paillage biodégradable	M2	6 843		
304-2	Fourniture et mise en œuvre d'une collerette de paillage biodégradable	U	27 372		
	Sous-total accessoires de plantation – Merlon				
	Sous-total Travaux création – Merlon				
	Sous-total - Travaux de création				
TO2	TRANCHE OPTIONNELLE N°1				
	TRAVAUX DE FINALISATION				
400	TRAVAUX D'ENTRETIEN				
401	ENTRETIEN DES DISPOSITIFS DE PAILLAGE				
401-1	Entretien des dispositifs de paillage - 1 ^{ère} année	F	1		
	Sous-total entretien des dispositifs de paillage				
402	ENTRETIEN D'UN ARBRE FRUITIER DEMI-TIGE				
402-1	Entretien d'un arbre fruitier demi-tige - 1 ^{ère} année	U	24		
	Sous-total entretien des arbres fruitiers				
403	ENTRETIEN D'UN ARBUSTE TOUFFE				
403-1	Entretien d'un arbuste touffe - 1 ^{ère} année	U	626		
	Sous-total entretien des arbustes touffe				
404	ARROSAGE DES PLANTATIONS				
404-1	Arrosage des plantations - 1 ^{ère} année	F	1		
	Sous-total arrosage des plantations				
	Sous-total - Travaux d'entretien				
TO3	TRANCHE OPTIONNELLE N°2				
	TRAVAUX DE FINALISATION				
400	TRAVAUX D'ENTRETIEN				
401	ENTRETIEN DES DISPOSITIFS DE PAILLAGE				
401-1	Entretien des dispositifs de paillage - 1 ^{ère} année	F	1		
	Sous-total entretien des dispositifs de paillage				
403	ENTRETIEN D'UN ARBUSTE COUVRE-SOL				
403-1	Entretien d'un arbuste couvre-sol - 1 ^{ère} année	U	27 372		
	Sous-total entretien des arbustes couvre-sol				
404	ARROSAGE DES PLANTATIONS				
404-1	Arrosage des plantations - 1 ^{ère} année	F	1		
	Sous-total arrosage des plantations				
	Sous-total - Travaux d'entretien				
TO4	TRANCHE OPTIONNELLE N°3				
	TRAVAUX DE FINALISATION				
400	TRAVAUX D'ENTRETIEN				
401	ENTRETIEN DES DISPOSITIFS DE PAILLAGE				
401-2	Entretien des dispositifs de paillage - 2 ^e année	F	1		
	Sous-total entretien des dispositifs de paillage				
402	ENTRETIEN D'UN ARBRE FRUITIER DEMI-TIGE				
402-2	Entretien d'un arbre fruitier demi-tige - 2 ^e année	U	24		
	Sous-total entretien des arbres fruitiers				
403	ENTRETIEN D'UN ARBUSTE TOUFFE				
403-2	Entretien d'un arbuste touffe - 2 ^e année	U	626		
	Sous-total entretien des arbustes touffe				
404	ARROSAGE DES PLANTATIONS				
404-2	Arrosage des plantations - 2 ^e année	F	1		
	Sous-total arrosage des plantations				
	Sous-total - Travaux d'entretien				
TO5	TRANCHE OPTIONNELLE N°4				
	TRAVAUX DE FINALISATION				
400	TRAVAUX D'ENTRETIEN				
401	ENTRETIEN DES DISPOSITIFS DE PAILLAGE				
401-2	Entretien des dispositifs de paillage - 2 ^e année	F	1		
	Sous-total entretien des dispositifs de paillage				
403	ENTRETIEN D'UN ARBUSTE COUVRE-SOL				
403-2	Entretien d'un arbuste couvre-sol - 2 ^e année	U	27 372		
	Sous-total entretien des arbustes couvre-sol				
404	ARROSAGE DES PLANTATIONS				
404-2	Arrosage des plantations - 2 ^e année	F	1		
	Sous-total arrosage des plantations				
	Sous-total - Travaux d'entretien				
	RÉCAPITULATIF				
TF	TRANCHE FERME				
TO1	TRANCHE OPTIONNELLE N°1				
TO2	TRANCHE OPTIONNELLE N°2				
TO3	TRANCHE OPTIONNELLE N°3				
TO4	TRANCHE OPTIONNELLE N°4				
	Montant total H.T. (€) :				
	Taux et montant de la T.V.A. :		taux :		
	Montant total T.T.C. (€) :				