LOT 01 - GROS OEUVRE

| . GENERALITES

A) Introduction

L'opération faisant I'objet du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) consiste
en la réalisation compléete et parfaite de :

INRAE
REHABILITATION du BATIMENT 024
pour L'UNITE BIOSP

Situé :
228 route de I'’Aérodrome - Site Agroparc — 84000 AVIGNON

B) Consistance des travaux, limites de prestations

Font partie des prestations du présent lot :
- Les prestations, installations et charges de chantier telles que définies dans les Généralités TCE
- La fourniture des plans des ouvrages exécutés, conformément aux Généralités TCE
- Les études techniques
- L'ensemble des prestations faisant I'objet de la partie "Description des ouvrages"

L'entreprise titulaire du présent lot devra avoir connaissance de tous les ouvrages & la charge des
autres lots.

L'entreprise devra se rendre sur les lieux avant la remise de son offre.

L'Entrepreneur devra prévoir dans son marché tous les travaux nécessaires pour assurer le parfait et
complet achevement des ouvrages, sans qu'il puisse prétendre & aucune majoration du prix de son
marché pour raison d’omission ou d'erreur dans les pieces du dossier.

C) Réglementation

Les présents travaux seront conduits suivant les prescriptions des textes et normes en vigueur d la
date de l'appel d’'offres et notamment aux prescriptions du DTU, Cahier des Charges, Additifs,
Cahier des Clauses Spéciales, Mémento :

Code de la construction et de I'habitation.

Code du fravail.

Code de la santé publique.

D) Prescriptions techniques

1. Etudes techniques du projet

Les études techniques sont a la charge de l'entreprise.

L'ensemble des études d’exécution (sondages, plans, carnet de phasage, note de calculs
d’ouvrages,...etc) sont a la charge du fitulaire du présent marché et seront exigées par la maitre
d'oeuvre.

L'ensemble des documents produits devra étre visés par le maitre d'oeuvre avant tout
commencement d'exécution.
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2- Les exigences techniques sur le chantier

Le chantier devra respecter un certain nombre de consignes. Les objectifs visés sonft :
- limiter les nuisances subies par les occupants

- minimiser la pollution du site

- réduire les déchets et organiser leur tri sélectif

- respecter la reglementation dans I'élimination des déchets hors du chantier

- protéger la santé des ouvriers sur le chantier

3. Dispositifs de sécurité, nettoyage

L'entreprise du présent lot assurera la sécurité de son personnel travaillant sur le chantier
conformément a la réglementation et aux ordres du Coordonnateur SPS, ainsi que le transport et
I'élévation & pied d'ceuvre de ses matériaux.

La zone de fravaux extérieure sera délimitée par une barriere rigide pleine installée pour éviter tout
acces au public, dans la zone de travail.

Cette barriére sera installée avant tout démarrage de travaux.

L'entreprise devra toute la signalisation du chantier en maintenant celle-ci durant toute la période
de travaux.

L'entreprise devra mettre en place les échafaudages, garde-corps, filets de protection et toutes
protections nécessaires a ces travaux.

Le nettoyage du chantier et I'évacuation des déchets seront effectués au fur et a mesure des
fravaux.

4. Désolidarisation

Avant toute démolition proprement dite, I'entrepreneur doit effectuer la désolidarisation des
ouvrages démolis avec les parties des ouvrages conservées.

5. Présence d'eau

La présence d'eau dans les fouilles ne pourra en aucun cas remettre en cause le forfait de
l'entreprise, qui en assurera le puisage par pompage, blindage, ou tout autre moyen a sa
convenance.

6. Environnement et nuisances

L'entrepreneur devra veiller d la protection de I'environnement et ne devra en aucun cas permettre
sans accord préalable, toutes implantations, tous passages de véhicules ou de personnels en dehors
des limites de chantier.

L'entreprise devra en outre toutes les réfections nécessaires dans le cas de détériorations
accidentelles des ouvrages publics ou privés, pendant toute la durée des travaux, ainsi que
I'entretien et le curage des caniveaux et canalisations extérieurs dans lesquels, elle serait amenée &
évacuer des equx.

Le fonctionnement des moteurs et appareils devra étre réalisé de maniere d réduire au minimum la
géne imposée aux riverains, en particulier des mesures devront étre prises pour limiter le bruit produit
par les moteurs, outils ou appareils employés sur le chantier conformément a la Iégislation en
vigueur.

7. Matériaux
7.1. Spécifications et prescriptions concernant le béton

Le béton devra notamment répondre aux conditions et prescriptions de la norme NF EN 206+A2 et
de son complément national, la norme NF EN 206+A2/CN.

L'entrepreneur devra strictement respecter ces normes qui sont contractuelles.

La composition et la confection du béton se feront dans les conditions précisées aux DTU
correspondants et conformément aux dispositions de la norme NF EN 1992-1-1 au aux Avis
Techniques le cas échéant.

La composition du béton :
- choix des ciments,
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- nature et granulométrie des granulats,

- incorporation d'adjuvants le cas échéant,

Ainsi que les dosages des différents composants seront  déterminer par I'entrepreneur en fonction
des impératifs et conditions du chantier et & proposer pour approbation au maitre d'oeuvre et au
bureau d'étude structure.

La composition du béton sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les résistances
mécaniques prises en compte dans les calculs, tout en recherchant une bonne compacité et une
faible fissurabilité.

7.2 .Granulats

Les granulats répondront aux normes et seront de carrieres agréées. Le choix et dosage des
granulats sera fonction de :

- I'épaisseur de I'ouvrage,

- la distance entre armatures,

- I'épaisseur d'enrobage des armatures requise.

7.3. Armatures

Les aciers sont propres, sans crevasses, pailles, gercures, rouille non adhérente, graisse, peinture ou
autres souillures. lls seront conformes d la norme NF A 35-315 et 35-316

Les aciers de réemploi sont interdits.

Il est également interdit de réutiliser les aciers ayant été faconnés pour ce chantier, si des courbures
sont & redresser.

* Acier rond lisse : acier doux (classe Fe E 24)

* Acier & haute adhérence défini par sa fiche d'identification (classe Fe E 50) avec précision de la
désignation abrégée de l'acier dans sa fiche d'identification.

7.4. Eaux de gachage

Les eaux de géchage répondent a la norme NFP 10 303. D'une maniére générale, elles sont propres
et sans sels agressifs ou nuisibles pour les liants.

7. Tolérances d'exécution

7.1. Tolérances générales d'implantation
Conforme d la norme

7.2. Tolérance de mise en oceuvre

Les ouvrages dont les dimensions ne respectent pas les tolérances admissibles ainsi définies seront
démolis et reconstruits, ou seront rectifiés suivant les directives du Maitre d'CEuvre, aux frais exclusifs
de I'Entrepreneur.

8. Composition des prix

Le forfait comprend l'exécution compléte et entiére des travaux définis par le CCTP, les plans, les
plans de détails d'exécution établis au fur et & mesure du chantier, les ordres donnés par L'architecte
ou le Bureau de Conftrole.

Les prix devront tenir compte des taxes, droits, impobts, aléas, fournitures, la mise en ceuvre, les frais
de fransports des matériaux et du personnel, de déplacement, de paniers, de frais généraux et de
bénéfice.

Des frais de sujétions de travail simultané d'autres entreprises sur le chantier.

Des avaries provoquées par sa main d'ceuvre ou négligences des ouvriers.

Des frais d'heures supplémentaires engendrés par le travail en dehors des heures Iégales des heures
de travail journalier dans le cas de constatation de retard au planning.

9. Installations communes de chantier

Voir Aé- Répartition des charges communes de chantier
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Il . DESCRIPTION DES OUVRAGES

TRANCHE FERME

1- DEMOLITION --> Voir plans de I'état des lieux et des démolitions

Cette prestation comprend, outre les descriptions qui vont suivre :
.I"évacuation a la décharge publique,
. la protection a la poussiere, aux chutes de gravats, outils et objet divers,
. les garde-corps provisoires au droit des déposes des menuiseries extérieures,
. les échafaudages nécessaires.

1.1- Dépose de menuiseries extérieures

Dépose, descellement propre des menuiseries extérieures en PVC ou aluminium sur murs (ouvrants,
dormants et impostes éventuelles) et également le cadre de la menuiserie existante en bois puisque
la pose a été faite en rénovation.

Les menviseries seront a laisser & disposition du Maitre d’Ouvrage pour ré-emploi.

L'entreprise devra prévoir, apres la dépose des fenétres, la protection étanche des ouvertures a I'air
et a l'eau car les nouvelles fenétres ne seront pas posées le jour méme par le menuisier. Cette
protection consiste a la mise en place d'un polyane épais sur ossature bois, maintenu et bloqué par
des étais.

Localisation : Menuiseries extérieures : les fenétres des bureaux 4 et 75

1.2- Démolition d'appui de fenétre

Démolition des appuis de fenétres dans mur de facade en agglomérés ou béton aprés découpe
franche, jusqu’au carrelage existant, compris doublage et tout élément incorporé a ce mur.

Localisation : les appuis des fenétres des bureaux 4 et 75

2- TRAVAUX de MACONNERIE

2.1- Seuils et dressage des tableaux

Aprés dépose des menuiseries et avant la pose des nouvelles menuiseries par le lot menuiserie,
l'entrepreneur du présent lot devra :

. la réfection de la magonnerie dégradée par les déposes (feuillures, embrasures..)

. le dressage des tableaux et linteaux avant repose si nécessaire et le rebouchage des feuillures si
besoin et finition en mortier identique a I'existant au droit de la future menuiserie

. la réalisation de tous les seuils en béton lissé en pente, finition par arrondies au fer & boudin.

Localisation : Seuils des portes donnant sur la terrasse : bureaux 4 et 75
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TRANCHE CONDITIONNELLE N°1

Réalisation de la terrasse métallique du coin repas et bureau partagé n°1
1- Installation de chantier

Puisque les travaux de la terrasse peuvent étre affermis dans I'année suivant la notification du
marché, I'entreprise du présent lot pourra effectuer ses travaux aprés ceux de la tranche ferme.
Il faudra donc réaliser les installations communes de chantier suivant les indications du P.G. C. joint
au présent DCE et des prestations demandées ci-dessous :
L'installation de chantier devra prévoir principalement :
. Les clbétures de chantier au droit de la zone terrasse,
. L'aire de travail et de stockage des matériaux,
. Les dispositifs de sécurité, la signalisation,
. La mise en place d'un point d’eau extérieur a partir du réseau intérieur existant
. La pose et le raccordement sur le réseau électrique existant d'un tableau électrique de
chantier avec pose d'un coffret avec arrét d'urgence par coup de poing.
L'ensemble de I'installation sera déposé en fin de chantier.

2- Etude structure

Les études techniques seront établies par un BET Structure d la charge de I'entreprise suivant les
descentes de charges transmises par le lot Serrurerie.

3 - Fondations

Les fondations sont forfaitaires & partir des hypothéeses définies dans le rapport établi par I'Organisme
d'Etude de Sol, joint au présent dossier et suivant les études du BET structure.

Le principe constructif consiste en la réalisation de fondations par semelles isolées avec rattrapage
du bon sol en gros béton.

3.1- Terrassement en rigoles

Réalisation des terrassements en rigoles pour fondations, exécutés mécaniquement ou
manuellement a partir de la plateforme dans terrain de toutes natures, y compris le rocher, compris
le blindage, I'étaiement, le pompage de toutes venues d’'eau, les jets sur berges, les retailles a la
main, le nivellement du fond et le dressage des parois.

Les terres provenant des terrassements seront chargées sur camions et évacuées a la décharge
publique par I'entreprise et d ses frais.

Localisation : Fondations des massifs béton de la terrasse et de I'escalier
3.2 - Béton de propreté

Un béton de propreté dosé a 200 kg de ciment, épaisseur minimum 0,10 m sera réalisé en fond de
fouille.

Localisation : Sous toutes fondations en contact avec les terres
3.3- Semelles isolées et filantes en béton armé

Fourniture et mise en oeuvre de béton XC2 (dimensions et caractéristiques suivant étude structure)
coulé a pleines fouilles et/ou coffré compris fourniture, faconnage et mise en place des armatures.
Compris toute sujétion de réalisation conformément a I'étude structure.

Le bétonnage interviendra immédiatement aprés I'excavation des fouilles de fondation.

Malgré cette précaution, en cas de pluie avant le bétonnage des fouilles, les fonds de fouilles
remaniés par l'eau et les matériaux effondrés des parois seront bien curés et bien curés et bien
nettoyés avant le coulage.

Localisation : Selon I'étude structure pour I'ensemble des fondations de la terrasse et de son escalier
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3.4- Décapage de la terre végétale et plateforme

L'entreprise devra le décapage, le nettoyage et le nivellement de I'emprise sous la terrasse et
devra rédliser une plateforme en clapicette compacté épaisseur 10 cm avec mise en place d'un
feutre géotextile haute performance de 100 gr/m2 minimum.

Localisation : Sous I'emprise de la terrasse
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