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05 - GAP - Cathédrale St-Arnoux LOT N°1 : MAÇONNERIE - PIERRE DE TAILLE
Bordereau de Prix Unitaires Prix en euros (base)

N° C.C.T.P. Désignation Unité Quantité Prix Montant

TRANCHE FERME

TF.00 FAÇADE EST - ABSIDE DU CHOEUR, CHAPELLES 
ET PIGNONS

INST INSTALLATIONS DE CHANTIER

1A INSTALLATIONS DE CHANTIER

1A.01 LOCAUX DE CHANTIER

Mise en place de bungalows préfabriqués de chantier :

2 * Vestiaires/Réfectoire U 1

3 * Sanitaires U 1

Location des bungalows de chantier pour la durée des 
travaux de la tranche.

4 * Vestiaires/Réfectoire Forf. 1

5 * Sanitaires Forf. 1

Dépose de bungalows préfabriqués de chantier en fin de 
travaux

6 * Vestiaires/Réfectoire U 1

7 * Sanitaires U 1

1A.02 CONSOMMATION D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ

8 Installation des branchements d'électricité provisoires de 
chantier, comprenant la consommation, la location du 
compteur pendant la durée des travaux, et la dépose Forf. 1

9 Installation des branchements d'eau provisoires de 
chantier, comprenant la consommation, la location du 
compteur pendant la durée des travaux, et la dépose Forf. 1

1A.03 PALISSADES DE CHANTIER EN BOIS

10 Mise en place de palissade de chantier en bois de 2,50 m 
de hauteur, sur plots béton pour pose, y compris portes 
d'accès piétons et véhicules. Forf. 1

11 Location de la palissade en bois pour la durée des 
travaux de la tranche. Forf. 1

12 Dépose et repli de palissade de chantier en bois. Forf. 1
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1A.04 PANNEAU DE CHANTIER 

13 Fourniture et pose du panneau de chantier, y compris 
l'entretien de celui-ci pendant la durée des travaux Forf. 1

14 Dépose du panneau de chantier en fin de travaux. Forf. 1

1A.05 MOBILIER URBAIN

15 Dépose de l'ensemble du mobilier urbain présent dans la 
zone des travaux, et repose à leur emplacement en fin de 
travaux Forf. 1

1A.06 MOBILIER

16 Déplacement des bancs, chaises et tout autre mobilier 
non fixe, remise en place en fin de travaux Forf. 1

1B PROTECTIONS DIVERSES

1B.01 PROTECTION ET OCCULTATION DES BAIES

17 Protection des baies par panneaux translucides fixés sur 
ossature bois pour mise en place, location pendant la 
durée des travaux, dépose et évacuation en fin de travaux Forf. 1

1B.02 PROTECTION DE PORTES

18 Protections de portes par film polyane, pour pose, 
location et dépose après coup. Forf. 1

1B.03 PROTECTION DES SOLS

19 Protection des sols par la mise en place de panneaux 
agglomérés de 22 mm sur feutre géotextile, y compris 
toutes sujétions de découpes  pour pose, dépose et 
entretien pendant la durée des travaux. Forf. 1

1B.04 CAISSONS DE PROTECTION 

Protection par caisson contreplaqué étanche pour 
fourniture, pose et entretien pendant la durée des travaux, 
dépose et évacuation en fin de travaux, pour :

20 * orgue y compris tribune Forf. 1

21 * lambris du choeur Forf. 1

22 * autel de la chapelle orientale Nord Forf. 1

23 * autel de la chapelle orientale Sud Forf. 1

24 * stalles du chevet Forf. 1
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1B.05 PLATELAGE DE PROTECTION SUR 
COUVERTURES 

25 Pose de platelage de protection sur les couvertures, 
location pendant la durée des travaux, dépose en fin de 
travaux Forf. 1

1B.06 TUNNEL D'ACCÈS DU PUBLIC

26 Tunnel d'accès en panneaux CTBX 19 mm pour 
fourniture et mise en place Forf. 1

1B.07 BARRIÈRE AMOVIBLE DE SÉCURITÉ

27 Amenée et pose de barrières amovibles de sécurité en 
acier galvanisé à chaud ou en polypropylène. Forf. 1

28 Location des barrières amovible de sécurité pour la durée 
des travaux de la tranche. Forf. 1

29 Dépose de barrières amovibles de sécurité. Forf. 1

1C ÉCHAFAUDAGES

1C.01 ÉCHAFAUDAGES DE PIED

<> Échafaudages extérieurs 

30 Échafaudage extérieur vertical en matériel tubulaire pour 
apport du matériel et pose Forf. 1

31 Location des échafaudages extérieurs pour la durée des 
travaux de la tranche. Forf. 1

32 Dépose et transport retour des échafaudages extérieurs Forf. 1

<> Échafaudages intérieurs 

33 Échafaudage intérieur vertical, pour les interventions sur 
les vitraux, en matériel tubulaire pour apport du matériel 
et pose Forf. 1

34 Location des échafaudages intérieurs pour la durée des 
travaux de la tranche. Forf. 1

35 Dépose et transport retour des échafaudages intérieurs Forf. 1

1C.02 ÉCHAFAUDAGES SUR COMBLES

36 Échafaudage sur combles en matériel tubulaire pour 
apport du matériel et pose Forf. 1

37 Location des échafaudages de combles pour la durée des 
travaux de la tranche. Forf. 1

38 Dépose et transport retour des échafaudages de comble Forf. 1
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1C.03 ESCALIER D'ACCÈS

39 Escalier d'accès en matériel tubulaire, avec passerelles de 
liaisons et filets de protection, pour apport du matériel, 
manutentions et pose. Forf. 1

40 Location de l'escalier, passerelles de liaisons et filets de 
protection, pour la durée des travaux de la tranche. Forf. 1

41 Dépose et transport retour de l'escalier d'accès, 
passerelles de liaisons et filets de protection. Forf. 1

1C.04 SAPINE DE MONTAGE

42 Sapine de montage en matériel tubulaire pour apport du 
matériel et pose Forf. 1

43 Location de la sapine pour la durée des travaux de la 
tranche. Forf. 1

44 Dépose et transport retour de la sapine de montage Forf. 1

1C.05 ÉVENTAIL DE GARANTIE

45 Éventail de garantie en tôles ondulées galvanisées fixé 
sur les échafaudages extérieurs y compris ossature 
tubulaire pour transport aller et mise en place Forf. 1

46 Location de l'éventail de garantie pour la durée des 
travaux de la tranche. Forf. 1

47 Dépose et transport retour de l'éventail de garantie Forf. 1

1C.06 BARDAGE VERTICALE

48 Encloisonnement en pied des échafaudages extérieurs et 
de la sapine, en tôles ondulées galvanisées pour amenée 
et pose, y compris aménagements de portes nécessaires. Forf. 1

49 Location de l'encloisonnement en tôles ondulées 
galvanisées pour la durée des travaux de la tranche. Forf. 1

50 Dépose et repli de l'encloisonnement en pied des 
échafaudages de pied et de la sapine en tôles ondulées 
galvanisées, y compris aménagements de portes 
nécessaires. Forf. 1
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RP RESTAURATION DES PAREMENTS

1D PIERRE DE TAILLE

1D.01 PROTOCOLE D'INTERVENTION

51 Protocoles d'intervention comprenant analyses des 
pierres, des mortiers pulvérulents, des produits altérants 
la pierre et analyse des sels, avec essais préalables. Forf. 1

1D.02 REPRISE DE PIERRE

NOTA : la cathédrale est bâtie avec quarante et une 
sortes de pierres différentes, dont trente-quatre ont pu 
être identifiées. L'entreprise établira son prix de 
fourniture de pierre par un prix moyen pour l'ensemble 
des pierres différentes.

Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour le 
remplacement ponctuel de pierre (manquantes, 
fragmentées, fortement desquamées...) en respectant les 
dispositions d’origine (nature, couleur...), pour :

52 Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour 
tapisserie par incrustement. m³ 1,306

53 Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour parement 
circulaire en plan par incrustement. m³ 6,467

54 Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour 
contrefort par incrustement. m³ 2,100

55 Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour jambage 
dans l'embarras d'étais. m³ 0,079

56 Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour arc dans 
l'embarras d'étais. m³ 0,295

57 Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour corniche 
moulurée. m³ 0,189

58 Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour colonne. m³ 0,504

59 Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour glacis 
circulaire en plan. m³ 0,756

60 Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour socle de 
colonne. m³ 0,040

1D.03 DÉPOSE DE PIERRE VIEILLE SANS RÉEMPLOI

61 Dépose de pierre vieille par refouillement ou évidement à 
la massette et au poinçon m³ 11,736
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1D.05 PATINE SUR PIERRES NEUVES

62 Patine d'harmonisation sur pierre calcaire neuve unie et 
moulurée. m² 68,67

1D.06 NETTOYAGE - TRAITEMENT ALGICIDE ET 
BIOCIDE

Nettoyage sur pierre conservée, à la brosse  y compris 
traitement biocide algicide à la demande, par micro-
abrasion voire par laser sur les parties présentant des 
risques d'altérations

63 <>parements unis et moulurés confondus, avec réglages 
en fonction des natures de pierre. m² 1 219,48

64 <> parties sculptées au laser m² 49,27

1D.07 REJOINTOIEMENT

65 Rejointoiement au mortier de chaux naturelle sur pierre 
vieille y compris refichage profond et dégradation 
préalable des joints au ciment, parements unis et 
moulurés confondus. m² 1 150,81

1D.08 RAGRÉAGE SUR PAREMENT PIERRE UNI OU 
MOULURÉ

66 * Jusqu'à 0,10 à l'équerre U 976

67 * de 0,11jusqu'à 0,20 à l'équerre U 610

68 * de 0,21jusqu'à 0,40 à l'équerre U 183

69 Patine d'harmonisation sur ragréages unis et moulurés 
jusqu'à 0,40 à l'équerre. U 1 769

1D.09 REPRISE DES FISSURES - CONSOLIDATION AU 
MORTIER ULTRAFIN

70 Remaillage des fissures par brochages inox, injection de 
micro-mortier, percement et microgoujonnage, en 
recherche, suivant plans de repérage architecte ml 121,95

1D.10 DESSALEMENT

71 Dessalement sur parements de pierre vieille. m² 1 200,08

1D.11 CONSOLIDATION AU SILICATE D'ETHYLE

72 Consolidation par pulvérisation en plusieurs passes des 
parements unis et moulurés m² 1 200,08
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1D.12 CONFORTATION INTERNE DES MAÇONNERIES

73 Coulis au mortier de chaux liquide pour confortation 
interne des maçonneries kg 22 095,552

74 Etude de convenance Forf. 1

1D.13 ROSACE EN SCHISTE 

75 Remplacement de rosace en ardoise délitée par ardoise de 
4 cm d'ép., finition adoucie y compris sujétion de taille 
suivant motif existant, maintien par clous en bronze 
refaits à neufs y cis moule et scellement chimique. U 5

1F DIVERS

1F.01 ÉVACUATION DES GRAVOIS

76 Évacuation des gravois aux décharges publiques m³ 38,152

1F.03 DÉPOSE DE PLAQUES SIGNALÉTIQUES

77 Dépose au début des travaux de la plaque signalétique et 
du panneau signalétique "stationnement interdit" puis 
repose à la fin des travaux. Forf. 1

RCP RESTAURATION DES COUVERTURES EN PIERRE

1D PIERRE DE TAILLE

1D.02 REPRISE DE PIERRE

NOTA : la cathédrale est bâtie avec quarante et une 
sortes de pierres différentes, dont trente-quatre ont pu 
être identifiées. L'entreprise établira son prix de 
fourniture de pierre par un prix moyen pour l'ensemble 
des pierres différentes.

Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour le 
remplacement ponctuel de pierre (manquantes, 
fragmentées, fortement desquamées...) en respectant les 
dispositions d’origine (nature, couleur...), pour :

78 Fourniture et pose de couvertures en dalle de pierre 
neuve comprenant dépose et repose des dalles conservées 
en contiguïté. m² 0,03

1D.03 DÉPOSE DE PIERRE VIEILLE SANS RÉEMPLOI

79 Dépose de dalle de couverture en pierre vieille calcaire à 
la massette et au poinçon m³ 0,003

1D.05 PATINE SUR PIERRES NEUVES
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80 Patine d'harmonisation sur pierre calcaire neuve unie et 
moulurée. m² 0,03

1D.06 NETTOYAGE - TRAITEMENT ALGICIDE ET 
BIOCIDE

Nettoyage sur pierre conservée, à la brosse  y compris 
traitement biocide algicide à la demande, par micro-
abrasion voire par laser sur les parties présentant des 
risques d'altérations

81 <>dalles de couverture, avec réglages en fonction des 
natures de pierre. m² 3,20

1D.07 REJOINTOIEMENT

82 Rejointoiement au mortier de chaux naturelle sur pierre 
vieille y compris fond de joint étanche, refichage profond 
et dégradation préalable des joints au ciment, parements 
unis et moulurés confondus. m² 3,20

1D.12 CONFORTATION INTERNE DES MAÇONNERIES

83 Coulis au mortier de chaux liquide pour confortation 
interne des maçonneries kg 76,800

1F DIVERS

1F.01 ÉVACUATION DES GRAVOIS

84 Évacuation des gravois aux décharges publiques m³ 0,117

RGD RESTAURATION DES GRILLES DE DÉFENSE

1F DIVERS

1F.04 TRAITEMENT DES FERS EXTÉRIEURS

Restauration des grilles métalliques, comprenant la 
dépose-repose, la révision, les scellements, le nettoyage, 
les traitements antirouilles et peinture en finition, pour :

85 * baies du choeur et des chapelles orientales. U 7

86 * baie basse Est du bas-côté Nord. U 1
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RRF RESTAURATION DES REVERS EN PIERRE EN PIED DE FAÇADES

1D PIERRE DE TAILLE

1D.02 REPRISE DE PIERRE

NOTA : la cathédrale est bâtie avec quarante et une 
sortes de pierres différentes, dont trente-quatre ont pu 
être identifiées. L'entreprise établira son prix de 
fourniture de pierre par un prix moyen pour l'ensemble 
des pierres différentes.

Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour le 
remplacement ponctuel de pierre (manquantes, 
fragmentées, fortement desquamées...) en respectant les 
dispositions d’origine (nature, couleur...), pour :

87 Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour revers. m³ 0,070

1D.03 DÉPOSE DE PIERRE VIEILLE SANS RÉEMPLOI

88 Dépose en démolition de pierre vieille pouvant s'effectuer 
par le dessus. m³ 0,070

1D.05 PATINE SUR PIERRES NEUVES

89 Patine d'harmonisation sur pierre calcaire neuve unie et 
moulurée. m² 0,28

1D.06 NETTOYAGE - TRAITEMENT ALGICIDE ET 
BIOCIDE

Nettoyage sur pierre conservée, à la brosse  y compris 
traitement biocide algicide à la demande, par micro-
abrasion voire par laser sur les parties présentant des 
risques d'altérations

90 <>parements unis et moulurés confondus, avec réglages 
en fonction des natures de pierre. m² 27,60

1D.07 REJOINTOIEMENT

91 Rejointoiement au mortier de chaux naturelle sur pierre 
vieille y compris fond de joint étanche, refichage profond 
et dégradation préalable des joints au ciment, parements 
unis et moulurés confondus. m² 27,60

1D.12 CONFORTATION INTERNE DES MAÇONNERIES

92 Coulis au mortier de chaux liquide pour confortation 
interne des maçonneries kg 662,400
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1F DIVERS

1F.01 ÉVACUATION DES GRAVOIS

93 Évacuation des gravois aux décharges publiques m³ 0,722

DIV DIVERS

1F DIVERS

1F.08 DOCUMENTS

94 Établissement des DOE Forf. 1

. Total TRANCHE FERME hors T.V.A., euros
T.V.A 20,00%

. Total TRANCHE FERME T.T.C., euros
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TRANCHE OPTIONNELLE 1

TO-1.00 FAÇADE SUD - PARTIES HAUTES

INST INSTALLATIONS DE CHANTIER

1A INSTALLATIONS DE CHANTIER

1A.01 LOCAUX DE CHANTIER

Mise en place de bungalows préfabriqués de chantier :

96 * Vestiaires/Réfectoire U 1

97 * Sanitaires U 1

Location des bungalows de chantier pour la durée des 
travaux de la tranche.

98 * Vestiaires/Réfectoire Forf. 1

99 * Sanitaires Forf. 1

Dépose de bungalows préfabriqués de chantier en fin de 
travaux

100 * Vestiaires/Réfectoire U 1

101 * Sanitaires U 1

1A.02 CONSOMMATION D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ

102 Installation des branchements d'électricité provisoires de 
chantier, comprenant la consommation, la location du 
compteur pendant la durée des travaux, et la dépose Forf. 1

103 Installation des branchements d'eau provisoires de 
chantier, comprenant la consommation, la location du 
compteur pendant la durée des travaux, et la dépose Forf. 1

1A.03 PALISSADES DE CHANTIER EN BOIS

104 Mise en place de palissade de chantier en bois de 2,50 m 
de hauteur, sur plots béton pour pose, y compris portes 
d'accès piétons et véhicules. Forf. 1

105 Location de la palissade en bois pour la durée des 
travaux de la tranche. Forf. 1

106 Dépose et repli de palissade de chantier en bois. Forf. 1

1A.04 PANNEAU DE CHANTIER 

107 Fourniture et pose du panneau de chantier, y compris 
l'entretien de celui-ci pendant la durée des travaux Forf. 1
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108 Dépose du panneau de chantier en fin de travaux. Forf. 1

1A.05 MOBILIER URBAIN

109 Dépose de l'ensemble du mobilier urbain présent dans la 
zone des travaux, et repose à leur emplacement en fin de 
travaux Forf. 1

1A.06 MOBILIER

110 Déplacement des bancs, chaises et tout autre mobilier 
non fixe, remise en place en fin de travaux Forf. 1

1B PROTECTIONS DIVERSES

1B.01 PROTECTION ET OCCULTATION DES BAIES

111 Protection des baies par panneaux translucides fixés sur 
ossature bois pour mise en place, location pendant la 
durée des travaux, dépose et évacuation en fin de travaux Forf. 1

1B.02 PROTECTION DE PORTES

112 Protections de portes par film polyane, pour pose, 
location et dépose après coup. Forf. 1

1B.03 PROTECTION DES SOLS

113 Protection des sols par la mise en place de panneaux 
agglomérés de 22 mm sur feutre géotextile, y compris 
toutes sujétions de découpes  pour pose, dépose et 
entretien pendant la durée des travaux. Forf. 1

1B.04 CAISSONS DE PROTECTION 

Protection par caisson contreplaqué étanche pour 
fourniture, pose et entretien pendant la durée des travaux, 
dépose et évacuation en fin de travaux, pour :

114 * orgue y compris tribune Forf. 1

115 * stalles du chevet Forf. 1

1B.05 PLATELAGE DE PROTECTION SUR 
COUVERTURES 

116 Pose de platelage de protection sur les couvertures, 
location pendant la durée des travaux, dépose en fin de 
travaux Forf. 1
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1B.06 TUNNEL D'ACCÈS DU PUBLIC

117 Tunnel d'accès en panneaux CTBX 19 mm pour 
fourniture et mise en place Forf. 1

1B.07 BARRIÈRE AMOVIBLE DE SÉCURITÉ

118 Amenée et pose de barrières amovibles de sécurité en 
acier galvanisé à chaud ou en polypropylène. Forf. 1

119 Location des barrières amovible de sécurité pour la durée 
des travaux de la tranche. Forf. 1

120 Dépose de barrières amovibles de sécurité. Forf. 1

1C ÉCHAFAUDAGES

1C.01 ÉCHAFAUDAGES DE PIED

<> Échafaudages extérieurs 

121 Échafaudage extérieur vertical en matériel tubulaire pour 
apport du matériel et pose Forf. 1

122 Location des échafaudages extérieurs pour la durée des 
travaux de la tranche. Forf. 1

123 Dépose et transport retour des échafaudages extérieurs Forf. 1

<> Échafaudages intérieurs 

124 Échafaudage intérieur vertical, pour les interventions sur 
les vitraux, en matériel tubulaire pour apport du matériel 
et pose Forf. 1

125 Location des échafaudages intérieurs pour la durée des 
travaux de la tranche. Forf. 1

126 Dépose et transport retour des échafaudages intérieurs Forf. 1

1C.02 ÉCHAFAUDAGES SUR COMBLES

127 Échafaudage sur combles en matériel tubulaire pour 
apport du matériel et pose Forf. 1

128 Location des échafaudages de combles pour la durée des 
travaux de la tranche. Forf. 1

129 Dépose et transport retour des échafaudages de comble Forf. 1

1C.03 ESCALIER D'ACCÈS

130 Escalier d'accès en matériel tubulaire, avec passerelles de 
liaisons et filets de protection, pour apport du matériel, 
manutentions et pose. Forf. 1
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131 Location de l'escalier, passerelles de liaisons et filets de 
protection, pour la durée des travaux de la tranche. Forf. 1

132 Dépose et transport retour de l'escalier d'accès, 
passerelles de liaisons et filets de protection. Forf. 1

1C.04 SAPINE DE MONTAGE

133 Sapine de montage en matériel tubulaire pour apport du 
matériel et pose Forf. 1

134 Location de la sapine pour la durée des travaux de la 
tranche. Forf. 1

135 Dépose et transport retour de la sapine de montage Forf. 1

1C.05 ÉVENTAIL DE GARANTIE

136 Éventail de garantie en tôles ondulées galvanisées fixé 
sur les échafaudages extérieurs y compris ossature 
tubulaire pour transport aller et mise en place Forf. 1

137 Location de l'éventail de garantie pour la durée des 
travaux de la tranche. Forf. 1

138 Dépose et transport retour de l'éventail de garantie Forf. 1

1C.06 BARDAGE VERTICALE

139 Encloisonnement en pied des échafaudages extérieurs et 
de la sapine, en tôles ondulées galvanisées pour amenée 
et pose, y compris aménagements de portes nécessaires. Forf. 1

140 Location de l'encloisonnement en tôles ondulées 
galvanisées pour la durée des travaux de la tranche. Forf. 1

141 Dépose et repli de l'encloisonnement en pied des 
échafaudages de pied et de la sapine en tôles ondulées 
galvanisées, y compris aménagements de portes 
nécessaires. Forf. 1

RP RESTAURATION DES PAREMENTS

1D PIERRE DE TAILLE

1D.01 PROTOCOLE D'INTERVENTION

142 Protocoles d'intervention comprenant analyses des 
pierres, des mortiers pulvérulents, des produits altérants 
la pierre et analyse des sels, avec essais préalables. Forf. 1
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1D.02 REPRISE DE PIERRE

NOTA : la cathédrale est bâtie avec quarante et une 
sortes de pierres différentes, dont trente-quatre ont pu 
être identifiées. L'entreprise établira son prix de 
fourniture de pierre par un prix moyen pour l'ensemble 
des pierres différentes.

Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour le 
remplacement ponctuel de pierre (manquantes, 
fragmentées, fortement desquamées...) en respectant les 
dispositions d’origine (nature, couleur...), pour :

143 Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour 
tapisserie par incrustement. m³ 3,547

144 Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour parement 
circulaire en plan par incrustement. m³ 0,713

145 Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour 
contrefort par incrustement. m³ 1,575

146 Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour jambage 
dans l'embarras d'étais. m³ 0,205

147 Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour corniche 
moulurée. m³ 0,189

148 Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour glacis. m³ 0,394

1D.03 DÉPOSE DE PIERRE VIEILLE SANS RÉEMPLOI

149 Dépose de pierre vieille par refouillement ou évidement à 
la massette et au poinçon m³ 6,623

1D.05 PATINE SUR PIERRES NEUVES

150 Patine d'harmonisation sur pierre calcaire neuve unie et 
moulurée. m² 33,58

1D.06 NETTOYAGE - TRAITEMENT ALGICIDE ET 
BIOCIDE

Nettoyage sur pierre conservée, à la brosse  y compris 
traitement biocide algicide à la demande, par micro-
abrasion voire par laser sur les parties présentant des 
risques d'altérations

151 <>parements unis et moulurés confondus, avec réglages 
en fonction des natures de pierre. m² 892,79

152 <> parties sculptées au laser m² 29,41
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1D.07 REJOINTOIEMENT

153 Rejointoiement au mortier de chaux naturelle sur pierre 
vieille y compris refichage profond et dégradation 
préalable des joints au ciment, parements unis et 
moulurés confondus. m² 859,21

1D.08 RAGRÉAGE SUR PAREMENT PIERRE UNI OU 
MOULURÉ

154 * Jusqu'à 0,10 à l'équerre U 714

155 * de 0,11jusqu'à 0,20 à l'équerre U 446

156 * de 0,21jusqu'à 0,40 à l'équerre U 134

157 Patine d'harmonisation sur ragréages unis et moulurés 
jusqu'à 0,40 à l'équerre. U 1 294

1D.09 REPRISE DES FISSURES - CONSOLIDATION AU 
MORTIER ULTRAFIN

158 Remaillage des fissures par brochages inox, injection de 
micro-mortier, percement et microgoujonnage, en 
recherche, suivant plans de repérage architecte ml 89,28

1D.10 DESSALEMENT

159 Dessalement sur parements de pierre vieille. m² 888,62

1D.11 CONSOLIDATION AU SILICATE D'ETHYLE

160 Consolidation par pulvérisation en plusieurs passes des 
parements unis et moulurés m² 888,62

1D.12 CONFORTATION INTERNE DES MAÇONNERIES

161 Coulis au mortier de chaux liquide pour confortation 
interne des maçonneries kg 16 496,832

162 Etude de convenance Forf. 1

1D.13 ROSACE EN SCHISTE 

163 Remplacement de rosace en ardoise délitée par ardoise de 
4 cm d'ép., finition adoucie y compris sujétion de taille 
suivant motif existant, maintien par clous en bronze 
refaits à neufs y cis moule et scellement chimique. U 20

1F DIVERS

1F.01 ÉVACUATION DES GRAVOIS

164 Évacuation des gravois aux décharges publiques m³ 26,307
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1F.04 TRAITEMENT DES FERS EXTÉRIEURS

165 Décapage, brossage à la brosse dure, dégraissage, 
traitement antirouille et peinture en finition du tirant 
traversant dans la rose Sud du transept. Forf. 1

1F.06 DÉPOSE - REPOSE DES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES

166 Déconnection, dépose avec soin, révision et repose de 
l'ensemble des installations électriques et de câbleries 
parcourant sur les élévations extérieures. Forf. 1

RCP RESTAURATION DES COUVERTURES EN PIERRE

1D PIERRE DE TAILLE

1D.02 REPRISE DE PIERRE

NOTA : la cathédrale est bâtie avec quarante et une 
sortes de pierres différentes, dont trente-quatre ont pu 
être identifiées. L'entreprise établira son prix de 
fourniture de pierre par un prix moyen pour l'ensemble 
des pierres différentes.

Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour le 
remplacement ponctuel de pierre (manquantes, 
fragmentées, fortement desquamées...) en respectant les 
dispositions d’origine (nature, couleur...), pour :

167 Fourniture et pose de couvertures en dalle de pierre 
neuve comprenant dépose et repose des dalles conservées 
en contiguïté. m² 0,44

1D.03 DÉPOSE DE PIERRE VIEILLE SANS RÉEMPLOI

168 Dépose de dalle de couverture en pierre vieille calcaire à 
la massette et au poinçon m³ 0,044

1D.05 PATINE SUR PIERRES NEUVES

169 Patine d'harmonisation sur pierre calcaire neuve unie et 
moulurée. m² 0,44

1D.06 NETTOYAGE - TRAITEMENT ALGICIDE ET 
BIOCIDE

Nettoyage sur pierre conservée, à la brosse  y compris 
traitement biocide algicide à la demande, par micro-
abrasion voire par laser sur les parties présentant des 
risques d'altérations

170 <>dalles de couverture, avec réglages en fonction des 
natures de pierre. m² 17,02
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1D.07 REJOINTOIEMENT

171 Rejointoiement au mortier de chaux naturelle sur pierre 
vieille y compris fond de joint étanche, refichage profond 
et dégradation préalable des joints au ciment, parements 
unis et moulurés confondus. m² 17,02

1D.12 CONFORTATION INTERNE DES MAÇONNERIES

172 Coulis au mortier de chaux liquide pour confortation 
interne des maçonneries kg 408,480

1F DIVERS

1F.01 ÉVACUATION DES GRAVOIS

173 Évacuation des gravois aux décharges publiques m³ 0,484

RSC RESTAURATION DE LA SOUCHE DE CHEMINÉE

1D PIERRE DE TAILLE

1D.02 REPRISE DE PIERRE

NOTA : la cathédrale est bâtie avec quarante et une 
sortes de pierres différentes, dont trente-quatre ont pu 
être identifiées. L'entreprise établira son prix de 
fourniture de pierre par un prix moyen pour l'ensemble 
des pierres différentes.

Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour le 
remplacement ponctuel de pierre (manquantes, 
fragmentées, fortement desquamées...) en respectant les 
dispositions d’origine (nature, couleur...), pour :

174 Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour 
couronnement de cheminée moulurée en incrustement. m³ 0,105

1D.03 DÉPOSE DE PIERRE VIEILLE SANS RÉEMPLOI

175 Dépose de pierre vieille par refouillement ou évidement à 
la massette et au poinçon m³ 0,105

1D.05 PATINE SUR PIERRES NEUVES

176 Patine d'harmonisation sur pierre calcaire neuve unie et 
moulurée. m² 1,16

1D.06 NETTOYAGE - TRAITEMENT ALGICIDE ET 
BIOCIDE

Nettoyage sur pierre conservée, à la brosse  y compris 
traitement biocide algicide à la demande, par micro-
abrasion voire par laser sur les parties présentant des 
risques d'altérations
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177 <>parements unis et moulurés confondus, avec réglages 
en fonction des natures de pierre. m² 22,04

178 <> parties sculptées au laser m² 0,42

1D.07 REJOINTOIEMENT

179 Rejointoiement au mortier de chaux naturelle sur pierre 
vieille y compris refichage profond et dégradation 
préalable des joints au ciment, parements unis et 
moulurés confondus. m² 22,04

1D.09 REPRISE DES FISSURES - CONSOLIDATION AU 
MORTIER ULTRAFIN

180 Remaillage des fissures par brochages inox, injection de 
micro-mortier, percement et microgoujonnage, en 
recherche, suivant plans de repérage architecte ml 2,20

1D.10 DESSALEMENT

181 Dessalement sur parements de pierre vieille. m² 22,46

1D.11 CONSOLIDATION AU SILICATE D'ETHYLE

182 Consolidation par pulvérisation en plusieurs passes des 
parements unis et moulurés m² 22,46

1D.12 CONFORTATION INTERNE DES MAÇONNERIES

183 Coulis au mortier de chaux liquide pour confortation 
interne des maçonneries kg 423,168

1E MAÇONNERIE DE BRIQUE

1E.01 MAÇONNERIE DE BRIQUES

184 Reprise de maçonnerie de brique y compris démolition 
préalable pour reprise de maçonnerie de remplissage de 
la cheminée m² 3,80

185 Nettoyage à l’eau et par brossage léger des parements. m² 3,96

186 Rejointoiement au mortier de chaux sur maçonnerie de 
brique y compris refichage profond des joints et 
dégradation préalable des joints de toutes natures. m² 3,96

1F DIVERS

1F.01 ÉVACUATION DES GRAVOIS

187 Évacuation des gravois aux décharges publiques m³ 1,143
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DIV DIVERS

1F DIVERS

1F.05 RÉVISION DE COUVERTURE EN TUILE

188 Révision de la couverture en tuile sur l'emprise des 
travaux par remplacement de tuiles cassées et remaniage 
de tuile. Forf. 1

1F.08 DOCUMENTS

189 Établissement des DOE Forf. 1

. Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 hors T.V.A., euros
T.V.A 20,00%

. Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 T.T.C., euros
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TRANCHE OPTIONNELLE 2

TO-2.00 FAÇADE SUD - PARTIES BASSES

INST INSTALLATIONS DE CHANTIER

1A INSTALLATIONS DE CHANTIER

1A.01 LOCAUX DE CHANTIER

Mise en place de bungalows préfabriqués de chantier :

191 * Vestiaires/Réfectoire U 1

192 * Sanitaires U 1

Location des bungalows de chantier pour la durée des 
travaux de la tranche.

193 * Vestiaires/Réfectoire Forf. 1

194 * Sanitaires Forf. 1

Dépose de bungalows préfabriqués de chantier en fin de 
travaux

195 * Vestiaires/Réfectoire U 1

196 * Sanitaires U 1

1A.02 CONSOMMATION D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ

197 Installation des branchements d'électricité provisoires de 
chantier, comprenant la consommation, la location du 
compteur pendant la durée des travaux, et la dépose Forf. 1

198 Installation des branchements d'eau provisoires de 
chantier, comprenant la consommation, la location du 
compteur pendant la durée des travaux, et la dépose Forf. 1

1A.03 PALISSADES DE CHANTIER EN BOIS

199 Mise en place de palissade de chantier en bois de 2,50 m 
de hauteur, sur plots béton pour pose, y compris portes 
d'accès piétons et véhicules. Forf. 1

200 Location de la palissade en bois pour la durée des 
travaux de la tranche. Forf. 1

201 Dépose et repli de palissade de chantier en bois. Forf. 1

1A.04 PANNEAU DE CHANTIER 

202 Fourniture et pose du panneau de chantier, y compris 
l'entretien de celui-ci pendant la durée des travaux Forf. 1
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203 Dépose du panneau de chantier en fin de travaux. Forf. 1

1A.05 MOBILIER URBAIN

204 Dépose de l'ensemble du mobilier urbain présent dans la 
zone des travaux, et repose à leur emplacement en fin de 
travaux Forf. 1

1A.06 MOBILIER

205 Déplacement des bancs, chaises et tout autre mobilier 
non fixe, remise en place en fin de travaux Forf. 1

1B PROTECTIONS DIVERSES

1B.01 PROTECTION ET OCCULTATION DES BAIES

206 Protection des baies par panneaux translucides fixés sur 
ossature bois pour mise en place, location pendant la 
durée des travaux, dépose et évacuation en fin de travaux Forf. 1

1B.02 PROTECTION DE PORTES

207 Protections de portes par film polyane, pour pose, 
location et dépose après coup. Forf. 1

1B.03 PROTECTION DES SOLS

208 Protection des sols par la mise en place de panneaux 
agglomérés de 22 mm sur feutre géotextile, y compris 
toutes sujétions de découpes  pour pose, dépose et 
entretien pendant la durée des travaux. Forf. 1

1B.04 CAISSONS DE PROTECTION 

Protection par caisson contreplaqué étanche pour 
fourniture, pose et entretien pendant la durée des travaux, 
dépose et évacuation en fin de travaux, pour :

209 * stalles du bas-côté oriental Forf. 1

210 * garde-corps de l'emmarchement du portail Sud Ens. 1

1B.05 PLATELAGE DE PROTECTION SUR 
COUVERTURES 

211 Pose de platelage de protection sur les couvertures, 
location pendant la durée des travaux, dépose en fin de 
travaux Forf. 1

1B.06 TUNNEL D'ACCÈS DU PUBLIC

212 Tunnel d'accès en panneaux CTBX 19 mm pour 
fourniture et mise en place Forf. 1
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1B.07 BARRIÈRE AMOVIBLE DE SÉCURITÉ

213 Amenée et pose de barrières amovibles de sécurité en 
acier galvanisé à chaud ou en polypropylène. Forf. 1

214 Location des barrières amovible de sécurité pour la durée 
des travaux de la tranche. Forf. 1

215 Dépose de barrières amovibles de sécurité. Forf. 1

1C ÉCHAFAUDAGES

1C.01 ÉCHAFAUDAGES DE PIED

<> Échafaudages extérieurs 

216 Échafaudage extérieur vertical en matériel tubulaire pour 
apport du matériel et pose Forf. 1

217 Location des échafaudages extérieurs pour la durée des 
travaux de la tranche. Forf. 1

218 Dépose et transport retour des échafaudages extérieurs Forf. 1

<> Échafaudages intérieurs 

219 Échafaudage intérieur vertical, pour les interventions sur 
les vitraux, en matériel tubulaire pour apport du matériel 
et pose Forf. 1

220 Location des échafaudages intérieurs pour la durée des 
travaux de la tranche. Forf. 1

221 Dépose et transport retour des échafaudages intérieurs Forf. 1

1C.03 ESCALIER D'ACCÈS

222 Escalier d'accès en matériel tubulaire, avec passerelles de 
liaisons et filets de protection, pour apport du matériel, 
manutentions et pose. Forf. 1

223 Location de l'escalier, passerelles de liaisons et filets de 
protection, pour la durée des travaux de la tranche. Forf. 1

224 Dépose et transport retour de l'escalier d'accès, 
passerelles de liaisons et filets de protection. Forf. 1

1C.04 SAPINE DE MONTAGE

225 Sapine de montage en matériel tubulaire pour apport du 
matériel et pose ml 17,50

226 Location de la sapine pour la durée des travaux de la 
tranche. Forf. 1
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227 Dépose et transport retour de la sapine de montage ml 17,50

1C.05 ÉVENTAIL DE GARANTIE

228 Éventail de garantie en tôles ondulées galvanisées fixé 
sur les échafaudages extérieurs y compris ossature 
tubulaire pour transport aller et mise en place Forf. 1

229 Location de l'éventail de garantie pour la durée des 
travaux de la tranche. Forf. 1

230 Dépose et transport retour de l'éventail de garantie Forf. 1

1C.06 BARDAGE VERTICALE

231 Encloisonnement en pied des échafaudages extérieurs et 
de la sapine, en tôles ondulées galvanisées pour amenée 
et pose, y compris aménagements de portes nécessaires. Forf. 1

232 Location de l'encloisonnement en tôles ondulées 
galvanisées pour la durée des travaux de la tranche. Forf. 1

233 Dépose et repli de l'encloisonnement en pied des 
échafaudages de pied et de la sapine en tôles ondulées 
galvanisées, y compris aménagements de portes 
nécessaires. Forf. 1

RP RESTAURATION DES PAREMENTS

1D PIERRE DE TAILLE

1D.01 PROTOCOLE D'INTERVENTION

234 Protocoles d'intervention comprenant analyses des 
pierres, des mortiers pulvérulents, des produits altérants 
la pierre et analyse des sels, avec essais préalables. Forf. 1

1D.02 REPRISE DE PIERRE

NOTA : la cathédrale est bâtie avec quarante et une 
sortes de pierres différentes, dont trente-quatre ont pu 
être identifiées. L'entreprise établira son prix de 
fourniture de pierre par un prix moyen pour l'ensemble 
des pierres différentes.

Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour le 
remplacement ponctuel de pierre (manquantes, 
fragmentées, fortement desquamées...) en respectant les 
dispositions d’origine (nature, couleur...), pour :

235 Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour 
tapisserie par incrustement. m³ 9,615

236 Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour parement 
circulaire en plan par incrustement. m³ 0,320
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237 Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour 
contrefort par incrustement. m³ 3,150

238 Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour jambage 
dans l'embarras d'étais. m³ 0,258

239 Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour arc dans 
l'embarras d'étais. m³ 0,275

240 Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour corniche 
moulurée. m³ 3,402

241 Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour glacis.
m³ 0,250

1D.03 DÉPOSE DE PIERRE VIEILLE SANS RÉEMPLOI

242 Dépose de pierre vieille par refouillement ou évidement à 
la massette et au poinçon m³ 17,270

1D.05 PATINE SUR PIERRES NEUVES

243 Patine d'harmonisation sur pierre calcaire neuve unie et 
moulurée. m² 79,65

1D.06 NETTOYAGE - TRAITEMENT ALGICIDE ET 
BIOCIDE

Nettoyage sur pierre conservée, à la brosse  y compris 
traitement biocide algicide à la demande, par micro-
abrasion voire par laser sur les parties présentant des 
risques d'altérations

244 <>parements unis et moulurés confondus, avec réglages 
en fonction des natures de pierre. m² 991,17

245 <> parties sculptées au laser m² 32,83

1D.07 REJOINTOIEMENT

246 Rejointoiement au mortier de chaux naturelle sur pierre 
vieille y compris refichage profond et dégradation 
préalable des joints au ciment, parements unis et 
moulurés confondus. m² 911,52

1D.08 RAGRÉAGE SUR PAREMENT PIERRE UNI OU 
MOULURÉ

247 * Jusqu'à 0,10 à l'équerre U 793

248 * de 0,11jusqu'à 0,20 à l'équerre U 496

249 * de 0,21jusqu'à 0,40 à l'équerre U 149
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250 Patine d'harmonisation sur ragréages unis et moulurés 
jusqu'à 0,40 à l'équerre. U 1 438

1D.09 REPRISE DES FISSURES - CONSOLIDATION AU 
MORTIER ULTRAFIN

251 Remaillage des fissures par brochages inox, injection de 
micro-mortier, percement et microgoujonnage, en 
recherche, suivant plans de repérage architecte ml 99,12

1D.10 DESSALEMENT

252 Dessalement sur parements de pierre vieille. m² 944,35

1D.11 CONSOLIDATION AU SILICATE D'ETHYLE

253 Consolidation par pulvérisation en plusieurs passes des 
parements unis et moulurés m² 944,35

1D.12 CONFORTATION INTERNE DES MAÇONNERIES

254 Coulis au mortier de chaux liquide pour confortation 
interne des maçonneries kg 17 501,184

255 Etude de convenance Forf. 1

1F DIVERS

1F.01 ÉVACUATION DES GRAVOIS

256 Évacuation des gravois aux décharges publiques m³ 39,000

RCP RESTAURATION DES COUVERTURES EN PIERRE

1D PIERRE DE TAILLE

1D.02 REPRISE DE PIERRE

NOTA : la cathédrale est bâtie avec quarante et une 
sortes de pierres différentes, dont trente-quatre ont pu 
être identifiées. L'entreprise établira son prix de 
fourniture de pierre par un prix moyen pour l'ensemble 
des pierres différentes.

Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour le 
remplacement ponctuel de pierre (manquantes, 
fragmentées, fortement desquamées...) en respectant les 
dispositions d’origine (nature, couleur...), pour :

257 Fourniture et pose de couvertures en dalle de pierre 
neuve comprenant dépose et repose des dalles conservées 
en contiguïté. m² 0,13

1D.03 DÉPOSE DE PIERRE VIEILLE SANS RÉEMPLOI
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258 Dépose de dalle de couverture en pierre vieille calcaire à 
la massette et au poinçon m³ 0,013

1D.05 PATINE SUR PIERRES NEUVES

259 Patine d'harmonisation sur pierre calcaire neuve unie et 
moulurée. m² 0,13

1D.06 NETTOYAGE - TRAITEMENT ALGICIDE ET 
BIOCIDE

Nettoyage sur pierre conservée, à la brosse  y compris 
traitement biocide algicide à la demande, par micro-
abrasion voire par laser sur les parties présentant des 
risques d'altérations

260 <>dalles de couverture, avec réglages en fonction des 
natures de pierre. m² 12,80

1D.07 REJOINTOIEMENT

261 Rejointoiement au mortier de chaux naturelle sur pierre 
vieille y compris fond de joint étanche, refichage profond 
et dégradation préalable des joints au ciment, parements 
unis et moulurés confondus. m² 12,80

1D.12 CONFORTATION INTERNE DES MAÇONNERIES

262 Coulis au mortier de chaux liquide pour confortation 
interne des maçonneries kg 307,200

1F DIVERS

1F.01 ÉVACUATION DES GRAVOIS

263 Évacuation des gravois aux décharges publiques m³ 0,369

RGD RESTAURATION DES GRILLES DE DÉFENSE

1F DIVERS

1F.04 TRAITEMENT DES FERS EXTÉRIEURS

Restauration des grilles métalliques, comprenant la 
dépose-repose, la révision, les scellements, le nettoyage, 
les traitements antirouilles et peinture en finition, pour :

264 * baies basses du bas-côté oriental. U 3
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RRF RESTAURATION DES REVERS EN PIERRE EN PIED DE FAÇADES

1D PIERRE DE TAILLE

1D.02 REPRISE DE PIERRE

NOTA : la cathédrale est bâtie avec quarante et une 
sortes de pierres différentes, dont trente-quatre ont pu 
être identifiées. L'entreprise établira son prix de 
fourniture de pierre par un prix moyen pour l'ensemble 
des pierres différentes.

Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour le 
remplacement ponctuel de pierre (manquantes, 
fragmentées, fortement desquamées...) en respectant les 
dispositions d’origine (nature, couleur...), pour :

265 Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour revers. m³ 0,105

1D.03 DÉPOSE DE PIERRE VIEILLE SANS RÉEMPLOI

266 Dépose en démolition de pierre vieille pouvant s'effectuer 
par le dessus. m³ 0,105

1D.05 PATINE SUR PIERRES NEUVES

267 Patine d'harmonisation sur pierre calcaire neuve unie et 
moulurée. m² 0,42

1D.06 NETTOYAGE - TRAITEMENT ALGICIDE ET 
BIOCIDE

Nettoyage sur pierre conservée, à la brosse  y compris 
traitement biocide algicide à la demande, par micro-
abrasion voire par laser sur les parties présentant des 
risques d'altérations

268 <>parements unis et moulurés confondus, avec réglages 
en fonction des natures de pierre. m² 34,60

1D.07 REJOINTOIEMENT

269 Rejointoiement au mortier de chaux naturelle sur pierre 
vieille y compris fond de joint étanche, refichage profond 
et dégradation préalable des joints au ciment, parements 
unis et moulurés confondus. m² 34,60

1D.12 CONFORTATION INTERNE DES MAÇONNERIES

270 Coulis au mortier de chaux liquide pour confortation 
interne des maçonneries kg 830,400
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1F DIVERS

1F.01 ÉVACUATION DES GRAVOIS

271 Évacuation des gravois aux décharges publiques m³ 0,897

REP RESTAURATION DES EMMARCHEMENTS EN PIERRE

1D PIERRE DE TAILLE

1D.02 REPRISE DE PIERRE

NOTA : la cathédrale est bâtie avec quarante et une 
sortes de pierres différentes, dont trente-quatre ont pu 
être identifiées. L'entreprise établira son prix de 
fourniture de pierre par un prix moyen pour l'ensemble 
des pierres différentes.

Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour le 
remplacement ponctuel de pierre (manquantes, 
fragmentées, fortement desquamées...) en respectant les 
dispositions d’origine (nature, couleur...), pour :

272 Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour 
emmarchements. m³ 0,338

1D.03 DÉPOSE DE PIERRE VIEILLE SANS RÉEMPLOI

273 Dépose de pierre vieille par refouillement ou évidement à 
la massette et au poinçon m³ 0,338

1D.05 PATINE SUR PIERRES NEUVES

274 Patine d'harmonisation sur pierre calcaire neuve unie et 
moulurée. m² 2,03

1D.06 NETTOYAGE - TRAITEMENT ALGICIDE ET 
BIOCIDE

Nettoyage sur pierre conservée, à la brosse  y compris 
traitement biocide algicide à la demande, par micro-
abrasion voire par laser sur les parties présentant des 
risques d'altérations

275 <> emmarchements avec réglages en fonction des natures 
de pierre. m² 31,56

1D.07 REJOINTOIEMENT

276 Rejointoiement au mortier de chaux naturelle sur pierre 
vieille y compris fond de joint étanche, refichage profond 
et dégradation préalable des joints au ciment, parements 
unis et moulurés confondus. m² 31,56
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1D.12 CONFORTATION INTERNE DES MAÇONNERIES

277 Coulis au mortier de chaux liquide pour confortation 
interne des maçonneries kg 757,440

1F DIVERS

1F.01 ÉVACUATION DES GRAVOIS

278 Évacuation des gravois aux décharges publiques m³ 1,069

1F.04 TRAITEMENT DES FERS EXTÉRIEURS

279 Restauration des garde-corps de l'emmarchement, 
comprenant la révision des éléments métalliques, la 
vérification des scellements, le nettoyage, le traitement 
antirouille et peinture en finition, U 2

DIV DIVERS

1F DIVERS

1F.02 DÉVÉGÉTALISATION

280 Destruction de la végétation envahissant les revers, 
emmarchement, de la zone des travaux de la tranche, y 
cis arrachage précautionneux des racines et radicelles, 
traitement algicide et biocide, nettoyage, évacuation des 
déchets aux DP. Forf. 1

1F.08 DOCUMENTS

281 Établissement des DOE Forf. 1

. Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 hors T.V.A., euros
T.V.A 20,00%

. Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 T.T.C., euros
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Récapitulation

SOLUTION DE BASE 

. Total TRANCHE FERME H.T., euros

. Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 H.T., euros

. Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 H.T., euros

. Total du lot hors T.V.A., euros

. T.V.A. au taux de 20,00%, euros 20,00%

. Total T.T.C. LOT N°1 : MAÇONNERIE - PIERRE DE TAILLE, euros


