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05 - GAP - Cathédrale St-Arnoux LOT N°2 : COUVERTURE
Bordereau de Prix Unitaires Prix en euros (base)

N° C.C.T.P. Désignation Unité Quantité Prix Montant

TRANCHE FERME

TF.00 FAÇADE EST - ABSIDE DU CHOEUR, CHAPELLES 
ET PIGNONS

OIP OUVRAGES EN INOX PLOMBÉ

2A.01 HABILLAGES EN INOX PLOMBÉ

Habillage en inox plombé de divers éléments à la 
demande, comprenant préparation du support, fonçure en 
plâtre, façon de goutte d’eau, engravure pour remontée 
d’étanchéité, solin au mortier de chaux, pour : 

2 * rampants des frontons des deux portes d'accès aux 
sacristies. m² 5,44

3 * corniche des chapelles orientales. ml 16,00

4 * appuis de baies. ml 46,20

5 * bandeaux. ml 93,90

EP GESTION DES EP

2B.02 DESCENTES D'EAUX PLUVIALES 

6 Dépose soignée de descente fonte et accessoires, 
manutention et stockage des descentes EP existantes, 
mise en place d'évacuation provisoire puis repose des 
descentes EP à la fin des travaux. ml 25,00

DIV DIVERS

2D.02 DOCUMENTS

7 Établissement des DOE Forf. 1

. Total TRANCHE FERME hors T.V.A., euros
T.V.A 20,00%

. Total TRANCHE FERME T.T.C., euros
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05 - GAP - Cathédrale St-Arnoux LOT N°2 : COUVERTURE
Bordereau de Prix Unitaires Prix en euros (base)

N° C.C.T.P. Désignation Unité Quantité Prix Montant

TRANCHE OPTIONNELLE 1

TO-1.00 FAÇADE SUD - PARTIES HAUTES

OIP OUVRAGES EN INOX PLOMBÉ

2A.01 HABILLAGES EN INOX PLOMBÉ

Habillage en inox plombé de divers éléments à la 
demande, comprenant préparation du support, fonçure en 
plâtre, façon de goutte d’eau, engravure pour remontée 
d’étanchéité, solin au mortier de chaux, pour : 

9 * appuis de baies. ml 35,50

10 * bandeaux. ml 20,00

EP GESTION DES EP

2B.02 DESCENTES D'EAUX PLUVIALES 

11 Dépose soignée de descente fonte et accessoires, 
manutention et stockage des descentes EP existantes, 
mise en place d'évacuation provisoire puis repose des 
descentes EP à la fin des travaux. ml 42,20

DIV DIVERS

2D.02 DOCUMENTS

12 Établissement des DOE Forf. 1

. Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 hors T.V.A., euros
T.V.A 20,00%

. Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 T.T.C., euros
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05 - GAP - Cathédrale St-Arnoux LOT N°2 : COUVERTURE
Bordereau de Prix Unitaires Prix en euros (base)

N° C.C.T.P. Désignation Unité Quantité Prix Montant

TRANCHE OPTIONNELLE 2

TO-2.00 FAÇADE SUD - PARTIES BASSES

OIP OUVRAGES EN INOX PLOMBÉ

2A.01 HABILLAGES EN INOX PLOMBÉ

Habillage en inox plombé de divers éléments à la 
demande, comprenant préparation du support, fonçure en 
plâtre, façon de goutte d’eau, engravure pour remontée 
d’étanchéité, solin au mortier de chaux, pour : 

14 * rampants du fronton du porche du portail Sud. m² 4,80

15 * corniche des rampants du porche du portail Sud. ml 4,40

16 * appuis de baies. ml 25,80

17 * bandeaux. ml 18,70

18 Réalisation de couverture à tasseaux en inox plombé sur 
les versants du porche du portail Sud y compris 
ossature bois, ressauts, faitage, engravures, porte-solin et 
solin au mortier de chaux. m² 12,80

EP GESTION DES EP

2B.02 DESCENTES D'EAUX PLUVIALES 

19 Dépose soignée de descente fonte et accessoires, 
manutention et stockage des descentes EP existantes, 
mise en place d'évacuation provisoire puis repose des 
descentes EP à la fin des travaux. ml 55,40

DIV DIVERS

2D.01 DÉPOSE/REPOSE DE RECOUVREMENT 
MÉTALLIQUE DE CORNICHE

20 Dépose en conservation de bandes de recouvrement 
métallique, repérage et stockage des éléments sur le site. 
Repose des bandes de recouvrement après l'intervention 
du maçon. ml 13,00

2D.02 DOCUMENTS

21 Établissement des DOE Forf. 1

. Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 hors T.V.A., euros
T.V.A 20,00%

. Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 T.T.C., euros
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05 - GAP - Cathédrale St-Arnoux LOT N°2 : COUVERTURE
Bordereau de Prix Unitaires Prix en euros (base)

N° C.C.T.P. Désignation Unité Quantité Prix Montant

PSE TF

TF.00 FAÇADE EST - ABSIDE DU CHOEUR, CHAPELLES 
ET PIGNONS

T- TRAVAUX EN DÉDUCTION

EP GESTION DES EP

2B.02 DESCENTES D'EAUX PLUVIALES 

22 Dépose soignée de descente fonte et accessoires, 
manutention et stockage des descentes EP existantes, 
mise en place d'évacuation provisoire puis repose des 
descentes EP à la fin des travaux. ml 25,00-

T+ TRAVAUX NOUVEAUX

EP GESTION DES EP

2B.01 DESCENTES D'EAUX PLUVIALES EN FONTE

23 Dépose soignée de descente fonte et accessoires, repérage 
des pièces et mise en place d'EP provisoires.  ml 25,00

24 Sablage, traitement antirouille 2 couches, masticage et 
application d'une résine d'étanchéité dans les pièces 
fissurées. Repose des descentes y compris fourniture de 
colliers sur mesure. ml 25,00

. Total PSE TF hors T.V.A., euros
T.V.A 20,00%

. Total PSE TF T.T.C., euros
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05 - GAP - Cathédrale St-Arnoux LOT N°2 : COUVERTURE
Bordereau de Prix Unitaires Prix en euros (base)

N° C.C.T.P. Désignation Unité Quantité Prix Montant

PSE TO1

TO-1.00 FAÇADE SUD - PARTIES HAUTES

T- TRAVAUX EN DÉDUCTION

EP GESTION DES EP

2B.02 DESCENTES D'EAUX PLUVIALES 

25 Dépose soignée de descente fonte et accessoires, 
manutention et stockage des descentes EP existantes, 
mise en place d'évacuation provisoire puis repose des 
descentes EP à la fin des travaux. ml 42,20-

T+ TRAVAUX NOUVEAUX

EP GESTION DES EP

2B.01 DESCENTES D'EAUX PLUVIALES EN FONTE

26 Dépose soignée de descente fonte et accessoires, repérage 
des pièces et mise en place d'EP provisoires.  ml 42,20

27 Sablage, traitement antirouille 2 couches, masticage et 
application d'une résine d'étanchéité dans les pièces 
fissurées. Repose des descentes y compris fourniture de 
colliers sur mesure. ml 42,20

. Total PSE TO1 hors T.V.A., euros
T.V.A 20,00%

. Total PSE TO1 T.T.C., euros
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05 - GAP - Cathédrale St-Arnoux LOT N°2 : COUVERTURE
Bordereau de Prix Unitaires Prix en euros (base)

N° C.C.T.P. Désignation Unité Quantité Prix Montant

PSE TO2

TO-2.00 FAÇADE SUD - PARTIES BASSES

T- TRAVAUX EN DÉDUCTION

EP GESTION DES EP

2B.02 DESCENTES D'EAUX PLUVIALES 

28 Dépose soignée de descente fonte et accessoires, 
manutention et stockage des descentes EP existantes, 
mise en place d'évacuation provisoire puis repose des 
descentes EP à la fin des travaux. ml 55,40-

T+ TRAVAUX NOUVEAUX

EP GESTION DES EP

2B.01 DESCENTES D'EAUX PLUVIALES EN FONTE

29 Dépose soignée de descente fonte et accessoires, repérage 
des pièces et mise en place d'EP provisoires.  ml 55,40

30 Sablage, traitement antirouille 2 couches, masticage et 
application d'une résine d'étanchéité dans les pièces 
fissurées. Repose des descentes y compris fourniture de 
colliers sur mesure. ml 55,40

. Total PSE TO2 hors T.V.A., euros
T.V.A 20,00%

. Total PSE TO2 T.T.C., euros
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05 - GAP - Cathédrale St-Arnoux LOT N°2 : COUVERTURE
Bordereau de Prix Unitaires Prix en euros (base)

N° C.C.T.P. Désignation Unité Quantité Prix Montant

Récapitulation

SOLUTION DE BASE + VARIANTES IMPOSÉES

. Total TRANCHE FERME H.T., euros

. Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 H.T., euros

. Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 H.T., euros

. Total du lot hors T.V.A., euros

. T.V.A. au taux de 20,00%, euros 20,00%

. Total T.T.C. LOT N°2 : COUVERTURE, euros

SOLUTION DE BASE + PSE

. Total TRANCHE FERME H.T., euros

. Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 H.T., euros

. Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 H.T., euros

. Total PSE TF H.T., euros

. Total PSE TO1 H.T., euros

. Total PSE TO2 H.T., euros

. Total du lot hors T.V.A., euros

. T.V.A. au taux de 20,00%, euros 20,00%

. Total T.T.C. LOT N°2 : COUVERTURE, euros


